
S M L O U V A  O D Í L O

„III/3469 Vepříkov -  průtah a III/34610 Miřátky -  průtah"

Číslo smlouvy objednatele: 125/2018/VZMRJD1/HB/S 
Číslo smlouvy zhotovitele: 235 /  GAJJ/  2018

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Josef Bemad, referent přípravy a realizace staveb 
Technický dozor stavebníka:

Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický 
dozor
Oldřich Havlíček, DiS., koordinátor BOZP na staveništi, technický 
dozor
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
000 90 450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
stavbu provede: odštěpný závod Morava, PJ Pelhřimov, Myslotínská 313, 393 01

Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista

Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:

technických: 
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744
602 576 721

milan.macura@strabag. com

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl.
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zákona ě. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ,,OZ“) se řídí 
tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního 
dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”).

Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je výkaz výměr odsouhlasený objednatelem.

Článek 3 
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce na silnici III/3469 Vepříkov -  
průtah a silnici III/34610 Miřátky -  průtah spočívající v opravě kanalizací nezasažené 
plochy silnic III/3469 a III/34610 provedením těchto prací:

• Silnice č. III/3469 Vepříkov -  průtah - frézování krytu, recyklace za studená 2 078 
m2, infiltrační postřik, obrusná vrstva ACO 16 tl. 70 mm, výměra 1 515 m2

• Silnice č. III/34610 Miřátky -  průtah: frézování krytu, infiltrační postřik, ložní 
vrstva ACL 16 2 360 m2, spojovací postřik, obrusná vrstva ACO 11, výměra 
1 916 m2.

Ostatní práce jsou předmětem opravy komunikace v rámci rekonstrukce kanalizace. 
Rozsah díla specifikuje příloha č. 1 této smlouvy položkový rozpočet.

3.2. Součástí předmětu plnění je  rovněž závazek zhotovitele:

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně 
dokládána při kontrolních prohlídkách. Při předám a převzetí dokončeného díla předat 
objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité 
materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů.

b) zhotovit práce podle technologického předpisu.

3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.

3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto 
smlouvou.

Článek 4v
Cas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

a) zahájení plnění: od účinnosti této smlouvy

b) zprovoznění celé stavby: do 30.11.2018

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: do 7 
pracovních dní od zprovoznění celé stavby.

4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

4.3. Místo plnění:

Silnice III/3469 Vepříkov -  průtah a silnice III/34610 Miřátky -  průtah, v obci 
Vepříkov a místní části Miřátky
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4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu 
zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost 
objednatele,

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na 
straně objednatele,

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště

4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu 
prací. Dřívější plnění je možné.

Č lánek 5 
C ena díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 3.101.577,73 Kč

DPH (21%) 651.331,32 Kč

Cena celkem s DPH 3.752.909,05 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze ě. 1, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla 
včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je  dohodnuta jako cena 
maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro tuto 
stavbu, viz ěl. 3 bod 3.2 písmeno a) této smlouvy.

5.3. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod
5.1. tohoto článku).

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
je  zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen 
účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě.

5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu 
díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a 
uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak 
po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních 
stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně 
v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve 
stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku 
k této smlouvě.
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Článek 6 
Staveniště

6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, včetně volného 
přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule 
v nich pokračovat.

Článek 7 
Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, ZD a Nabídkou 
Zhotovitele.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce 
zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče.

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být 
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto 
překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to 
oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení 
dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se 
strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy 
odstoupit.

7.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní 
doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k 
zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.

7.6. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se 
v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u 
technického dozoru.

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce 
zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu.

7.8. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník 
k podpisu, popř. vzhledem k oběasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky 
vyzvat, pokud je  v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního 
dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor 
nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku 
s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je  povinen k záznamu do 
7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.10. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů

Smlouva k přímému zadání VZ ev. č. 125/2018/VZM R/D1/HB/S
akce: III/3469 Vepříkov -  průtah a III/34610 Miřátky -  průtah

Stránka 4 z  9



je  zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží 
zhotovitel a druhou kopii objednatel.

7.11. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se 
na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

7.12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči 
zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci 
díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.

7.14. Bezpečnost práce na staveništi:

a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy;

b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které 
se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami;

c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti a pohybu na staveništi,

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je  zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou 
legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, 
koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle 
obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., 
v platném znění. Zhotovitel je  povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou 
součinnost.

7.15. O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.

Článek 8 
Kvalita díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě 
s požadavky:

a) platných právních předpisů,

b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem.
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Článek 9 
Předání díla

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez 
závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně 
odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

Článek 10 
Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny subdodavateli, 
budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že nepředá stavbu jako celek jinému zhotoviteli.

10.3. Subdodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet a nebyli uvedeni v nabídce 
zhotovitele, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.

Článek 11
Platební a fakturační podmínky

11.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je  povinen vystavit 
fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je 
splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o 
dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) 
smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních 
předpisů.

11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol" apod., označit číslem 
smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje 
nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce 
lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou 
lhůtou splatnosti.

11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

11.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).

11.5. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 
41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní 
činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle 
této smlouvy nevztahuje.

11.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60
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měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2. Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené 
projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel 
bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.

12.3. Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny 
zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je  povinen vady 
bezúplatně odstranit.

12.4. Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruění doby po jejich 
nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).

12.5. Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.

12.6. Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které 
neprováděl.

Článek 13 
Smluvní pokuty

13.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
dokončení plnění ve výši 0,2 %  z celkového finančního objemu plném za každý 
i započatý den prodlení.

13.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 1000,00 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

13.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

13.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

13.5. Strana povinná k  uhrazení smluvní pokuty je  povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14 
Pojištění zhotovitele

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem 
je  pojištění odpovědnosti za škodu jím  způsobenou třetí osobě ve výši minimální 
3.800.000,00 Kě a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. 
Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

a) způsobené provozní činností,

b) způsobené vadným výrobkem,

c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami

d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí

e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 
pracovníků.

Článek 15 
Další ujednání

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
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zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokoněí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 
řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely 
budou předmětem veřejné zakázky ty ěásti díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány.

15.3. Souěástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány. Objednatel porovná 
(případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou 
nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka 
bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou 
případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně 
s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla 
objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je  den 
doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou 
škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, sčím ž 
zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je  povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení 
o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16 
Závěrečná ujednání

16.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu na 
internetovém profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v 
souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného 
jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, 
zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve 
vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

16.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé 
z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

16.5. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými 
oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou souěástí této smlouvy.

16.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.

16.7. Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

16.8. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele
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16.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v informačním systému 
veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Současně se 
smluvní strany dohodly, že tuto zákonnou povinnost splní objednatel. Zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním celého jejího textu.

16.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.

Příloha č. 1 - Oceněný nabídkový rozpočet zhotovitele

Zhotovitel: Objednatel:

1 5 - 11-  2018
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 IČO: 60838744
CZ -1 50  00 Praha 5 DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 /  222 868 111 www.strabag.cz

Nabídkový rozpočet_________________________  vwb-i-2
Stavba: TE-DB-18074286 - Oprava silnice ill/3469 Nákladové středisko:

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744 Objednatel: KSUS Vysočiny IČO:
odštěp ný závod M orava DIČ: CZ60838744 KSUS Vysočiny DIČ:

Myslotínská 313 Peněžní ústav: Kosovská 1122/16 P eněžní ústav:

39301 Pelhřimov číslo účtu: 58601 Jihlava

Za zhotovitele: Ing. Milan Macura Za objednatele:
Tel.:+420545423711/ 602576721 e-m ail:m ilan.macura@ strabag.com Tel.:/ e-mail:

OBJEKT -  SP: 1 - Oprava komunikai:e 111/3469

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ Množství JC v CZK Celková cena v CZK

1. SO 01 Miřátky

1.1. Komunikace

1.1.1. Frézování živičného krytu (2m) v  tl. 11 cm včetně naložení a  zametení m2 1.916,000 55,62 106.567.92

1.1.3. Frézování živičného krytu (1m) sanace v tl.6cm  včetně naložení a zametení m2 200,000 179,99 35.998,00

1.1.4. Vodorovné přemístění živič. materiálu včetně uložení, bez poplatku za skládku t 528,000 173,38 91.544,64

1.1.5. Odbourání kanálu po frézování včetně odvozu ks 12,000 733,74 8.804,88

1.1.6. Ložní vrstva z  ACL16 tl.6cm sanace m2 200,000 279,99 55.998,00

1.1.7. Montáž výztužné geomříže včetně materiálu m2 145,000 111,82 16.213,90

1.1.8. Spojovací postřik z  asfaltové emulze v  množství 1,5 kg/m2 dávkování m2 145,000 21,31 3.089,95

1.1.9. Infiltrační postřik kationaktivní emulzí v množství 1kg/m2 dávkování m2 2.360,000 15,68 37.004,80

1.1.10. Spojovací postřik z  asfaltové emulze v  množství 0,7 kg/m2 dávkování m2 1.916,000 12,22 23.413,52

1.1.11. Lo žn ívrtsva zA C L 16  tl.6cm m2 2.360,000 279,99 660.776,40

1.1.12. Obrusná vrtsva z  AC011 tl.5cm m2 1.916,000 297,50 570.010,00

1.1.13. Výšková úprava šachet zvýšením poklopu ks 12,000 3.592,21 43.106,52

1.1.14. Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 24,000 105,47 2.531,28

1.1.15. Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 150 mm

m 24,000 116,47 2.795,28

1.1.16. Vyplnění spár mezi silničním i dílci živičnou zálivkou m 24,000 95,32 2.287,68

1.1. Celkem Komunikace 1.660.142,77 CZK
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
CZ -1 50  00 Praha 5 
Telefon: +420 /  222 868 111

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz

OBJEKT - SP: 1 - Oprava komunikace III/3469

Pořadové č. Kód položky Název položky MJ | Množství | JC v CZK | Celková cena v CZK

1. Celkem SO 01 Miřátky 1.660.142,77 CZK

2. SO 02 Vepříkov

2.1. Komunikace

2.1.1. Frézování živičného krytu (2m) v tl.8cm včetně naložení a  zametení m2 1.515,000 45,58 69.053,70

2.1.2. Vodorovné přemístění živič. matriáluvčetně uložení, bez poplatku za skládku t 285,000 173,38 49.413,30

2.1.3. Odbourání kanálu po frézování včetně odvozu ks 15,000 880,49 13.207,35

2.1.4. Recyklace za studená hl. 20cm m2 2.078,000 203,36 422.582,08

2.1.5. Infiltrační postřik kationaktivní em ulzí v  množství 1kg/m2 dávkování m2 2.078,000 15,68 32.583,04

2.1.6. Obrusná vrstva z  A C 0 1 6  tl.7cm m2 1.515,000 407,73 617.710,95

2.1.11. Montáž výztužné geomříže včetně materiálu m2 95,000 111,82 10.622,90

2.1.12. Spojovací postřik z asfaltové emulze v množství 1,5 kg/m2 dávkování m2 95,000 21,31 2.024,45

2.1.13. Výšková úprava šachet zvýšením poklopu ks 15,000 3.592,21 53.883,15

2.1.14. Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 107,000 105,47 11.285,29

2.1.15. Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 150 mm

m 107,000 116,47 12.462,29

2.1.16. Vyplnění spár mezi silničním i dílci ž ivičnou zálivkou m 107,000 95,32 10.199,24

2.1. Celkem Komunikace 1.305.027,74 CZK|

2. Celkem SO 02 Vepříkov 1.305.027,74 CZKl

3. SO 03 Dopravně inženýrská patření

3.1.

3.1.1. Trvalé dopravní značení m 1.750,000 31,36 54.880,00

3.1.2. DIO ZJ 1,000 81.527,22 81.527,22

3.1. Celkem 136.407,22 CZK

3. Celkem SO 03 Dopravně inženýrská patření 136.407,22 CZK
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 IČO: 60838744
CZ -1 50  00 Praha 5 DIČ: CZ60838744
Telefon: +420 / 222 868 111 www.strabag.cz

Rekapitulace nabídkového rozpočtu
OBJEKT:

ČP Název objektu Celkem částka

1. SO 01 Miřátky 1.660.142,77 CZK

2. SO 02 Vepříkov 1.305.027,74 CZK

3. SO 03 Dopravně inženýrská patření 136.407,22 CZK

Celkem rozpočet 3.101.577,73 CZK

Částka DPH 21% 651.331,32 CZK

Celkem včetně DPH 21% 3.752.909,05 CZK

Místo Datum y podpii
STRAHAu a.s,

právoplatný podpi|ř|^zítki®<arava. oblast jih
(7) ' Brn°
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