Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/1281 Košetice - Vyklantice“

	Příloha č. 3 -  Technické podmínky


„III/1281 Košetice - Vyklantice“
Předmětem plnění je:
· aktualizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP/DPS) ve stupni DSP+PDPS
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Předmětem projekčních prací je rekonstrukce silnice III/1281 v úseku Vyklantice – Buřenice – Košetice ve stávajícím šířkovém uspořádání vč. průtahů obcí Vyklantice,  Buřenice a Košetice. Úsek začíná cca 70 m před obcí Vyklantice křiž. silnic III/12813 × III/1282 × III/1281 v km 3,750 (provozní staničení), prochází průtahem obce Vyklantice, pokračuje do obce Buřenice, prochází průtahem obce Buřenice, pokračuje do obce Košetice, prochází obcí Košetice a končí v Košeticích na křiž. silnic III/12920a × III/1281 v km 9,427 (provozní staničení). Celková délka opravy silnice je 5 677 m. Průměrná šířka silnice je 5,5 – 6,5 m. Stávající povrch silnice je částečně z asfaltového betonu a částečně z penetračního makadamu, vykazuje četné poruchy jako jsou podélné a příčné trhliny, výtluky. Únosnost vozovky je převážně na nízké úrovni.
K rekonstrukci průtahu byla zpracována v roce 2013 projektová dokumentace ve stupni DSP/DPS pro zadavatele Kraj Vysočina zpracovatelem Báňské projekty Teplice a.s. z níž bude vycházet aktualizace návrhu řešení rekonstrukce vozovky, včetně aktualizace řešení odvodnění a popř. dalších vyvolaných úprav (aktualizace řešení opravy propustků).
Aktualizace návrhu řešení rekonstrukce bude upřesněn na základě vstupního výrobního výboru a místního šetření za účasti zadavatele, zhotovitele, zástupců obcí Vyklantice, Buřenice, Košetic a Kraje Vysočina. 
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat ve více etapách za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019/2020.
PD bude řešena jako jeden silničních objekt - „III/1281 Košetice - Vyklantice“
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.
Technické podmínky
Aktualizace dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. bude obsahovat zejména:
· Aktualizace PD ve stupni DSP+PDPS rekonstrukce silnice v předmětném úseku, včetně aktualizace návrhu konstrukce vozovky silnice a včetně aktualizace řešení odvodnění silnice v souladu s zpracovanou DSP/DPS
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu aktualizace DSP/DPS ve stupni DSP+PDPS
· Aktualizace zákresu stavby do aktuální katastrální mapy
· Aktualizace vytyčovacího výkresu stavby
· Aktualizace definitivního dopravního značení včetně příslušných projednání
· Aktualizace charakteristických příčných řezů
· Aktualizace situace v měřítku 1:1000
· Aktualizace zásad organizace výstavby
· Aktualizace návrhu kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Aktualizace záborového elaborátu s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Aktualizace prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Aktualizace dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací a návrhu objízdných tras včetně etapizace, svislého dopravního značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění), aktualizovaný návrh bude dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Aktualizace dokladové části PD ve stupni DSP - projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept aktualizované projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k  odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby DSP+PDPS předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP+PDPS - 6x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Zajištění vydání stavebního povolení
Zpracování žádosti o stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatele.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatele.
Pravomocné stavební povolení bude předáno zadavateli: 
· 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) ověřená stavebním úřadem
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Vyklantice [787591], Buřenice[616214] a Košetice [670758]

Veřejný provoz
Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.

Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace
PD ve stupni zpracované DSP/DPS:
· C  Stavební část v otevřených formátech *.dwg a ve formátech *.pdf
· složka „DWG“ v otevřených formátech *.dwg
· ostatní soubory v otevřených formátech *.doc a *.xls a ve formátech *.pdf 
· Doklady v otevřených formátech *.doc a ve formátech *.pdf
· složka „Propustky“ 
· složka „Hospodářské sjezdy“
· složky „Propustek_01“ – „Propustek_17“
· [bookmark: _GoBack]Kácení ve formátech *. Pdf
· Záborový elaborát v otevřených formátech *.doc a *.xls a ve formátech *.pdf
· ZOV v otevřených formátech *.doc a *.xls a ve formátech *.pdf
· Diagnostika ve formátu *.pdf
· Soubor „IC-6-11541“ v otevřeném formátu *.doc (Průvodní zpráva)
· Soubor „IC-6-09645“ v otevřeném formátu *.xls (Titulka, Seznam dokumentace)


	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace návrhu technického řešení
	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (koncept)
	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	Aktualizace dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (čistopis včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)
	do 75 dnů od předání konceptu DSP+PDPS

	Podání žádosti o stavební povolení
	do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

	
	ihned od  předání a převzetí staveniště zhotovitelské firmě, kterého se osobně účastní
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