Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní“

	Technické podmínky 


„II/639, III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Vackova a Družstevní“
Projektová dokumentace bude vypracována ve dvou částech A) a B)
Předmětem plnění části A), zadavatel KSÚSV, p. o. je:
· vypracování diagnostiky vozovky v souladu s ČSN a TP 87
· vypracování bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 × III/12819 v rozsahu stanoveném přílohou č. 11 vyhlášky č.104/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
Předmětem plnění části B), zadavatel Město Kamenice nad Lipou je:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
· zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby

Předmětem projekčních prací část A), zadavatel KSÚSV, p.o. je rekonstrukce průtahu silnice III/12819 Kamenice nad Lipou vč. odvodnění, rekonstrukce křižovatky silnic II/639 × III/12819 Kamenice nad Lipou ul. Komenského × Pelhřimovská × Družstevní × Vackova vč. odvodnění ve stávajícím šířkovém uspořádání průtahu (mezi uličními čarami) města Kamenice nad Lipou. Úsek začíná na začátku města Kamenice nad Lipou (před silničním nadjezdem I/34 ev.č.12819-6P ve směru provozního staničení) v km 15,850 (provozní staničení), prochází průtahem města Kamenice nad Lipou a končí v křižovatce silnic II/639 × III/12819 vč. křižovatky a jejích větví km 16,300 (provozní staničení). Celková délka opravy silnice je 450 m. V úseku km 15,850 (Z.Ú.) – 16,120 (křiž. ul. Družstevní × Pod Vodojemem) je průměrná šířka silnice 5 – 5,5 m a stávající povrch silnice je částečně z asfaltového betonu a částečně z penetračního makadamu. V úseku km 16,120 – 16,300 ul. Družstevní je průměrná šířka silnice 7,8 - 8,2 m a stávající povrch silnice je z asfaltového betonu. V obou úsecích stávající povrch silnic vykazuje četné poruchy jako jsou podélné a příčné trhliny, výtluky. Únosnost vozovky je převážně na nízké úrovni. Součástí prací bude návrh řešení opravy krytu silnice a zmenšení šířky silnice III/12819 na 6 m, včetně řešení odvodnění a popř. další vyvolané úpravy (řešení opravy křižovatky a jejích větví, zastávkové a parkovací pruhy). Napojení sjezdů, ÚK a MK bude upraveno k novému povrchu silnice (vzhledem k niveletě silnice, chodníků a nových parkovacích stání).

Předmětem projekčních prací část B) zadavatel Město Kamenice nad Lipou je zřízení podélných levostranných parkovacích stání a oboustranných zálivových zastávek BUS vč. odvodnění, opravy levostranného silničního obrubníku u chodníku v ul. Družstevní přilehlého silnici III/12819 a opravy silničních obrubníků přilehlých chodníků v křižovatce silnic II/639 × III/12819. Součástí prací bude návrh řešení opravy krytu zřizovaných parkovacích stání a oboustranných zálivových zastávek BUS a popř. další vyvolané úpravy (trasování chodníkového obrubníku na rozhraní s parkovacími stáními a zálivovou zastávkou BUS).
Část silnice III/12819 ul. Družstevní (v úseku km 16,265 – 16,300 provozního staničení) a křiž. silnic II/639 × III/12819 ul. Komenského × Pelhřimovská × Družstevní × Vackova jsou součástí Městské památkové zóny. 
Návrh řešení rekonstrukce vč. napojení průtahu na místní, účelové komunikace a navazující silnici II/639 bude upřesněn na základě vstupního výrobního výboru a místního šetření za účasti zadavatelů KSÚSV, p.o. a města Kamenice nad Lipou, zhotovitele, zástupců KrÚ Kraje Vysočina a Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V roce 2017 proběhla rekonstrukce silnice II/639 v průtahu ul. Komenského s ukončením před hranicí křiž. silnic II/639 × III/12819 (bez větve křiž. ul. Komenského), objednatel KSÚSV, p.o., návrh úpravy nivelety křižovatky bude v napojení větve křižovatky do ul. Komenského zpracována v souladu se skutečně provedenou rekonstrukcí ul. Komenského.
V rámci plánované rekonstrukce průtahu silnice II/639 Kamenice nad Lipou byla zpracována PD ve stupni DSP+PDPS rekonstrukce silnice II/639 v průtahu ul. Vackova objednatel Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., návrh úpravy nivelety křižovatky bude v napojení větve křižovatky do ul. Vackova v souladu s vydanou PD.
Vítězný zhotovitel projektové dokumentace prověří nutnost zpracování DÚR s vydáním ÚR v obou částech PD. Nebude-li ÚŘ nutné, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo a odpočtem poměrné částky z kalkulace cen projekčních prací.
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2019.
PD bude řešena jako sedm silničních objektů:
Objekty zadavatele Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.:
„III/12819 Kamenice nad Lipou průtah, km 15,850 – 16,120“
„III/12819 Kamenice nad Lipou průtah, ul. Družstevní“
„křižovatka silnic II/639 × III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Komenského × Pelhřimovská × Družstevní × Vackova“


Objekty zadavatele Město Kamenice nad Lipou:
„Levostranné podélné parkovací stání přilehlé silnici III/12819 (ve směru provozního staničení silnice III/12819, směr centrum) ul. Družstevní“
„Zálivové zastávky BUS v ul. Družstevní v jízdním pruhu (směr do centra) a mimo jízdní pruh (směr z centra)“
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.

Technické podmínky
Vypracování diagnostiky vozovky v souladu s ČSN a TP 87, část A)
Diagnostický průzkum bude vypracován podle platných ČSN a TP podle požadavků zadavatele s možností dílčího upřesnění v průběhu diagnostických prací. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem silnic. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Obsahem diagnostiky bude zejména:
· diagnostika vozovky bude provedena v souladu s TP 87
· měření únosnosti bude provedeno v četnosti: 4 ks /100 m
· provedení jádrových vývrtů, sond: po 100 m
· druh a rozsah potřebných zkoušek: rozpojitelnost nestmelených vrstev, odběr a vyhodnocení materiálu zemní pláně a u asfaltových vrstev tloušťka vrstev, spojení vrstev
· zrnitost, mezerovitost, obsah pojiva
· stanovení dopravního zatížení
· stanovení únosnosti podloží
· skladba konstrukčních vrstev vozovky
· návrh konstrukce vozovky dle TP 170 (vč. dodatku)
· výstupem diagnostického průzkumu bude písemná zpráva, která bude obsahovat:
· popis poruch vozovky, posouzení jejich příčin
· fotodokumentaci s vyhodnocením vizuální prohlídky stavu vozovky
· popis provedených vývrtů/sond vč. fotodokumentace
· vyhodnocení vývrtů/sond, výsledky měření, rozborů a zkoušek

Zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu bude předána objednateli ve dvou paré v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu písemné podoby) ihned po jejím vypracování. Dále bude zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu doložena v prvních třech paré projektové dokumentace PDPS.

Vypracování bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 × III/12819, část A)
Bezpečnostní inspekce křižovatky silnic II/639 × III/12819 bude vypracována v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky č.104/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si zajistí přístupy na pozemky a projednání prací se správcem silnic. Zhotovitel musí při realizaci prací dodržovat veškeré platné předpisy BOZP a ochrany ŽP. Obsahem bezpečnostní inspekce křižovatky bude zejména:
· Prověření dostupných dopravně inženýrských charakteristik (hustota, intenzita)
· Prověření šířkového uspořádání prostoru křižovatky
· Posouzení směrového a výškového vedení
· Posouzení uspořádání křižovatky (rozhledové poměry, připojovací a odbočovací pruhy) a pohybů vozidel v křižovatce
· Posouzení stavu vozovky a krajnic (např. protismykové vlastnosti, odvodnění, kvalita povrchu)
· Posouzení parkovacích a odstavných stání
· Posouzení správnosti užití a provedení dopravního značení a příslušenství komunikací vč. osvětlení
· Posouzení existujících pevných překážek a aplikací prvků pasivní bezpečnosti
· Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých podmínek (např. tma, povětrnostní podmínky)
· Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost silničního provozu
· Výstupem bezpečnostní inspekce bude písemná zpráva, která bude obsahovat textovou část:
· Úvod, identifikační údaje
· Zadání, výchozí podklady
· Současný stav, zjištění inspekce vč. fotodokumentace
· Identifikované bezpečnostní nedostatky a jejich zhodnocení
· Sčítání dopravy rok 2016
· Směrové sčítání dopravy
· Dopravní nehodovost, přehled, analýza vč. přehledu následků dopravních nehod a  orientačního přehledu jednotkových nákladů – vyčíslení celospolečenských škod, způsobených dopravními nehodami (v tis. Kč)
· Popis navržených opatření 
· Méně náročnou variantu na realizaci
· Optimální dopravní řešení, náročnější investice 
· Odhad nákladů jednotlivých variant 
· Doporučení a závěr
a přílohy:
· Přehledná situace
· Soupis dopravních nehod
· Kolizní diagram
· Výkresy - směrové oblouky, stávající stav, rozhledové trojúhelníky, úpravy dopravního značení, stavební úpravy
· Pasport silnic II/639, III/12819 v předmětném úseku
Zpráva o provedené bezpečnostní inspekci bude předána objednateli ve dvou paré v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD (v plném rozsahu písemné podoby) ihned po jejím vypracování. Dále bude zpráva o provedené bezpečnostní inspekci doložena v prvních třech paré projektové dokumentace PDPS.

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, část A)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.)  a bude obsahovat zejména:
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce průtahu silnice a křižovatky silnic v předmětném úseku (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), včetně návrhu konstrukce vozovky silnice a křižovatky silnic včetně řešení odvodnění silnice a křižovatky silnic v souladu s obecními projekty
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice a křižovatky (podrobné výškopisné a polohopisné zaměření pro vrstevnicový plán křižovatky vč. větví)
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vrstevnicový plán křižovatky silnic II/639 × III/12819 (vč. všech větví křižovatky)
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf nebo *.xls

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.)  a bude obsahovat zejména:
· Vlastní návrh technického řešení zřízení podélných levostranných parkovacích stání a oboustranných zálivových zastávek BUS, opravy levostranného silničního obrubníku u chodníku v ul. Družstevní přilehlého silnici III/12819 a opravy silničních obrubníků přilehlých chodníků v křižovatce silnic II/639 × III/12819 (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), včetně návrhu konstrukce parkovacích stání, zálivových zastávek BUS včetně řešení odvodnění v souladu s obecními projekty
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu zřízení parkovacích stání, zálivových zastávek BUS Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude vyžadováno)
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální mapy včetně sousedních pozemků
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Odhad stavebních nákladů
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Podání žádosti o územní rozhodnutí, zajištění vydání ÚR včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚR. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení. 
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DÚR - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf nebo *.xls
· Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt
· Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.pdf nebo *.xls
Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, část A)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností              od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
· Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce silnice v předmětném úseku, včetně návrhu konstrukce vozovky silnice a křižovatky silnic, včetně řešení odvodnění silnice a křižovatky silnic v souladu se zpracovanou DÚR a obecním projektem
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu úpravy průtahu silnice a křižovatky (podrobné výškopisné a polohopisné zaměření pro vrstevnicový plán křižovatky vč. větví)
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m 
· Situace v měřítku 1:500
· Podrobný vrstevnicový plán křižovatky silnic II/639 × III/12819 k prokázání odvodnění křižovatky (vč. všech větví křižovatky)
· Zásady organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres    do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP a PDPS)  předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP (investor KSÚSV) - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf 
· PDPS (investor KSÚSV) - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby, část B)
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností              od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. (č. 499/2006 Sb.) a bude obsahovat zejména:
· Vlastní návrh technického řešení zřízení podélných levostranných parkovacích stání a oboustranných zálivových zastávek BUS, opravy levostranného silničního obrubníku u chodníku v ul. Družstevní přilehlého silnici III/12819 a opravy silničních obrubníků přilehlých chodníků v křižovatce silnic II/639 × III/12819 (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na vstupním výrobním výboru), , včetně návrhu konstrukce parkovacích stání, zálivových zastávek BUS  včetně řešení odvodnění v souladu  se zpracovanou DÚR a obecními projekty
· Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu zřízení parkovacích stání, zálivových zastávek
· Zákres stavby do aktuální katastrální mapy
· Vytyčovací výkres stavby
· Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání
· Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m 
· Situace v měřítku 1:500
· Zásady organizace výstavby
· Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude vyžadováno), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí zadavatele
· V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno si zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina)
· Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres    do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech
· Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu
· Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF
· Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků
· Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí
· Výkaz výměr s bilancí prací
· Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení
· Zpracování plánu BOZP
· Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace
· Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
· Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel je však povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení nejméně 30 dnů před termínem dokončení.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+PDPS)  předána zadavateli v tištěné podobě a na CD           (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP+PDPS (investor Kamenice nad Lipou) - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg a *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)

Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, část A) a B)
Zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje. 
Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci zadavatelů.
Zaplacení správních poplatků je věcí zadavatelů.
Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení bude předáno zadavatelům pro část A) a B): 
· 1x originál územního rozhodnutí (ÚR) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace  pro územní rozhodnutí (DÚR) ověřená stavebním úřadem
· 1x originál všech stavebních povolení (SP) v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP) ověřená stavebním úřadem

Výkon autorského dozoru, část A) a B)
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatelů stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.
Místo plnění/realizace
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Kamenice nad Lipou [662577]
Veřejný provoz
Zadavatelé předpokládají, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu.
Seznam poskytnutných podkladů
Přehledná situace
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