Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

»ZS a PS Chotébor — oprava fasady Smetanova*

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysoéina pro zadavani verejnych zakazek
¢. 07/2017¢

L Vymezeni plnéni vefejné zakazky malého rozsahu
Pfedmétem verejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
+ZS a PS Chotébof — oprava fasady Smetanova“

Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby v€etné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci®), kterou vypracoval Jifi
Krivsky, 1CO 65223161 pod nazvem ,ZS a PS Chotébof — oprava fasady Smetanova®

ll. Doba a misto pinéni vefejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: Ulice Smetanova 29. 6. 2019, ostatni 1. 4. 2019
Dokonceni: 23.8.2019
Misto pInéni: Smetanova 835, Chotébor

lll. Kvalifikaéni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikacnich
predpokladi predlozenim téchto dokladu (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstiiku i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani®.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pfed podanim nabidky),
ze.

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny v pf.

¢. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho radu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek
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- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu ¢.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednatelt o fadném pInéni minimainé 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel proved| za poslednich 5 let. Osvédéeni bude obsahovat
udaje o cene, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby ¢inila nejméné 600 tis. K¢ bez DPH u
kazdé z nich a soucasné z toho byly provedeny:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o vefejnou zakazku generalnim
dodavatelem.

- minimalné 1 dokoncena stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde zajemce provadél sanacni nebo tepelné izolaéni
omitky.

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povazovany stavebni prace
spocivajici v zatepleni takovychto objekti nebo ve vyméné jejich otvorovych
prvki.

5. Doklad osvédcujici odbornou zpUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostiednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje — dodavatel pfedlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technik( ginnych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich predpist pro obor ,Pozemni stavby”
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upresni formou
¢estného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, statutarni zastupce
nebo ¢len statutarniho organu dodavatele). V pfipadé, Ze se jedna o treti osobu bez vyse
uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné doloZit origindlni pisemné prohlaseni této osoby
nebo original smlouvy o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci predmétné verejné
zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavateli spoleéné, prokazuje kazdy znich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni predloZit
jako souéast nabidky smlouvu, ve které bude obsaZen zavazek, Ze jsou vici zadavateli
z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spoleéné a
nerozdilng.
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7. Spinéni kvalifikace tykajici se pozadavk( na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, &lenstvi v profesni samospravné komofe &i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpusobilosti v chybgjicim rozsahu mize dodavatel prokazat prostfednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém piipadé povinen verfejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaseni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvofi:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a poZadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku véetné pfiloh

- Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projektantem Jifim Kfivskym. Pokud projektova dokumentace nebo soupis
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje pozadavky nebo odkazy na urcité
dodavatele nebo vyrobky, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo vylougeni urcitych
dodavatelll nebo urditych vyrobkl, zadavatel umozfiuje Ucastnikim zadavaciho fizeni
nabidnout systémové minimalné rovnocenné feSeni jediné na zakladé odsouhlaseni
zadavatele.

V. Zpusob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

sy

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje pofadi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéj$i bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zplsob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ceskych.
Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pridané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pf. €. pfiloze €. 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena mize byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. & 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsaZeny v nabidce dodavatele.
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Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude predloZzena v ¢eském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto Ukontim

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZzadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu¢uje moznost variantniho rfeseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky konci dne 25. 2. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doruéena na adresu: Krajsky ufad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obdlce opatfené na prelepu
razitkem a na predni strané oznatené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,ZS a P$
Chotébor - oprava fasady Smetanova“.

Nabidku je mozné dorucit postou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Splnéni |haty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Dalsi podminky vefejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

T Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predloZzeny ve stanovené
lhité. Podané nabidky zUstavaji viastnictvim zadavatele. Dodavatel mizZe podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dal$imi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehoZ prostfednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude dorucena po uplynuti lhaty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihdty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihaty bude
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povazovana za poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se zadnym z dodavatelt. Zadny z dodavateld nema
ani vtomto pfipadé ndrok na nahradu nakladl spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfuje, Ze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
Sbh. (dale jen ,zakon“), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skuteCnosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadl, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou treti osobé& pfi vykonu jeho c¢innosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepiedloZeni dokladu
o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti soucinnosti a mize byt dlvodem
k nepodepsani smlouvy.

IX. Identifikaéni idaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Jan(

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 283

Pfiloha: pf. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

(9]

pf. €. 2 Kryci list

pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

(2]

Jihlava

17 02 w7

1o/, 287 33 Jillava
/ v e
' p A

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha €. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikaénich predpokladt

Ja, nize pPodepSany ........ccccerccrreccicsressesessessssessnen. jako opravnény zastupce

OAAVALBIE: woiuviisueamssimiminmvinms missy s s SRR T a R RR e A s AR e SRR R , se sidlem

¢estné prohlasuji, ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢&in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny darfiovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o tpadku

- nebyla vi¢i nému nafizena nucena sprava
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Pfiloha €. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek

Nazev: ZS a PS Chotébof — oprava fasady Smetanova

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha €. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik")

na akci

+ZS a PS Chotébof — oprava fasady Smetanova“

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
¢islo uétu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./fe-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojent:
Cislo uétu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim B&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Janu

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

................................................

................................................
................................................

zapis v obchodnim rejstifiku:

V pfipadé zmény Gdaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (€lanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zplusobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zplsobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o
dilo bude od vy3e uvedeného =zhotovitele pfijimat zdanitelna pinéni spocivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Eiselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu pulsobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelnd pInéni nebudou
uskuteé¢néna v rezimu pfeneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dari z pfidané hodnoty je tudiZ povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskutecriuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila
Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,ZS a P$
Chotébor — oprava fasady Smetanova® a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit
sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis
praci“), vypracovanou Jifim Kfivskym, ICO 65223161 pod nazvem ,ZS a PS Chotébor —
oprava fasady Smetanova®“.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materidlil uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZe vySe uvedené akce. Pokud bude pied zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prubéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upresnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény prfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a material( nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soudast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborl budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zmeénam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo vSechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkil a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni v8ech povrchl dotéenych stavbou do plavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé Casti provedeni &istého
Uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, neéistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedlozeni €asového a finanéniho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb vcetné vykazu vymeér

b) prislusnymi normami a predpisy platnymi v dobé& provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZzenou do vyb&rového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektli uzivajicich objekty a pozemky
dotéene stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné $kody vzniklé v souvislosti s provadénim prfedmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&ci nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
téchto zmén, doplfikl nebo rozsifeni predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, dopliikd nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozZit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smiuvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeény realizovat a ma pravo na jejich thradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v disledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZkovych rozpoctech.

2.6. Pokud zmeény, doplnky nebo rozsifeni predmétu dila neprekroéi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
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stavebniho deniku tyto zmény, doplnky nebo rozsifeni predmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnl pfed terminem dokonéeni dila uvedenym v této smlouveé, ma
zhotovitel narok poZadovat na objednateli pfimérené prodlouZeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitl (tj. zmény nepiekroéi 10 % z celkové ceny dila a
poZadavek bude oznamen nejméné 30 kalendarnich dni pied dokoncenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliky a rozSifeni predmétu dila pfistoupit a dilo
dokondit v terminu dle této smiouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skutecnost pristoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové cCasti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim material
a dodavek potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny
material a nepotfebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svUj naklad.

2.9. Prokaze-li se prfi plnéni verejné zakazky, Zze polozkové rozpodty, prfes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji viechny polozky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované t&mito polozkami soupist jsou zahrnuty
v cené ostatnich poloZek polozkovych rozpodta.

2.10. Objednatel se zavazuje véas a radné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné
zakazky, jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfujicim
pfislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi prfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespofi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci puvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazZovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
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v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdéji do 5 dnl po predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uZivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V piipadé
nepredioZzeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapocCaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pInéni, stavenisté
3.1. Misto pInéni: Smetanova 835, Chotébor

3.2. Prace budou zahajeny: Ulice Smetanova 29. 6. 2019, ostatni 1. 4. 2019
3.3. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji: 23. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonéeni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy$8i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zah4jit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit sou¢innost
vedouci k predani stavenisté,

- o predani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé& strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila,

- jako soucast zarizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pri realizaci dila, a to v prfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té pouze pro uéely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskera potifebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum &i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pripadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym do$lo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedcit, aby
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odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenidti veSkera bezpe€nostni a hygienicka
opatfeni a poZarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym prislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnii ode dne piedani a pievzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnii od obdrZeni vyuétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

41. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pripadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni prfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro UGéely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e Ké

DPH 21 %: e e e K&

Cena dila celkem s DPH ¢ini: S SORNRRORSOUOR . ;-

=] (011 korun
geskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, ze sjednana cena mlze byt prekrocena za nasledujicich

podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péc¢i nemohl predvidat.

4.4, Zplsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekro¢eni sjednané ceny
z duvodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
davody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné
do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.
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4.4.3.Zména sjednané ceny je mozZna pouze v piipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smiouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendarni mésic v élenéni
dle poZadavkl zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dni od posledniho dne
uctovaného mésice. VySe fakturované Eastky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skutecné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a preda objednateli v ti§téné
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedosSlo kdohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit az do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30ti dnli po piedani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatk(. V pfipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dni od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnil po jejich doruéeni
objednateli, pfiéemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim
pfevodem na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim uradem) zvefejnén
zpUsobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni §98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu Uc¢innosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pInéni primo prislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych darfovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a &asti. Kazdy danovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,ZS a P8 Chotébof — oprava fasady
Smetanova“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv. koneéna
faktura, bude kromé& vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur predstavujicich
prabéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych
faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, Gdaje o DPH, ceny vé. DPH
a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek véetné zadrzného.

5.7. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smiouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
kratSi dobu, bude sankce Uctovana podle skutec¢né délky prodleni. Splatnost Castek
smluvnich pokut je 30 dnli ode dne doruéeni vyuétovani smluvni strané v prodileni.
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5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapodéteny vu&i pohledavkam vyplyvajicim z éastek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadégjici
prace trvale na stavenidti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zjisténych pri predavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mlze do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, prislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko- nejpozdéji do 3
pracovnich dna, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisum ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dna.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkil a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak 4 x mésicné. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢astéjsSim konani Kontrolnich dnd, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne uéastnikiim
pisemné nejméné pét dnul pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnli je povinen se zu¢astnit zastupce objednatele a stavbyvedouci.
Povinnost Ucasti maji i dalSi osoby, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnt
je povéren objednatel.

6.9. Obsahem kontroiniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asoveého a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni a
Ukoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v éeském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpusobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svij naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a piedlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
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veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalSi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Uradech
na svij naklad

seznam stroju a zarizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v Eeském jazyce a protokoly o zau€eni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materiald, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pripadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smilouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokolll nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl predem
k prevzeti kompletné dokonéeného pfedmétu dila. Objednatel je povinen prizvat
k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zpusobem neomezuji. -

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal&imi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K pfedani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel predavat dokonéené dilo v misté jeho
provadéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihuty.

7.8. O pfedani dila sepiSi ob& smluvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad a
prohladeni objednatele, ze dilo z divodu téchto vad neprebir3,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,
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- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu prejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeéi Skody k pfedmétu dila a zacina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za $kodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech urenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za 3Skody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zplUsobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se urfedni kolaudace. V pfipadé zjisténi
kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na sv(j
naklad v terminu stanoveném stavebnim uradem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpedi $kody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pFizplsobit provadéni dila. Objednatel,
pripadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
urCené Casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohladuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nize uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povéfena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v &l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k t€émto tkontm:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislu§nymi
normami a cbecnymi pravnimi predpisy,

- upozornovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zji§ténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajiStuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Jifi Kfivsky
Koordinator BOZP: bude oznamen pfi prfedani stavenisté

TDO: Ing. Radomir Jan
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Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potiebnou soucinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpeéit UCast povérenych pracovnik( pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a €init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatk(l. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a v€asné plnéni smiouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tretim osobam skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnu pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepristupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pifes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpoZdéni
prabéhu praci, ma narok na thradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu
pinéni. Pri zjisténi vad v Casti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
Skod uplatnit narok.

8.11. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikd, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svafe€skych pracich podle platnych predpisu.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni moZné mife, avSak vzdy po
predchozi domluvé.
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8.15. Zhotovitel v pIné mife odpovidda za bezpetnost a ochranu vdech svych
zaméstnancl a poddodavatelll v prostoru staveni$té a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipozarnich predpis(.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist. V pfipadé, Zze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostiednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje ¢i naradi
nutné k provadéni dila a zarizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaSeni o shodé dle zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist, u materiall
pripravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlageni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vlci objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tfeti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s pifedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pii nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZzen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpecnostnich opatieni apod. Takovymto zdsahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zzadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zdsah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadeéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost
opravneni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikda Cinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpistl.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po

dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
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stanovené pravnimi predpisy, prfislusnymi technickymi normami, pfipadné viastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zaruéni lhita je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicul.

9.2.1. Zaruéni doba poéina b&zet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni lhita. Zaruéni lhita v t&chto
pfipadech béZi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zarucni Ihata pro dodavky stroju a zafizeni, které nejsou soucéasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihity
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ihitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendainich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnti po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvaZzeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢&i neliplné funkéni &ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnli od dorucéeni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni |hta,
resp., Zze vadu zpusobil nevhodnym uzZivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemozni uzivani ¢asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlengé, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpeci dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych lhitach.
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9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin piedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. Veskeré Skody zplusobené vadou dokoneného prfedmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruceni vyucétovani. Smluvni
strany dohodly na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni doten narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojiSténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé pfi vykonu jeho &innosti ve vysi
pojistného plnéni minimalné 5 mil. K¢.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a G¢inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
v&as uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pri vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veSkeré ukony viéi svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, arok z prodleni
11.1. Pro pripady neplnéni vécnych a terminovanych zavazku vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaiji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokonfenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximainé vS§ak po dobu 30 dnu.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila presahujicim |hGtu 30 dni dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapo€aty den tohoto prodleni.

11.1.3. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to az do Uplného
vyklizeni a protokolarniho prfedani stavenisté.
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11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kaZdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo piedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapoéaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnl od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pri prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét

ve stanovené dobég, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi stanovené prislusnym pravnim predpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a Groku z prodleni nevztahuije.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Z2e od smlouvy lze odstoupit zejména v t&chto
piipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné &astky delsi nez 30 dnu

12.1.2. NedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. NespInéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodateéné pfimérené
Ihaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate&né piimérené haté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodatecné prfiméfené Ihaté neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodil leZicich na jeho strané del$i nez
30 dna.

12.2. Zplsob odstoupeni od smlouvy

Smiluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovemu kroku opraviiuje. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruéeni oznameni o tom druhé smluvni
strané.
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12. 3. Dasledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni G€innosti odstoupeni protokol o predani a pievzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vyCisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneé&nou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnul od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vyc€isleni a vyporadani opravnénych narok( smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou ob& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcll opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve v8ech pripadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostrednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Zze v souvislosti s plnénim
Ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zadina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno
dodavateli.

13.6. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pied
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pripojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Uinnosti dnem uvefejnéni
v informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysocina a splnéni této povinnosti doloZi priikaznym
zplUsobem zhotoviteli.

13.8. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: PoloZkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ Jihlava .o,

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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