Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
 Vypracování projektové dokumentace 
„II/404 Luka nad Jihlavou mosty ev. č. 404-004 a 404-005“

	Technické podmínky



II/404 Luka nad Jihlavou mosty ev. č. 404-004 a 404-005
Předmětem projekčních prací je vypracování projektové dokumentace opravy dvou mostů v Lukách nad Jihlavou, přes které vede silnice II/404. Jedná se o most č. 404-004 přes Kozlovský potok a o most č. 404-005 přes řeku Jihlavu. Celá akce se nachází v intavilánu městyse Luka nad Jihlavou, okres Jihlava, Kraj Vysočina. 
Projekt bude vyhotoven v koordinaci s projektem „II/404 LUKA NAD JIHLAVOU REKONSTRUKCE KRYTU VOZOVKY KM  3,169-3,327“, který řeší opravu povrchů na dílčím úseku silnice II/404 v Lukách nad Jihlavou. Tento projekt poskytne zadavatel vítěznému zhotoviteli.

Předmětem plnění je:
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh 
· výkon autorského dozoru při realizaci stavby
Součásti projektové dokumentace bude i přepočet zatížitelnosti mostů.

1. most ev. č. 404-004 Most přes Kozlovský potok  v obci Luka nad Jihlavou
Předmětem projekčních prací je výměna stávajícího dlážděného krytu vozovky za kryt z hutněných asfaltových vrstev včetně výměny hydroizolace, mostních závěrů, vybudování nových říms a chodníků ve stávajícím šířkovém uspořádání, sanace podhledu nosné konstrukce, výměna zábradlí za normový záchytný systém. Součástí opravy bude i oprava spárování opěr a křídel, oprava zádlažby dna pod mostem, případně vybudování ochranných patních prahů opěr. Most je v km 3,151 staničení silnice II/404.
Základní údaje mostu ev. č. 404-004: 
Celkový počet polí                    1
Délka přemostění                      9,90 m
Délka NK                                  10,90 m
Šikmost                                      levá - 41,11 g
Volná šířka                                8,60 m
Celková šířka mostu                  9,10
Plocha mostu                              99,19 m2
Výška mostu nad terénem         2,40 m
Rok výstavby                             1927
Souřadnice mostu                      S-JTSK X: -661324, Y: -1133591 

Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole. Šikmost mostu je levá. Mostní objekt tvoří ŽB trámová konstrukce s 16 podélnými trámy o rozměrech 240 x 340 mm v osové vzdálenosti 1,12 m a koncovými ztužidly. Krajní šestice zkrácených trámů (2x6) z obou stran NK je vetknuta jedním koncem do krajních průvlaků 1000x600mm. Touto dispozicí je vytvořena šikmá NK mostu.
Mostní opěry a křídla jsou zděná z kamenných kvádrů, křídla šikmá.
Vozovka na mostě je vydlážděna - kostka 100/100 mm se zpevněnou krajnicí. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je vodorovný.
Chodníky jsou oboustranné, na pravé návodní straně je šířky 0,85 m a na levé povodní straně je šířky 1,04 m. Povrch chodníků je proveden betonem. Obrubníky nejsou na mostě osazeny.
Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé návodní straně má římsa výšku 0,25 m a šířku 1,4 m, na levé povodní straně má římsa výšku 0,25 m a šířku 1,35 m.
Hydroizolace je zřejmě vanová, odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Kanalizační vpusť levá strana za OP2.
Zábradlí na mostě na pravé straně je ocelové se svislou výplní. Sloupky jsou profilu I 80/45, horní madlo profilu U 100/50, svislá výplň je tvořena pásovinou 50/7. Výška zábradlí je na obou stranách mostu 1,1 m od římsy. Svodidla nejsou na mostě osazena. Zábradlí na levé straně je vyměněné po poškození původního zábradlí při autohavárii.
Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem. Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 23 t, E5 – 27 t je osazeno na obou stranách mostu. Jiné dopravní značení na mostě není.
Na mostě je snížená zatížitelnost: Vn = 23,0 t ; Vr = 27,0 t ; Ve = 45,0 t ; nápr. tlak = 17,2 t
Stavební stav mostu dle závěrů HPM z 20.7.2016 provedené Doc.Ing. CSc. Janem Tomkem
       Spodní stavba                 IV – uspokojivý
       Nosná konstrukce          IV – uspokojivý

2. most ev. č. 404-005 Most přes řeku Jihlavu v obci Luka nad Jihlavou
Předmětem projekčních prací je výměna stávajícího dlážděného krytu vozovky za kryt z hutněných asfaltových vrstev včetně výměny hydroizolace, mostních závěrů, odvodňovačů na mostě, vybudování nových říms a chodníků ve stávajícím šířkovém uspořádání, sanace podhledu nosné konstrukce, výměna zábradlí za normový záchytný systém. Součástí opravy bude i oprava spárování opěr a křídel. Most je v intravilánu městyse Luka nad Jihlavou, ve staničení km 3,249 silnice II/404.
Základní údaje mostu ev. č. 404-005: 
Celkový počet polí                    2
Délka přemostění                      25,10 m
Délka NK                                  27,90 m
Šikmost                                      kolmý - 100 g
Volná šířka                                9,50 m
Celková šířka mostu                  10,20
Plocha mostu                              284,58 m2
Výška mostu nad terénem         3,86 m
Rok výstavby                             1949
Souřadnice mostu                      S-JTSK X: -661374, Y: -1133696

Nosnou konstrukci tvoří dvě spojitá mostní pole s monolitickou železobetonovou deskou s náběhem. Most je kolmý. Podhled nosné konstrukce (včetně bočních ploch) je opatřen omítkou - umělý kámen. Nosná konstrukce je na podpěry uložena prostřednictvím vrubových kyvných bloků, na pilíři je pevné uložení.
Mostní opěry jsou zděné z kamenných kvádrů. Na obou stranách je provedeno opevnění opěr nárožními kamennými kvádry. Vnitřní podpěra je zděná z kamenných kvádrů s úložným prahem. Úložné prahy na opěrách jsou ŽB, výšky 0,5 m. Úložný práh na vnitřní podpěře je ŽB výšky 0,5m.
Vozovka na mostě je vydlážděna - 100/100 se zpevněnou krajnicí. Příčný sklon vozovky je oboustranný. Odrazný proužek na pravé straně šířky 1,27 m a výšky 0,07 m je tvořen obrubníky, na levé straně šířky 1,25 m a výšky 0,06 m je tvořen obrubníky.
Chodníky jsou oboustranné, na pravé návodní straně je šířky 1,27 m a na levé povodní straně je šířky 1,25 m. Povrch chodníků je tvořen litým asfaltem. 
Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé návodní straně má římsa výšku 0,35 m a šířku 0,3 m, na levé povodní straně má římsa výšku 0,33 m a šířku 0,3 m. Povrchová úprava říms je z omítky z umělého kamene.
Hydroizolace je zřejmě vanová, odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky s odvedením vody do odvodňovačů v krajnici u obruby.
Zábradlí na mostě je ocelové se svislou výplní. Sloupky jsou profilu I 100/50, horní madlo profilu O 50, vnitřní madla jsou 30/8mm svislá výplň je tvořena 20/20. Výška zábradlí je na obou stranách mostu 1,1 m od římsy. Svodidla nejsou na mostě osazena.
Na mostě jsou na obou stranách osazeny tabulky s evidenčním číslem. Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 22 t, E5 – 29 t je osazeno na obou stranách mostu. Jiné dopravní značení na mostě není.
Na návodní straně na římse jsou umístěny 2 ocelové chráničky, pod římsou je do NK uchyceno plynové potrubí v PE chráničce. Na povodní straně na římse jsou umístěny 2 ocelové chráničky. Do zhlaví pilíře na povodní straně je uchycena vodoměrka.
Na mostě je snížená zatížitelnost: Vn = 22,0 t; Vr = 29,0 t ; Ve = 48,0 t; nápr. tlak = 16,5 t

Stavební stav mostu dle závěrů HPM z 20.7.2016 provedené Doc.Ing. CSc. Janem Tomkem
       Spodní stavba                 IV – uspokojivý
       Nosná konstrukce          IV – uspokojivý

Návrh opravy bude určen na základě provedení Mimořádné prohlídky mostu, místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, inspektora mostů. Následně bude návrh opravy projednán se zástupci obce, vlastníky a správci inženýrských sítí. 

Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení či vyloučení silničního provozu (případně jejich kombinace). Předpokládaný termín  realizace stavebních prací – období 2020 nebo 2021. 

Technické podmínky - DSP
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, s přihlédnutím ke Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) vyhlášky č. 405/2017.
Dokumentace bude obsahovat zejména:
1. Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčích úseků obou mostů. Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky v prostorách mostů. 
1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zahrnovat návrh opravy vrchní stavby mostu ev.č. 404-004 a mostu ev.č.404-005, návrh nových říms, řešení zábradlí a normového záchytného systému, oprava mostních křídel, konstrukce vozovky vč. návrhu případných sanací. Šířkového uspořádání vozovky se nebude měnit. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr (bilance stavebních prací). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. 
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.

1. DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.
1. Dokladová část – vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
1. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným územním plánem.
1. V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů,  vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.
1. Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu.
1. Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
1. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č.1699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o.. Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.

Technické podmínky - PDPS
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, s přihlédnutím ke Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) vyhlášky č. 405/2017.
Dokumentace bude obsahovat zejména:
1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby(PDPS), která bude detailněji zpracovaná než řešení DSP. 
2. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c)a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.. 

Majetkoprávní příprava – tzn. zajištění příslušných smluv dle zákona 183/2006 Sb. ve znění zákona 225/2017 Sb. není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. 
Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků  na katastrální situaci, která bude součástí PD.   
Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců zřizovatele KSÚSV (Odbor dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina). Zadavateli a zástupci zřizovatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (min. 7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
· DSP – 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
· PDPS - 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf 
· Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
· Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD.
Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
Výkon autorského dozoru
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.
Předmětem výkonu AD je především:
· účastnit se předání staveniště dodavateli
· dohled nad realizací díla
· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním    povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav
· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby
· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace
· posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
· vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci
· účast na kontrolních dnech stavby 
· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních 
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)
· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby
· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace
· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak
· vypracování I. hlavní mostní prohlídky mostu + aktualizace v systému BMS
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatele.

II/404 Luka nad Jihlavou mosty ev. č. 404-004 a 404-005

	Lhůty plnění

	Zahájení realizace
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Provedení Mimořádné prohlídky mostu (MPM)
	do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení
	do 1 měsíce od MPM

	Koncept dokumentace DSP k odsouhlasení
	do 2 měsíců od návrhu technického řešení

	Dokumentace DSP, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
	do 60 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15 dnů od předání DSP

	Koncept dokumentace PDPS
	do 1 měsíce od předání DSP 

	Dokumentace PDPS
	[bookmark: _GoBack]do 1 měsíce od předání konceptu PDPS

	Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru
	do 60 měsíců od vydání pravomocného
stavebního povolení
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