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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka 

Název: 

Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení  

pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla 

v Nemocnici Pelhřimov 

Identifikátor zakázky 

(systémové číslo): 
P18V00001055 

Evidenční číslo  

ve Věstníku VZ: 
Z2019-015404 

Datum zahájení 

zadávacího řízení: 
7. 5. 2019 

Zadavatel 

Název: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace 

IČO: 00511951 

Adresa sídla: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov 

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele:  
Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz 

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html 

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, jako zadavatel shora uvedené veřejné 

zakázky obdržela ve dnech 27. až 29. 5. 2019 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 

dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 13.1 zadávací dokumentace uvádí níže jejich 

přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace: 

Žádost dodavatele č. 1: 

1. V zadávací dokumentaci v čl. 4.3 (sedmá odrážka) je uvedeno: 

KGJ bude vyhovovat podmínkám stanoveným nařízením vlády č. 272/2011 Sb. (vč. 

snížených hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení, pro chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 

zařízení a pro noční dobu). 

Dotaz: 

Ve vztahu ke Zdroji KVET je zde stanovena povinnost snížených hygienických limitů pro 

chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení a pro noční dobu. 

Podnájemní smlouva obsahuje ustanovení o povinnosti Podnájemce dodržovat mj. 

hygienické předpisy (viz čl. X. odst. 10.13). Vzhledem k tomu, že provoz zdroje KVET je 

Dodavatelem plánován pouze v denní době od 6 do 22 hodin považujeme tuto 

podmínku za diskriminační. Navrhujeme výjimku z limitů pro noční provoz pro zdroje 

provozované do 22 hodiny. Je k dispozici hluková studie, která posuzuje plnění těchto 

limitů pro stávající zdroje tepla? 

2. V zadávací dokumentaci v čl. 4.8 Prokázání splnění technických podmínek (druhá 

odrážka) je uvedeno: 

Splnění technických podmínek prokáže dodavatel ve své nabídce předložením popisu 
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jím zvoleného technického řešení, které bude obsahovat zejména následující informace 

a dokumenty: 

- závazný prostorový návrh umístění zařízení pro KVET na pozemcích zadavatele 

a jeho centrální kotelně, zejm. pak umístění KGJ a rozvodny, 

Dotazy: 

- Prostory centrální kotelny obsahují kromě dvou stávajících kogeneračních jednotek 

také dva parní plynové kotle a jeden teplovodní plynový kotel. Prosím o informaci, 

zda zadavatel nepředpokládá snížení počtu parních kotlů nebo změnu dispozice 

některých zařízení v prostoru strojovny. 

- Vzhledem k tomu, že instalace akumulační nádrže se navrhuje ve venkovním 

prostoru před centrální plynovou kotelnou požadujeme doložení výkresu rozmístění 

stávajících sítí a rozvodů v okolí centrální kotelny 

- Pro návrh výpočtu velikosti KGJ a velikosti akumulační nádoby bychom potřebovali 

zaslat denní průběhy výroby tepla v letním a zimním období. Žádáme o zaslání 

denních odběrových diagramů výroby tepla na kotelně. 

3. Ve smlouvě o dodávce tepelné energie v Čl. IV odst. 4.2 je uvedeno: 

Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu tepelné energie za podmínek uvedených 

v této Smlouvě a ve výši vypočtené dle následujícího vzorce. 

Dotaz: 

Vzhledem k tomu, že mohou v 15leté době provozu nastat legislativní změny ovlivňující 

cenu za dodávky tepla (např. daně, emisní limity, hlukové limity, provozní podpora a 

jiné) navrhujeme zapracovat do smlouvy na dodávku tepla následující ustanovení, která 

by tyto změny zohledňovala: 

„Pokud by výroba tepla, která má být dodávána Odběrateli, popřípadě rozvod tepla 

nebo jeho prodej byly přímo nebo nepřímo zatíženy daněmi, poplatky nebo odvody 

jakéhokoliv druhu, které při uzavření této smlouvy nebyly ještě zákonně zavedeny, nebo 

pokud by daně, poplatky nebo odvody na výrobu, prodej nebo rozvod tepla byly 

zvýšeny, je Dodavatel oprávněn odpovídajícím způsobem zvýšit sjednanou cenu tepla 

(zvýšení ceny tepla za určité období bude odpovídat výši těchto nových daní, poplatků 

nebo odvodů placených za toto období). V případě omezení a skončení takových 

zatížení bude Odběrateli zaručeno odpovídající vyrovnání (opětovné snížení ceny tepla 

odpovídajícím způsobem). 

Pokud se v průběhu trvání této smlouvy změní všeobecné hospodářské nebo technické 

poměry tak podstatně, že plnění, ke kterému je Dodavatel zavázán dle této smlouvy 

nebude navzájem v přiměřeném poměru s protislužbou Odběratele - zejména v případě, 

kdy by z důvodu změny právních předpisů nebo z důvodů postupu orgánů veřejné moci 

došlo ke změně příspěvku k ceně elektřiny vyrobené z kombinované výroby elektřiny a 

tepla (tzv. Zelený bonus), a to k jeho snížení o více jak polovinu oproti příspěvku 

stanoveném v platném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v den 

uzavření této smlouvy - dohodnou se smluvní strany na odpovídající změně této 

smlouvy nebo jejích částí (zejména na změně sjednané ceny dodávek tepla) tak, aby 

odpovídaly změněným poměrům. Nedojde-li k takovéto dohodě smluvních stran, je 

Dodavatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, přičemž Odběratel nemá 

nárok na náhradu škody. 

Pokud by se předpisy o ochraně životního prostředí existující při uzavření této smlouvy 

zpřísnily nebo pokud by na základě dodatečných podkladů nebo jiných veřejnoprávních 

aktů byla potřebná opatření dodatečného vybavení, je Dodavatel povinen doložit výše 

uvedené a současně oprávněn cenu za dodávky tepla odpovídajícím způsobem těmto 
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skutečnostem přizpůsobit (cena bude zvýšena tak, že náklady na pořízení uvedeného 

dodatečného vybavení budou připočítávány k účtované ceně tepla tak, aby byly 

přeneseny na Odběratele za zbývající dobu platnosti této smlouvy a v mezích 

aplikovatelných právních předpisů). V případě, že z jakýchkoli důvodů nebude cena 

dodatečného vybavení přenesena na Odběratele do konce platnosti této smlouvy, bude 

dosud neuhrazená část těchto nákladů vyúčtována Odběrateli jednorázově v okamžiku 

ukončení platnosti této smlouvy." 

4. Ve smlouvě o dodávce tepelné energie v ČI. V. odst. 5.4 je uvedeno: 

Odběratel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět po uplynutí 7 let od data zahájení 

odběru tepelné energie bez uvedení důvodu, a to s 12měsíční výpovědní lhůtou, která 

začne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

Dotaz: 

Ze znění smlouvy (zejména pak z jejího ust. čl. V. odst. 5.12) není zcela zřejmé, zda při 

vypovězení smlouvy po uplynutí 7 let má dodavatel nárok na finanční vyrovnání dle 

vzorce uvedeného v podnájemní smlouvě. V případě že by dodavatel v takovémto 

případě neměl nárok na finanční vyrovnání je dle našeho názoru projekt 

nerealizovatelný, a to vzhledem k nastavení 15leté provozní podpoře a vysoké vstupní 

investici do zařízení. Pokud by naopak měl Dodavatel vdaném případě nárok na 

finanční vyrovnání, dovoluji si zdvořile požádat o jednoznačnou úpravu smlouvy tak, 

aby daná skutečnost ze smlouvy výslovně vyplývala, tj. např. následující úpravu ust. čl. 

V. odst. 5.12: 

„Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení této Smlouvy, tj. dříve 

než uplynutím 15 let ode dne uvedení Zdroje tepla do trvalého provozu po vydání 

kolaudačního souhlasu pro Zdroj, z důvodu na straně Odběratele bez zavinění ze 

strany Dodavatele (tj. i v případě výpovědi této smlouvy Odběratelem v souladu s ust. 

čl. V. odst. 5.4 této smlouvy, nebo při ukončení této smlouvy ze strany Dodavatele v 

důsledku závažného porušení smluvních povinností Odběratelem), je Odběratel 

povinen zaplatit Dodavateli finanční vyrovnání, jak je uvedeno ve vzájemně závislé 

Smlouvě o podnájmu. To neplatí v případě dle odst. 5.7 této smlouvy. Na jinou náhradu 

škody či jiné finanční vyrovnání Dodavatel nemá nárok." 

při současné úpravě druhého odstavce bodu 5.5 v čl. V. Smlouvy o podnájmu, který by 

měl znít následovně: 

„...V případě předčasného ukončení této smlouvy anebo Smlouvy o dodávce tepelné 

energie z důvodu na straně Nájemce bez zavinění ze strany Podnájemce (tj. i v případě 

výpovědi Smlouvy o dodávce tepelné energie Nájemcem v souladu s ust. čl. V. odst. 

5.4 Smlouvy o dodávce tepelné energie), nebo při ukončení této smlouvy anebo 

Smlouvy anebo Smlouvy o dodávce tepelné energie ze strany Podnájemce v důsledku 

závažného porušení smluvních povinností Nájemcem, je Nájemce povinen zaplatit 

Podnájemci částku finančního vyrovnání ve výši dle následujícího vzorce:..." 

Takto doplněné ujednání by mj. rovněž reflektovalo ve stávajícím návrhu Smlouvy o 

podnájmu chybějící skutečnost, a sice aby měl Podnájemce nárok na finanční 

vypořádání i v případě, že z uvedených důvodů dojde i k zániku Smlouvy o podnájmu, a 

nejen v případě, že dojde k zániku Smlouvy o dodávce tepelné energie. 

Takto upravená délka smlouvy odpovídá i běžné praxi, kdy Podnájemce má uzavřeno 

několik desítek smluv s 15 letou dobou trvání nájemní smlouvy. 

5. Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč uvedenou v ust. čl. V. odst. 5.6 Smlouvy o dodávce 

tepelné energie vnímáme jako netransparentní, zejména v případě, že tato by dle 

stávajícího znění ust. čl. V. odst. 5.6 mohla být bez dalšího Odběratelem uplatněna i v 
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případě, že dojde k prodlení Dodavatele se zahájením instalace Zdroje tepla dle ust. čl. 

V. odst. 5.2 Smlouvy o dodávce tepelné energie, tj. ihned po podpisu Smlouvy o 

podnájmu. Máme za to, že dostatečným utvrzením tohoto dluhu Dodavatele je sjednání 

smluvní pokuty za nedodržení termínu ukončení instalace Zdroje tepla. 

V tomto ohledu žádáme o patřičnou úpravu smlouvy. 

6. Ust. čl. VI. odst. 6.2.3 Smlouvy o dodávce tepelné energie stanoví, že: 

Odběratel bude pro dané odběrné místo odebírat tepelnou energii za zdroje tepelné 

energie Dodavatele vždy přednostně před jinými zdroji tepelné energie (vyjma 

stávajících zdrojů tepla Odběratele). Pro vyloučení všech pochybností platí, že 

povinnosti Odběratele přednostně odebírat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie 

Dodavatele se rozumí závazek Odběratele upřednostnit dodávky ze zdroje tepelné 

energie Dodavatele před dodávkami tepelné energie z jiného zdroje 

provozovaného třetí osobou (dále jen „Jiné zdroje"). Odběratel je oprávněn odebírat 

tepelnou energii z Jiných zdrojů pouze v případě, že Dodavatel písemně sdělí 

Odběrateli, že není schopen zajistit dodávky tepelné energie v požadovaném objemu ze 

zdroje tepelné energie Dodavatele, anebo v případě, kdy dodavatel fakticky nebude 

schopen zajistit dodávky tepelné energie v požadovaném objemu po dobu 5 po sobě 

jdoucích dnů. 

Tedy dle stávajícího znění může Odběratel bez dalšího odebírat teplo v dané lokalitě 

přímo Odběratelem? Pokud tomu tak je, nemá Dodavatel naprostou žádnou jistotu 

odběrů tepla z nově realizovaného Zdroje tepla a jeho vstupní investice je zcela bez 

ochrany, což je zcela nestandardní princip v rozporu se základními zásadami 

zadávacího řízení (tzv. skrytá diskriminace omezující hospodářskou soutěž). Dodavatel 

proto navrhuje následující úpravu ustanovení čl. VI. odst. 6.2.3: 

„Odběratel se zavazuje na základě podmínek sjednaných v této smlouvě odebírat 

tepelnou energii v minimálním množství uvedeném v čl. III. odst. 3.4.1 s tím, že toto 

minimální roční množství je Odběratel povinen Dodavateli zaplatit v každém případě a 

bude Odběrateli zaúčtováno do poslední faktury za daný kalendářní rok, ať tepelnou 

energii odebral, či nikoliv, a to v ceně dle této smlouvy (princip „Take or Pay"). 

Odběratel bude pro dané odběrné místo odebírat tepelnou energii za zdroje tepelné 

energie Dodavatele vždy přednostně před jinými zdroji tepelné energie (včetně 

stávajících zdrojů tepla Odběratele). Pro vyloučení všech pochybností platí, že 

povinnosti Odběratele přednostně odebírat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie 

Dodavatele se rozumí závazek Odběratele upřednostnit dodávky ze zdroje tepelné 

energie Dodavatele před dodávkami terelné energie z jiného zdroje provozovaného 

Odběratelem anebo třetí osobou (dále jen „Jiné zdroje"). Odběratel je oprávněn odebírat 

tepelnou energii z Jiných zdrojů pouze v případě, že Dodavatel písemně sdělí 

Odběrateli, že není schopen zajistit dodávky tepelné energie ve sjednaném objemu ze 

zdroje tepelné energie Dodavatele, anebo v případě, kdy dodavatel fakticky nebude z 

objektivních důvodů schopen zajistit dodávky tepelné energie v požadovaném objemu 

po dobu 5 po sobě jdoucích dnů. 

7. V čl. II. odst. 2.2 Smlouvy o podnájmu je sice uvedeno, že podnájemní smlouva je 

uzavírána na základě Nájemní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a Nájemcem, 

nicméně nikde v podnájemní smlouvě není uvedeno na jak dlouho je Nájemní smlouva 

uzavřena a zdali tato bude trvat po celou dobu trávní podnájemní smlouvy. Požadujeme 

do této smlouvy doplnit prohlášení Nájemce, že Nájemní smlouva je uzavřena 

minimálně na dobu trvání Smlouvy o podnájmu a že bude vždy jednat tak, aby nedošlo 

k jejímu případnému předčasnému ukončení, tj. tak aby byla naplněna doba trvání 

Smlouvy o podnájmu a současně naplněn účel Smlouvy o podnájmu. 



 

5 

8. Smlouva dále sice obsahuje souhlas Nájemce s provedením Zdroje tepla, resp. s 

technickým zhodnocením Předmětu podnájmu a jeho odepisováním ze strany 

Dodavatele tepla - XXX1 (viz čl. IV. odst. 4.6 a čl. V. odst. 5.2), nicméně tento souhlas 

by dle našeho názoru měl být udělen vlastníkem Předmětu podnájmu, tj. Krajem 

Vysočina a nikoli Nájemcem. V tomto ohledu žádáme o doplnění souhlasu vlastníka 

Předmětu podnájmu, aby jeho originál tvořil přílohu Smlouvy o podnájmu a tomu 

odpovídající úpravu znění čl. V. odst. 5.2 Smlouvy podnájmu a následně též i o úpravu 

čl. VI. odst. 4.6 Smlouvy o podnájmu tak, aby byla vždy dána povinnosti Nájemce 

poskytnout Podnájemci veškerou potřebnou součinnost při zajišťování takovéhoto 

souhlasu vlastníka při dalším případném technickém zhodnocení Předmětu podnájmu. 

9. Čl. IV. odst. 4.4. Smlouvy o podnájmu sice stanoví maximální limit pro provedení jedné 

drobné opravy, ale již netransparentně nestanoví maximální roční limit pro provádění 

drobných oprav. V tomto ohledu navrhujeme do daného smluvního ustanovení vtělit 

roční limit pro provádění drobných oprav ve výši max. 25 ООО,- Kč ročně. 

10. Čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o podnájmu považuje harmonogram tvořící přílohu č. 3 

Smlouvy o podnájmu za závazný. V případě, že Zdroj tepla nebude možné uvést do 

zkušebního provozu ve lhůtě 15 měsíců od podpisu Smlouvy o podnájmu z důvodů 

nezaviněných Dodavatelem lhůta se má adekvátně prodloužit dodatkem ke smlouvě, 

zatímco Smlouva o dodávkách tepla v takovém případě dodatek nepředpokládá, pouze 

předpokládá adekvátní prodloužení termínu (viz její ust. čl. V. odst. 5.2). 

V tomto ohledu žádáme o patřičné sladění obou smluv. 

11. Vzorec pro účely určení finančního vyrovnání dle čl. V. odst. 5.5 Smlouvy o podnájmu 

obsahuje proměnnou Hz-zbytková hodnota zařízení, materiálu apod. investovaných 

Dodavatelem v/na Předmětu podnájmu, které lze demontovat a které je Podnájemce 

dle odst. 8.10 povinen odvézt z Předmětu podnájmu stím, že výše této zbytkové 

hodnoty má být určena znaleckým posudkem soudního znalce v příslušném odboru. 

Dané ujednání považujeme za netransparentní a zneužitelné, neboť z něj není patrno, 

která ze stran bude určovat znalce, v jaké lhůtě a jakou znaleckou metodu musí znalec 

použít. Nadto máme za to, že daleko transparentnější a nezneužitelné je určení ceny 

finančního vyrovnání dle účetních odpisů, tak jak tyto provádí, resp. bude provádět 

Dodavatel. V tomto ohledu žádáme o odpovídající úpravu Smlouvy o podnájmu. 

12. Čl. IV. odst. 4.8 Smlouvy o podnájmu stanoví, že po uplynutí doby trvání smlouvy dle 

odst. 8.1 této smlouvy nebude Podnájemcem účetně neodepsaná část technického 

zhodnocení předmětem finančního vyrovnání mezi Nájemcem a Podnájemcem. Máme 

za to, že takovéto ujednání může být tzv. skrytou diskriminací (viz výše), v důsledku 

čehož se vlastník Předmětu podnájmu obohatí o technické zhodnocení provedené na 

budově. V tomto ohledu navrhujeme odpovídající úpravu smlouvy, tj. nahrazení znění 

ust. čl. IV. odst. 4.8 následujícím zněním: 

„Smluvní strany sjednávají, že při ukončení této smlouvy uplynutím sjednané doby trván 

anebo z jiných důvodů než těch uvedených v čl. V. odst. 5.5 této smlouvy, mezi nimi 

dojde k vypořádání Podnájemcem provedených úprav Předmětu podnájmu (včetně 

případných částí Zdroje tepla, zabudovaných pevně do Předmětu podnájmu, které se 

staly neoddělitelnou součástí Předmětu podnájmu), (dále jen „Technické zhodnocení 

Předmětu podnájmu") takto: 

 

                                                           
1 V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona zadavatel v místě označeném „XXX“ anonymizoval text žádosti 

tak, aby nebyly zřejmé identifikační údaje žadatele. 
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ZC = PC - ( ÚO) 

ZC Zůstatková cena technického zhodnocení Předmětu podnájmu  

PC  Pořizovací cena technického zhodnocení Předmětu podnájmu: Výše skutečně 

Podnájemcem vložených investičních prostředků do provedení Technického 

zhodnocení Předmětu podnájmu 

 DO Suma Podnájemcem provedených účetních odpisů Technického zhodnocení 

Předmětu podnájmu 

S ohledem na právě uvedené tak ukončením této smlouvy vzniká Nájemci povinnost 

uhradit Podnájemci finanční částku specifikovanou výše jako zůstatková cena 

Technického zhodnocení Předmětu podnájmu (ZC). Zůstatková cena Technického 

zhodnocení Předmětu podnájmu je splatná do 3 kalendářních měsíců od okamžiku 

skončení podnájmu dle tohoto odstavce. 

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že vypořádání dle tohoto odstavce se netýká 

částí Zdroje tepla, které zůstávají dle této smlouvy samostatnou věcí a nestávají se 

součástí Předmětu podnájmu, a které lze dle ust. § 505 občanského zákoníku 

demontovat a odvézt, aniž by došlo ke snížení užitné hodnoty Předmětu podnájmu, 

resp. které je dle odst. 8.10 této smlouvy povinen Podnájemce odvézt. 

13. Inflační doložka k nájemnému sjednaná v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o podnájmu dost 

podstatným způsobem narušuje transparentnost a rovnost vztahů smluvních stran, 

pokud se týče sjednání ceny tepla, když Podnájemci jako Dodavateli není na rozdíl od 

možného navýšení nájmu s ohledem na inflaci umožněno jakkoli navyšovat cenu 

tepelné energie. 

Z důvodu transparentnosti žádáme o fixování nájemného po celou dobu trvání smlouvy, 

a tedy o adekvátní úpravu smlouvy. 

14. Ustanovením čl. VIII. odst. 8.9 Smlouvy o podnájmu na sebe má Podnájemce převzít 

riziko změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Opět dané 

ujednání považujeme za tzv. skrytou diskriminaci a žádáme o úpravu smlouvy tak, aby 

toto riziko na sebe převzaly buď obě strany, nebo aby dané smluvní ujednání bylo ze 

smlouvy odstraněno. 

15. V zadávací dokumentaci čl. 4.1 se uvádí, že vybraný dodavatele nainstaluje v 

prostorách kotelny zadavatele kogenerační jednotku o jim zvoleném výkonu. V příloze 

č. 1 smlouvy o dodávce tepelné energie (odběrový diagram) se dále uvádí, že 

dodavatel doplní jim navržený výkon KGJ a plánovaný počet hodin provozu KGJ/rok. 

Příloha však dále uvádí předpokládaný časový průběh odběru tepelné energie, který 

však již odpovídá konkrétnímu výkonu KGJ. Požadujeme, aby i tato tabulka časového 

průběhu odběru byla doplněna dodavatelem dle jim navrženého výkonu KGJ. 

16. V čl. 9 ZD je v definici výpočtu nabídkové ceny u položky KÚ uvedeno, že pro výpočet 

ceny tepla dodavatel použije koeficient účinnosti výroby tepelné energie jim 

instalovaného zařízení a dále zadavatel požaduje min. celkovou účinnost KGJ 87%. Ze 

zadaní tak není zcela jednoznačné, zda dodavatel má doplnit pouze tepelnou účinnost 

KGJ nebo účinnost celkovou. 

 
Žádost dodavatele č. 2: 

1. Prosíme o zaslání podkladů v elektronické podobě, zejména inženýrských sítí kotelny a 

okolí z důvodu umístění nově instalované technologie (elektřina, plyn, kanalizace, voda, 

atd.). 
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2. Čl. 4.2. Prosíme o vyjasnění bodu, kdy vybraný dodavatel provede demontáž stávajících 

KGJ. Kam se stávající KGJ umístí, jakým způsobem. Časový harmonogram. Tak aby 

dodavatel mohl odhadnout spojené náklady s demontáží.  

3. Čl. 4.3. Prosíme o upřesnění, zda kolaudace tohoto projektu musí být včetně nočního 

provozu, nebo jen stačí splnit podmínky nočního provozu a tím kolaudace není nutná. Je 

k dispozici hluková studie? V případě, že ano, prosím o její zaslání.  

Příloha č. 3 Smlouva o dodávce tepelné energie  

1. Čl. V. odst. 5.4 je uvedeno, že Odběratel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět po 

uplynutí 7 let od data zahájení odběru tepelné energie bez uvedení důvodu, a to s 

12měsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet první den kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. 

Prosíme o upřesnění proč „Odběratel“ má nárok na výpověď smlouvy bez udání důvodu, 

a nedojde k finančnímu vyrovnání ze strany Odběratele po 7 letech. V případě, že dojde k 

ukončení smluvního vztahu po 7 letech, tento projekt postrádá smysl v ekonomickém 

přínosu odběratele a velké riziko investovaných prostředků dodavatele. Prosíme o úpravu 

tohoto bodu či jeho úplného vymazáním, tak aby se naplnil závazek 15ti leté smlouvy o 

dodávce tepelné energie. Dále by toto mělo být zohledněno ve smlouvě o podnájmu, tak 

aby smluvní podmínky byly provázány a reflektovaly závazky obou smluvních stran. 

2. Čl. VI. odst. 6.2.3 Smlouva o dodávce tepelné energie je uvedeno, že „Odběratel 

bude pro dané odběrné místo odebírat tepelnou energii za zdroje tepelné energie 

Dodavatele vždy přednostně před jinými zdroji tepelné energie (vyjma stávajících 

zdrojů tepla Odběratele). Pro vyloučení všech pochybností platí, že povinnosti 

Odběratele přednostně odebírat tepelnou energii ze zdroje tepelné energie 

Dodavatele se rozumí závazek Odběratele upřednostnit dodávky ze zdroje tepelné 

energie Dodavatele před dodávkami tepelné energie z jiného zdroje provozovaného 

třetí osobou (dále jen „Jiné zdroje“). Odběratel je oprávněn odebírat tepelnou 

energii z Jiných zdrojů pouze v případě, že Dodavatel písemně sdělí Odběrateli, že 

není schopen zajistit dodávky tepelné energie v požadovaném objemu ze zdroje 

tepelné energie Dodavatele, anebo v případě, kdy dodavatel fakticky nebude 

schopen zajistit dodávky tepelné energie v požadovaném objemu po dobu 5 po 

sobě jdoucích dnů.“  

Prosíme o úpravu tohoto odstavce. Zde by mělo být, že Odběratel primárně bude odbírat 

tepelnou energii ze zdroje KGJ přednostně než ze svých zdrojů. V případě poruchy KGJ 

pak využívat vlastních či jiných zdrojů. Dále by odběratel se měl zavázat k danému 

odběru tepelné energie. Pokud nedojde k úpravě tohoto bodu Dodavatel nemá žádnou 

jistotu odběrů tepla z nově realizovaného Zdroje a vynaložené investiční prostředky jsou 

zcela bez ochrany. Toto je nestandardní princip v rozporu se základními zásadami 

zadávacího řízení (tzv. skrytá diskriminace omezující hospodářskou soutěž). 

Žádost dodavatele č. 3: 

Dobrý den, chtěla bych požádat o poslání potvrzení přijetí žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace poslané dne 27.5.2019. Děkuji 

Žádost dodavatele č. 4: 

1. Z naší analýzy požadavků na technickou kvalifikaci dodavatele vyplývá, že je možné 

využít jako referenční dodávku zařízení KVET o min. výkonu 599 kWe umístěné 

v blokové kotelně, ze kterého je dodáváno jednomu nebo více odběratelům alespoň 

10 000 GJ/rok. Je tento závěr správný? 
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2. V zadávací dokumentaci není uveden požadavek na noční provoz. Rozumíme správně, 

že kolaudaci s nočním provozem zadavatel nepožaduje? 

3. Je k dispozici zakreslení, rozměry a informace o využití kanálu vedoucího k mazutovým 

nádržím?  

4. Prosíme o informace, nebo vyjádření zadavatele o možnostech odstranění tohoto 

kanálu? 

 

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 1: 

ad 1. 

Zadavatel nestanovil, po jakou dobu má být KGJ provozována, naopak v odrážce šesté 

odst. 4.3 zadávací dokumentace, stanovil: 

„Vybraný dodavatel bude provozovat zařízení pro KVET, zejména pak KGJ, po jím zvolenou 

denní dobu a tak, aby dostál svým závazkům vůči zadavateli.“ 

Je tedy věcí dodavatele, po jakou denní (popř. noční) dobu hodlá KGJ provozovat. 

V odrážce sedmé odst. 4.3 zadávací dokumentace pak zadavatel nestanovil jiný požadavek, 

než že dodavatel je povinen respektovat platný právní předpis, kterým je nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb. Je tedy věcí dodavatele, aby provozoval KGJ v souladu s uvedeným 

právním předpisem, a ne jinak. 

Hluková studie nebyla zpracovávána. 

ad 2. 

Zadavatel nepředpokládá snížení počtu parních kotlů ani změnu dispozice zařízení 

v prostoru kotelny. 

Informace o umístění inženýrských sítí tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace. Vybraný dodavatel je povinen v rámci svého projektu provést jejich vytýčení. 

Vzhledem k absenci potřebných měřících prvků zadavatel denní průběhy výroby tepla nemá 

k dispozici, a proto požadované denní odběrové diagramy neposkytuje. 

ad 3. 

Výše poskytované ceny za plnění předmětu veřejné zakázky musí mít jednoznačnou 

návaznost na ekonomickou výhodnost nabídky, dle které byl dodavatel pro plnění veřejné 

zakázky vybrán. Změna navržená žadatelem neobsahuje žádný konkrétní, jednoznačný 

mechanismus, jakým by měla či mohla být výše této ceny modifikována, neboť návrh 

žadatele obsahuje pouze obecné teze. To je v rozporu s ust. § 100 odst. 1 zákona, neboť 

podmínky pro tuto navrhovanou vyhrazenou změnu závazku a její obsah nejsou 

jednoznačně vymezeny, a rovněž v rozporu s ust. § 124 odst. 4 zákona. Zadavatel by proto 

nebyl oprávněn změnu navrhovanou žadatelem v průběhu plnění veřejné zakázky použít,  

a proto ji nyní ani nemůže učinit součástí zadávacích podmínek. 

ad 4. 

Ustanovení odst. 5.12 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné 

energie určuje, že „v případě předčasného ukončení této Smlouvy, tj. dříve než uplynutím 15 

let ode dne uvedení Zdroje tepla do trvalého provozu po vydání kolaudačního souhlasu pro 

Zdroj, z důvodu na straně Odběratele bez zavinění ze strany Dodavatele, nebo při ukončení 

této smlouvy ze strany Dodavatele v důsledku závažného porušení smluvních povinností 

Odběratelem je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli finanční vyrovnání, jak je uvedeno ve 

vzájemně závislé Smlouvě o podnájmu.“ 
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Text je formulován jednoznačně a výslovně stanoví závazek zadavatele provést úhradu 

finančního vyrovnání, dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy z důvodů na jeho straně,  

a proto není důvod jej měnit. 

ad 5. 

Ustanovení odst. 5. 2 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné 

energie určuje dodavateli povinnost zahájit práce související s instalací Zdroje tepla ihned po 

podpisu Smlouvy o podnájmu. Lhůta provádění těchto prací do zahájení zkušebního provozu 

trvá nejvýše 15 měsíců, tj. je poměrně dlouhá, a proto má zadavatel zájem, aby práce 

související s instalací Zdroje tepla byly zahájeny ihned po uzavření smlouvy, a dodavatel tak 

uvedenou lhůtu využil dle jejího smyslu, tj. již od samotného jejího počátku, a nikoliv marně. 

Zadavatel tímto ustanovením motivuje dodavatele, aby práce vedoucí k naplnění účelu 

smlouvy zahájil okamžitě. Pokud dodavatel uvedené práce ihned po podpisu smlouvy zahájí, 

nemá důvod se uplatnění smluvní pokuty za nesplnění uvedené smluvní podmínky obávat. 

ad 6. 

Jistotu odběrů tepla z nově realizovaného Zdroje tepla poskytuje dodavateli výslovně ust. 

odst. 3.4.1 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné energie, kde je 

uveden závazek zadavatele odebírat od dodavatele teplo v objemu min. 10 000 GJ/rok.  

Na další části dotazu zadavatel odpověděl již v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

„KGJ vybraného dodavatele budou pro zadavatele primárním zdrojem tepla, vlastní kotle 

bude nemocnice využívat v případě výpadku KGJ, nebo nebude-li KGJ schopna zajistit 

aktuální potřebu požadovaného množství tepla. Tato věta znamená, že nemocnice nebude 

využívat jiný zdroj tepla krom instalovaných KGJ a vlastních kotlů.“ 

ad 7. 

Rada Kraje Vysočina v souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů, již dne 7. 5. 2019, tj. před zahájením zadávacího řízení svým usnesením  

č. 0778/15/2019/RK vyslovila souhlas s podnájmem za účelem umístění a provozování 

zařízení KGJ v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci na dobu 15 let (tato informace 

bude doplněna do textu odst. 10.17 smlouvy o podnájmu před jejím uzavřením s vybraným 

dodavatelem). Na základě uvedeného usnesení je nájemce oprávněn uzavřít předmětnou 

smlouvu o podnájmu se všemi právy a povinnostmi, které jsou v ní uvedeny. 

V odst. 3.3 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Smlouvy o podnájmu je vyjádřen závazek 

zadavatele jako nájemce jednat v rámci podnájemního vztahu vždy tak, aby plnění práv a 

povinností dle smlouvy o dodávce tepelné energie nebylo ohroženo. To zcela samozřejmě 

pokrývá i vznesený požadavek žadatele. 

ad 8. 

Zadavatel vyjadřuje pochopení, že v souvislosti s prováděním technického zhodnocení a 

jeho odpisů může vyvstávat řada otázek. V této chvíli však není nijak zřejmé, zda a jaké 

konkrétní technické zhodnocení a jeho odpisy bude vybraný dodavatel realizovat a zda 

k němu bude nezbytný souhlas vlastníka nemovitého majetku, Kraje Vysočina. Takový 

souhlas k dosud neznámému rozsahu nebylo možné předem udělit, nicméně jak již bylo 

uvedeno v rámci odpovědí zadavatele v předchozím bodě ad 7., Kraj Vysočina vyjádřil svůj 

souhlas s podnájmem dle podmínek tvořících text smlouvy o podnájmu a zadavatel jasným 

a jednoznačným způsobem vyjádřil svůj závazek jednat tak, aby plnění smlouvy o dodávce 

tepelné energie nebylo ohroženo. V případě potřeby vydání souhlasu požadovaného 

žadatelem tedy zadavatel poskytne vybranému dodavateli veškerou nezbytnou součinnost 

k jeho zajištění, a to „vždy tak, aby plnění práv a povinností dle smlouvy o dodávce tepelné 

energie nebylo ohroženo“. 
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ad 9. 

Ustanovení odst. 4.1 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Smlouvy o podnájmu definuje 

obecnou povinnost nájemce udržovat předmět podnájmu ve stavu způsobilém k řádnému 

užívání dle smlouvy o podnájmu a v tomto stavu jej vlastním nákladem udržovat. Z tohoto 

pravidla jsou vyjmuty drobné opravy do výše 10 000,- Kč bez DPH pro každý případ 

jednotlivě. Zadavatel tedy transparentně stanovil práva a povinnosti stran budoucího 

smluvního vztahu. Stanovit roční limit nákladů je povinností pronajímatele dle obecně 

platných právních předpisů pouze u nájmu bytu. Zadavatel tento limit nestanovil, nicméně, 

jak již bylo uvedeno, do smluvních podmínek jasně zakotvil také svou vlastní povinnost 

udržovat předmět podnájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Povinností 

podnájemce tak je pouze provádění drobných oprav do výše 10 000,- Kč bez DPH pro každý 

případ jednotlivě. 

ad 10. 

Ustanovení odst. 5.2 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné 

energie určuje, že v uvedeném případě dojde k adekvátnímu prodloužení lhůty pro zahájení 

zkušebního provozu. Způsob, jakým bude tato změna zakotvena do předmětné smlouvy, 

určuje její odst. 8.13, který stanoví, že jakékoliv změny této smlouvy musí být učiněny 

formou písemných dodatků. To je zcela v souladu s ust. odst. 5.1 Přílohy č. 4 – Smlouvy o 

podnájmu, které stanoví, že k prodloužení lhůty pro uvedení Zdroje do zkušebního provozu 

dojde „dodatkem ke Smlouvě o dodávce tepelné energie a k této smlouvě“. 

ad 11. 

Žadatel předjímá, že využití soudního znalce je netransparentní způsob stanovení finančního 

vyrovnání. S tím nelze souhlasit, neboť to zcela devalvuje postavení soudních znalců, 

způsob a výsledky jejich činnosti. Výkon činnosti soudních znalců je však ošetřen obecně 

platnými právními předpisy, stejně jako je ošetřeno provádění odpisů technického 

zhodnocení. Způsob, jakým budou prováděny odpisy, je však dán volbou pouze 

podnájemce, zatímco na volbě znalce se mohou stejnou měrou podílet obě smluvní strany. 

Zadavatel proto zvolil metodu stanovení zbytkové hodnoty zařízení (Hz), která respektuje 

rovnost postavení smluvních stran. 

V odst. 5.6 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Smlouvy o podnájmu je stanoven závazek 

obou smluvních stran činit veškeré nezbytné kroky a úkony vedoucí k finančnímu vyrovnání 

tak, aby k úhradě finančního vyrovnání mohlo dojít nejpozději do 3 měsíců od ukončení 

smlouvy o dodávce tepelné energie. Zadavatel se z uvedených důvodů neztotožňuje 

s názorem žadatele, že stanovený způsob finančního vyrovnání je netransparentní. 

ad 12. 

Dle ust. odst. 4.6 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – Smlouvy o podnájmu je možné 

provést takové technické zhodnocení předmětu podnájmu, jehož účelem bude efektivnější 

využití předmětu podnájmu v souvislosti s provozem Zdroje. Je proto zřejmé, že jakékoliv 

technické zhodnocení může být prováděno v jednoznačné návaznosti na podnikatelskou 

činnost podnájemce, která je předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel proto takové 

technické zhodnocení ke své činnosti sám nijak přímo nepotřebuje. Poté, co dojde 

k ukončení smlouvy a demontáži zařízení Zdroje, ztratí s velmi vysokou pravděpodobností 

veškeré technické zhodnocení předmětu podnájmu provedené dodavatelem jako 

podnájemcem pro zadavatele jakýkoliv smysl, a tím i reálnou hodnotu či využití, a proto 

zadavatel stanovil, že se nebude podílet na úhradě jeho zbytkové, účetně neodepsané 

hodnoty. Zadavatel chápe, že mohou existovat úpravy předmětu podnájmu, jež při ukončení 

smlouvy nelze snadno „odinstalovat“ či uvést předmět podnájmu do původního stavu, neboť 

by to z jejich povahy a vzhledem k dosaženému výsledku takové odinstalace bylo zbytečné a 
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kontraproduktivní. Zadavatel proto v ustanoveních Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – 

Smlouvy o podnájmu připustil, že úpravy, které je možno dle zákona označit za technické 

zhodnocení a jsou umožněny jeho odpisy, nemusí podnájemce likvidovat a uvádět předmět 

podnájmu striktně do původního stavu. Ze strany zadavatele je na takový postoj nutno 

nahlížet jako na vyjádření pochopení a vstřícný krok vůči vybranému dodavateli, kterým 

snižuje jeho případné náklady související s odstraněním Zdroje. 

Požadavek zadavatele nemůže být považován za skrytou diskriminaci, neboť diskriminace v 

sobě vždy nese prvek odlišného jednání či zacházení s jednotlivcem oproti celku. Zadavatel 

však jednoznačně stanovil podmínky rovným způsobem pro všechny dodavatele na trhu  

a nikterak nezná řešení vedoucí k plnění předmětu veřejné zakázky, o kterých jednotliví 

dodavatelé uvažují a nakonec je zvolí. Každý dodavatel může (a chce-li být v zadávacím 

řízení úspěšný, pak i musí) zohlednit požadavky zadavatele stejným způsobem, tj. tak, jak je 

uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Na všechny dodavatele na trhu 

podmínky uvedené v zadávací dokumentaci dopadají stejně. 

Navrhované změně žadatele zadavatel ze shora uvedených důvodů nevyhovuje. 

ad 13. 

Stanovení předmětné inflační doložky týkající se navýšení ceny za podnájem je dáno 

povinností zadavatele nájemce takovou doložku v podnájemní smlouvě stanovit zakotvené 

v platné nájemní smlouvě uzavřené mezi zadavatelem jako nájemcem a Krajem Vysočina 

jako vlastníkem nemovitosti a jejím pronajímatelem. Tato inflační doložka je transparentním 

způsobem vyjádřena v závazných obchodních a smluvních podmínkách, jež jsou součástí 

zadávací dokumentace, a dodavatelé mohou dopady, které vyvolává, stejně jako veškeré 

jiné své náklady zahrnout do jimi stanoveného koeficientu KFN. 

ad 14. 

Odpověď na požadavek žadatele uvedený v bodě 14. vychází ze stejných principů, jako 

odpověď na dotaz č. 3 uvedenou výše. Zadavatel nemůže připustit jiné plnění a za jiných 

podmínek, než plnění, které bude odpovídat zadávací dokumentaci a nabídce dodavatele 

podané v zadávacím řízení. Jinak by se mohl dopustit podstatné změny závazku ze smlouvy 

dle § 222 odst. 3 zákona a byl by následně nucen nést veškeré s tím spojené zákonné 

postihy. Závazek podnájemce uvedený v odst. 8.9 Přílohy č. 4 zadávací dokumentace – 

Smlouvy o podnájmu je proto nutno vnímat jako jinými slovy vyjádřenou povinnost plnit 

veřejnou zakázku způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci a nabídce dodavatele. 

Zadavatel v obchodních podmínkách vyjádřil řadu ustanovení, kterými sám sebe zavazuje 

k plnění smlouvy stanoveným způsobem. S ohledem na práva a povinnosti smluvních stran 

uvedené v závazných obchodních a smluvních podmínkách zadávací dokumentace není 

pravděpodobnost výskytu změny okolností na straně zadavatele stejná jako na straně 

dodavatele. Navíc zákon o zadávání veřejných zakázek určuje především zadavateli jasná 

pravidla a povinnosti, které se na plnění veřejné zakázky vztahují a které je zadavatel 

povinen bez výhrady respektovat. 

Z uvedených důvodů zadavatel ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na své straně 

v předmětné Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Smlouvě o podnájmu nepoužil jako 

nadbytečné a požadavku žadatele na změnu zadávací dokumentace nevyhovuje. 

Jak již bylo uvedeno v odpovědi ad 12. výše, o skrytou diskriminaci, ani žádnou jinou formu 

diskriminace či nerovného zacházení se nejedná, neboť zadavatel s žádným s dodavatelů 

nejedná odlišně než s ostatními, ani žádnému neposkytuje skrytou výhodu. Všichni 

dodavatelé mají možnost veškeré své náklady či rizika promítnout do své nabídkové ceny 

stejným způsobem a bez rozdílu. 
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ad 15. 

Jak je uvedeno v odst. 2.6 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné 

energie, odběrový diagram uvedený v Příloze č. 1 smlouvy je „dokument, v němž jsou 

stanoveny předpokládané roční hodnoty sjednaného množství dodávek tepla Dodavatelem 

Odběrateli dle této Smlouvy“. 

Jak je dále uvedeno v samotné Příloze č. 1 smlouvy o dodávce tepelné energie jednotlivé 

měsíční hodnoty vyjadřují (resp. mohou být změněny tak, aby dále vyjadřovaly) očekávanou 

aktuální potřebu tepla zadavatele, zejména v závislosti na momentálních klimatických 

podmínkách a množství vytápěných objektů. 

Zadavatel tak nestanovil výkon KGJ, kterou má vybraný dodavatel instalovat, ale stanovil své 

požadavky na dodávky tepla na základě vyjádřených závislostí. Dodavatel je oprávněn zvolit 

si výkon KGJ, kterou hodlá instalovat, avšak samozřejmě tak, aby přitom splnil veškeré 

závazky, které mu plynou ze zadávací dokumentace a jejích příloh. 

ad 16. 

Jak již zadavatel uvedl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 i samotné zadávací 

dokumentaci, hodnota min. 87 % vyjadřuje celkovou účinnost KGJ. 

 

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 2: 

ad 1. 

Informace o umístění inženýrských sítí tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací 

dokumentace. Vybraný dodavatel bude povinen v rámci svého projektu provést jejich 

vytýčení. 

ad 2. 

Vybraný dodavatel provede demontáž stávající KGJ na své náklady v době bezprostředně 

před samotnou instalací nové KGJ nebo před provedením stavebních úprav potřebných pro 

instalaci nové KGJ. Je na dodavateli, jakým způsobem demontáž provede. Demontované 

stávající KGJ dodavatel umístí v zadní části kotelny zadavatele. 

ad 3. 

Zadavatel nestanovil, po jakou dobu má být KGJ provozována, naopak v odrážce šesté 

odst. 4.3 zadávací dokumentace, stanovil: 

„Vybraný dodavatel bude provozovat zařízení pro KVET, zejména pak KGJ, po jím zvolenou 

denní dobu a tak, aby dostál svým závazkům vůči zadavateli.“ 

Je tedy věcí dodavatele, po jakou denní (popř. noční) dobu hodlá KGJ provozovat. 

V odrážce sedmé odst. 4.3 zadávací dokumentace pak zadavatel nestanovil jiný požadavek, 

než že dodavatel je povinen respektovat platný právní předpis, kterým je nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb. Je tedy věcí dodavatele, aby provozoval KGJ v souladu s uvedeným 

právním předpisem, a ne jinak. 

Zařízení pro KVET proto bude zkolaudováno tak, aby podmínky kolaudace dodavateli 

umožňovaly jeho provoz způsobem, kterým jej dodavatel sám hodlá provozovat. 

Hluková studie nebyla zpracovávána.  

Ad „Příloha č. 3 Smlouva o dodávce tepelné energie“: 

ad 1. 

Ustanovení odst. 5.12 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné 

energie určuje, že „v případě předčasného ukončení této Smlouvy, tj. dříve než uplynutím 

15 let ode dne uvedení Zdroje tepla do trvalého provozu po vydání kolaudačního 

souhlasu pro Zdroj, z důvodu na straně Odběratele bez zavinění ze strany Dodavatele, 

nebo při ukončení této smlouvy ze strany Dodavatele v důsledku závažného porušení 
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smluvních povinností Odběratelem je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli finanční 

vyrovnání, jak je uvedeno ve vzájemně závislé Smlouvě o podnájmu.“ 

Je tedy zřejmé, že v případě, že Odběratel vypoví smlouvu po 7 letech, jedná se o její 

předčasné ukončení z důvodu na straně Odběratele ve smyslu ust. odst. 5.12 smlouvy  

a Odběratel uhradí Dodavateli finanční vyrovnání. 

ad 2. 

Jistotu odběrů tepla z nově realizovaného Zdroje tepla poskytuje dodavateli výslovně ust. 

odst. 3.4.1 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné energie, kde 

je uveden závazek zadavatele odebírat od dodavatele teplo v objemu min. 10 000 GJ/rok.  

Na další části dotazu zadavatel odpověděl již v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace 

č. 3: „KGJ vybraného dodavatele budou pro zadavatele primárním zdrojem tepla, vlastní 

kotle bude nemocnice využívat v případě výpadku KGJ, nebo nebude-li KGJ schopna 

zajistit aktuální potřebu požadovaného množství tepla. Tato věta znamená, že nemocnice 

nebude využívat jiný zdroj tepla krom instalovaných KGJ a vlastních kotlů.“ 

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 3: 

Dle § 4 odst. 1 vyhl. č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se 

elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu 

shody, „doručením prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy 

na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji“. 

Žadatel svou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručil zadavateli prostřednictvím 

certifikovaného elektronického nástroje stanoveného zadavatelem v zadávací dokumentaci. 

Tento nástroj poskytuje uživatelům okamžitou možnost získat informaci, zda byla jejich 

zpráva řádně odeslána a adresátovi či adresátům doručena. Pokud k tomu došlo, je 

nadbytečné žádat zadavatele o potvrzení přijetí takových zpráv (obdobně jako je tomu např. 

v případě doručování datových zpráv do datových schránek). 

Odpověď zadavatele na žádost dodavatele č. 4: 

ad 1. 

Zadavatel požadoval, aby dodavatelé uvedli v seznamu významných dodávek informace  

o jimi realizovaných dodávkách tepelné energie. 

Zadavatel přitom neurčil, zda z jednoho zařízení pro KVET může být dodáváno teplo 

jednomu či více dodavatelům, avšak určil, že předmětem každé takové dodávky 

(realizovaného plnění na základě smlouvy s jeho objednatelem) byla „dodávka tepelné 

energie ze zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla spalováním zemního 

plynu o min. výkonu 599 kWe a dodávky tepelné energie z takového zařízení byly ve výši 

min. 10 000 GJ/rok, zařízení bylo napojeno na vzdálený dispečink s nepřetržitým provozem, 

přičemž z tohoto dispečinku bylo možné monitorovat a řídit provoz zařízení (jeho spuštění, 

regulaci výkonu a dalších parametrů)“. 

Zadavatel rovněž upozorňuje a žádá dodavatele o pochopení, že se nemůže v rámci 

vysvětlení zadávací dokumentace vyjadřovat ke konkrétnímu způsobu, jakým dodavatelé 

hodlají prokázat svou kvalifikaci ve své nabídce, tj. zadavatel nemůže posuzovat kvalifikaci 

dodavatelů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

ad 2. 

Zadavatel nestanovil, po jakou dobu má být KGJ provozována, naopak v odrážce šesté 

odst. 4.3 zadávací dokumentace, stanovil: 

„Vybraný dodavatel bude provozovat zařízení pro KVET, zejména pak KGJ, po jím zvolenou 

denní dobu a tak, aby dostál svým závazkům vůči zadavateli.“ 

Je tedy věcí dodavatele, po jakou denní (popř. noční) dobu hodlá KGJ provozovat. 
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V odrážce sedmé odst. 4.3 zadávací dokumentace pak zadavatel nestanovil jiný požadavek, 

než že dodavatel je povinen respektovat platný právní předpis, kterým je nařízení vlády  

č. 272/2011 Sb. Je tedy věcí dodavatele, aby provozoval KGJ v souladu s uvedeným 

právním předpisem, a ne jinak. 

Zařízení pro KVET proto bude zkolaudováno tak, aby podmínky kolaudace dodavateli 

umožňovaly jeho provoz způsobem, kterým jej dodavatel sám hodlá provozovat. 

ad 3. 

V současné době není kanál vedoucí k mazutovým nádržím jakkoliv využíván a je volně 

průchozí.  

Zadavatel má k dispozici pouze scany výkresů s umístěním kanálu, které dodavatelům 

poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. 

ad 4. 

Zadavatel umožňuje, aby vybraný dodavatel kanál vedoucí k mazutovým nádržím využil  

k instalaci propojení akumulační nádrže s KGJ. 

 

Oprava z vlastního podnětu zadavatele: 

Zadavatel tímto opravuje označení koeficientu fixních nákladů uvedeného v odst. 4.2 Přílohy 

č. 3 zadávací dokumentace – Smlouvy o dodávce tepelné energie z původního nesprávně 

uvedeného označení KFNS na správné označení KFN. Před uzavřením smlouvy s vybraným 

dodavatelem bude tato chyba odstraněna. 

 

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html a na adrese veřejné zakázky 

https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_5994.html. 

V Pelhřimově dne 30. 5. 2019 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Ing. Jan Mlčák, MBA 

ředitel 

elektronicky podepsáno 
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