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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/35314 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA I/19  –  ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
Technické podmínky:
Předmětem stavby je oprava krytu úseku silnice III/35314 v Novém Městě na Moravě (okres ZR). Předmětný úsek začíná u kruhového objezdu ve st. 0,000 km a končí ve staničení 1,200 km železničním přejezdem. Celková délka opravy je 1200 m. Průměrná šířka je 6m.
Oprava bude realizována pouze v intravilánu.
Celý dotčený úsek je lemován silničními obrubami a přilehlými zpevněnými plochami. Tyto plochy a napojení místních komunikací je nutno zohlednit a napojit nový povrch s patřičným přesahem, s ohledem na zachování odvodnění. 
V opravovaném úseku se nachází množství kanalizačních poklopů, mříží dešťových vpustí a krycích hrnců vodovodu. Zde požadujeme výškovou úpravu do nivelety nového povrchu. 
Komunikace bude nově v celém úseku označena vodorovným dopravním značením, které bude provedeno min. 14 dnů po položení mikrokoberce.

Skladba vozovky – staničení 0,000km-1,200km:
Emulzní mikrokoberec jednovrstvý			8 mm
	Spojovací postřik z emulze				0,5 kg/m2 
Velkoplošné výspravy ACO 11- lokálně		50 mm
	Spojovací postřik z emulze-lokálně			0,5 kg/m2
	Frézování  						50 mm
	
Niveleta vozovky bude navýšena pouze o tl. provedeného mikrokoberce – 8 mm. 

Silniční uzavírka:
Stavba bude prováděna za úplného vyloučení provozu.
Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 15dnů. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. 
Objízdnou trasu bude třeba vést po silnici I/19 směrem na Žďár nad Sázavou, na křižovatce odbočit na silnici III/35314. Celková délka objízdné trasy je 3 km. 

Lhůty plnění
Předpokládaný termín zahájení prací 					červen 2019
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a	 		15 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části – od zprůjezdnění stavby												30 kalendářních dnů
Provedení nástřiku VDZ - od zprůjezdnění stavby 			do 30 kalendářních dnů 
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
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