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II/357 Bystřice n/P – okružní křižovatka:
Technické podmínky:
Předmětem stavby je oprava silnice II/357 v místě okružní křižovatky u kaple sv. Anny v Bystřici n/P.
[bookmark: _GoBack]Oprava je vynucena nevyhovujícím stávajícím stavem obrusné vrstvy a vodorovného dopravního značení.
 Začátek opravy  je ve staničení 64,845 km a konec  ve staničení 64,89 km. Celková délka opravy je 45 m. Průměrná šířka je 5,0 m. Celková plocha opravy je 633 m2. Oprava se týká napojení silnice II/357 a napojení přilehlé ulice K Domanínku a ulice Hornická.

Rozsah stavebních prací:

Nejdříve dojde k odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm, středový ostrov bude odstraněn včetně plastových polštářů. Bude odtěžena stávající kce  a nahrazena novými konstrukčními vrstvami dle PD, včetně zadláždění středového ostrova (střed +120mm). Před pokládkou dojde k zaříznutí a vybourání spár napojení, zametení a umytí povrchu. Následuje spojovací postřik a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm.
Po dokončení těchto prací dojde k provedení VDZ – plastem. Dojde ke zpětnému osazení pružných majáků. Stávající poklopy a mříže budou výškově upraveny. Niveleta vozovky zůstane zachována.

Skladba  vozovky: 
	Obrusná vrstva ACO 11+					 	 50 mm
	Spojovací postřik kat. emulzí  0,5 kg/m2  
Odfrézování stávající vozovky + zametení a omytí vodou	            - 50 mm

Skladba středového ostrova:

	Kamenná kostka velká							150 mm
	Lože dlažby – drcené kamenivo fr. 4/8					  40 mm
	Směs stmelená cementem (SC)						150 mm
	Štěrkodrť (ŠD)								200 mm 		
Silniční uzavírka:
Stavba bude realizována za celkové uzavírky části silnice II/357 – dopravně inženýrské opatření zajistí zhotovitel.

Předpokládaná doba plnění					30 kalendářních dnů
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Předpokládaný termín zahájení prací 				červenec/červenec 2019
Záruční lhůta							60 měsíců



Zpracoval: Zdeněk Smažil 4.4 2019
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