

Svazek 2 - Technické podmínky
Veřejná zakázka PD-07-2014, komunikace E

Předmět plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky

Část 1) II/128 Lukavec - obchvat

1. Popis předmětu plnění

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS pro stavbu II/128 Lukavec – obchvat. Jedná se o přeložku silnice II/128 – východní obchvat v délce 2,535 km přeložky hlavní trasy v k.ú. Lukavec u Pacova a v k.ú. Týmova Ves, okr. Pelhřimov. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bude DÚR vypracovaná firmou SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 180 00 Praha 3 v srpnu 2009 a v souladu s pozdější aktualizací projektové dokumentace ve stupni DÚR provedené firmou HBH Projekt spol. s r.o., Brno, Kabátníkova 216/5, PSČ 602 00 v březnu 2012

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) předmětné stavby:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu, členění stavebních objektů a umístěním dle záborového elaborátu zpracované projektové dokumentace „II/150, II/128 hr. kraje – Lukavec, úsek č. 3-II/128 obchvat Lukavec“ ve stupni DÚR

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude:

- Vlastní návrh přeložky silnice II/128 v rozsahu stavebních objektů dle DÚR – resp. dle zpracované přílohy č. 1, která je součástí průvodní zprávy projektové dokumentace DÚR
- Geodetické zaměření území
- Hluková a exhalační studie
- Návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná pro vydání stavebního povolení
- Záborový elaborát – grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu stavby v katastrální mapě
- Dokladová část
- aktualizace průzkumů provedených v rámci zpracování DÚR – geotechnický a hydrologický průzkum, dendrologický průzkum, pedologický průzkum, hluková studie, rozptylová studie

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1-2 x měsíčně)

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

c) zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

vč. všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, vč. všech

příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

d) Vypracování PDPS + soupisu prací:

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 ve formátu xml, pdf a xls.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací

- 2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD)
- 2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

3. Termíny plnění

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:

předpoklad 12/2014

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Dokumentace pro stavební povolení:

do 30. 06. 2015

Zajištění pravomocného stavebního povolení

do 30. 09. 2015

Předání dokumentace ve stupni PDPS

do 31. 10. 2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení a dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději tři týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

4. Místo plnění/realizace

Místo stavby: Kraj: Vysočina, okres: Pelhřimov, k.ú. Lukavec

5. Seznam poskytnutých podkladů:

- Projektové dokumentace „II/150, II/128 hr. kraje – Lukavec, úsek č. 3-II/128 obchvat Lukavec“ ve stupni DÚR v digitální podobě
- Návrh budoucího členění na stavební objekty - Příloha č. 1, která je součástí průvodní zprávy projektové dokumentace DÚR

Část 2) II/128 Salačova Lhota - obchvat

1. Popis předmětu plnění

vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS pro stavbu II/128 Salačova Lhota – obchvat. Jedná se o přeložku silnice II/128 – západní obchvat v délce 2,421 km přeložky hlavní trasy v k. ú. Salačova Lhota, okr. Pelhřimov. Projektová dokumentace bude vypracována na základě dokumentace pro územní rozhodnutí vypracované firmou RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. v lednu 2010.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN.

2. Předpokládaný rozsah předmětu plnění:

a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) předmětné stavby:

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu, členění stavebních objektů a umístěním dle záborového elaborátu zpracované projektové dokumentace „II/128 Salačova Lhota - obchvat“ ve stupni DÚR

Součástí dokumentace pro stavební povolení bude:

- Vlastní návrh přeložky silnice II/128 v rozsahu stavebních objektů dle projektové dokumentace ve stupni DÚR
- Geodetické zaměření území
- Hluková a exhalační studie
- Návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání
- Kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení k ohlášení stavby
- Záborový elaborát – grafická i tabulková část s rozdělením dle stavebních objektů vč. zákresu stavby v katastrální mapě
- Dokladová část
- Aktualizace průzkumů provedených v rámci zpracování DÚR – inženýrskogeologický průzkum, dendrologický průzkum, rozptylová studie, pedologický průzkum, hluková studie

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1-2 x měsíčně)

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP):

- 3 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

c) zajištění vydání stavebního pravomocného povolení stavby

vč. všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

d) Vypracování PDPS + soupisu prací:

Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 ve formátu xml, pdf a xls.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

- 6 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD)

Soupis prací

- 2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD)
- 2 x neoceněny soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu XC4, XLS, PDF.

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

3. Termíny plnění

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení realizace:

předpoklad 12/2014

Termíny dokončení dílčích částí dle specifikace předmětu plnění:

Dokumentace pro stavební povolení:

do 31. 07. 2015

Zajištění pravomocného stavebního povolení

do 31. 10. 2015

Předání dokumentace ve stupni PDPS

do 15. 12. 2015

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace pro stavební povolení a dokumentace ve stupni PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.


4. Místo plnění/realizace

Místo stavby: Kraj: Vysočina, okres: Pelhřimov

5. Seznam poskytnutých podkladů:

- Projektová dokumentace ve stupni DÚR vypracovaná firmou RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. v lednu 2012
- Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

V Jihlavě dne 29. 10. 2014



MUDr. Jiří Běhounek

hejtman



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46