

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 24790/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. M. Majdičová / 564 602 378

V Jihlavě dne
12. 3. 2020

Veřejná zakázka: **II/357 Strachujov - Jimramov**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení a změny zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dobrý den,

u objektů řady SO 200 jsou špatně položky týkající se zakládání, respektive zhotovení zemních hřebíků a svorníků.

Například u SO 202.2 je dle PD 71 ks hřebíků a 20 ks svorníků. Dle našeho názoru by měly být správně uvedeny následující položky:

26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM
347,8 m (toto je správně)

26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM
71 m

261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM 78 m

285363 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M 20 ks

285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M 71 ks

Obdobná chyba je dle našeho názoru i u objektů SO 202.1, SO 203, SO 204. Zdvořile žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr. Děkuji.

Reakce zadavatele:

Po kontrole soupisu prací zadavatel informuje:

- 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM 347,8 m - položka je v rozpočtu správně
- 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM 71 m - položka nepatří do rozpočtu
- 261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM 78 m - původní výměra a uvedená položka je správně.
- 285363 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 5M 20 ks - opraveno (omylem vykazováno v metrech na 1 KS), projektantem bylo opraveno množství položky
- 285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M 71 ks - opraveno (omylem vykazováno v metrech na 1 KS), projektantem bylo opraveno množství položky

Výše uvedené úpravy byly rovněž provedeny i ve stavebních objektech SO 202.1, SO 203 a SO 204.

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací s upravenými výměrami předmětných položek. Zadavatel odstranil ze soupisu prací objekt SO 401 Úprava stávajícího kabelu CETIN, který není předmětem veřejné zakázky. Dodavatel použije při tvorbě nabídky nový soupis prací.

Zadavatel rovněž snižuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 51 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **31. 3. 2020 v 10:00 hod.**

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství