

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 30691/2020	Vyřizuje/telefon J. Mikéšková/kl. 415	V Jihlavě dne 30. 3. 2020
-------------------------	----------------------------------	--	------------------------------

Veřejná zakázka: „SŠ PTA Jihlava – svářecká škola a výukový pavilon“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

07. Přípojky SO 101 je list SO301, SO303, SO304 – kanalizační (dešťová+splašková) a vodovodní přípojka

09. Přípojky SO 102 je list SO301, SO303, SO304 - přípojka kanalizace+vodovod

Předpokládáme, že hodnota těchto listů má být přenesena do rozpočtu 05. SŠ PTA Svářecká škola a výukový pavilon:

SO 301	Vodovod. přípojka -A výuk. pavilon, B svářecká škola
SO 303	Splašková přípojka- A výuk.pavilon,B svářecká škola
SO 304	Dešťová přípojka- A výuk.pavilon, B svářecká škola

Tyto 3 objekty v rozpočtu 05. SŠ PTA Svářecká škola a výukový pavilon jsou v rozpočtech 07 a 09 jinak členěny a nelze je jednoznačně přenést.

Prosíme o metodiku, jak máme postupovat.

Reakce zadavatele:

Zadavatel provedl revizi soupisu prací – původní soubor pod názvem „05.SŠ.PTA Svářeč. škola a výuk.pavilon, zadání.xls“ nahradil souborem novým pod názvem „05.SŠ.PTA Svářeč. škola a výuk. pavilon, zadání - aktualizovaný 30. 3. 2020“.

Položky pro přípojky kanalizace, vodovodu a plynovodu byly rozděleny na 2. Každá podle stavebního objektu.

- do položky č. 752 - přípojky kanalizace+vodovod pro objekt SO101 - vložit celkovou hodnotu přílohy "07._" list "SO301,SO303,SO304 - přípojky"
- do položky č. 753 - přípojky kanalizace+vodovod pro objekt SO102 - vložit celkovou hodnotu přílohy "09._" list "SO301,SO303,SO304 - přípojky"
- do položky č. 758 - plynovodní přípojka+vnitřní plynovod pro objekt SO101 - vložit celkovou hodnotu přílohy "07._" list "SO401 - plynovodní přípojka+SO101 vnitřní plynovod"
- do položky č. 759 - plynovodní přípojka+vnitřní plynovod pro objekt SO102 - vložit celkovou hodnotu přílohy "09._" list "SO102 - vnitřní plynovod+SO401-plynovodní přípojka"

Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro podání nabídek alespoň o 14 dní s ohledem na vyhlášení výjimečného stavu vládou České republiky z důvodu hrozící epidemie koronavirem Covid-19.

Účastník zadávacího řízení sice vynakládá zvýšené úsilí, aby sestavil nabídku, včetně všech dokladů zejména ke kvalifikaci a řádného nacenění zakázky. V důsledku vyhlášení výjimečného stavu a uzavření škol došlo k neočekávatelnému navýšení nepřítomnosti mnoha pracovníků našich obchodních partnerů v zaměstnání, což zapříčiňuje závažné zpomalení komunikace napříč celým stavebním sektorem. Tato zpomalená komunikace nám zabraňuje obstarat všechny dokumenty a informace, které jsou ke složení a podání nabídky objektivně třeba. Proto jsme nuceni zadavatele zdvořile požádat o prodloužení času, ve kterém vše s obchodními partnery vykomunikujeme.

Nebude-li termín prodloužen, nebudeme schopni nabídku podat, a oprávněně se domníváme, že ve stejné situaci budou i naši konkurenti. Z toho důvodu prosíme o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby zadavatel mohl obdržet nabídky od všech možných dodavatelů, kteří jsou schopni dílo zrealizovat. Opačný postup zadavatele by byl v rozporu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, a zásadou přiměřenosti.

Reakce zadavatele:

S ohledem k mimořádné situaci v ČR a Vládou ČR přijatých opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 zadavatel prodlouží přiměřeně lhůtu k podání nabídek tak, aby nebylo ohroženo předpokládané zahájení akce v termínu stanoveném v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 3:

S ohledem na několik nařízení vlády týkající se nouzového stavu a omezeném pohybu osob se na Vás obracíme s dotazem, zda se bude konat prohlídka místa plnění dne 31. 3. 2020 v 10.00 hod?

Jakým způsobem bude probíhat prohlídka místa plnění v úterý 31.3. při současném stavu pandemie a nařízeních vlády, kdy se mohou po veřejných prostorech pohybovat společně max. dvě osoby?

Reakce zadavatele:

S ohledem k mimořádné situaci v ČR a Vládou ČR přijatých opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 zadavatel posunuje termín prohlídky místa plnění z úterý 31. 3. 2020 na **čtvrtek 2. 4. 2020**.

Prohlídky místa plnění se zúčastní vždy jedna osoba dodavatele, a to jednotlivě, v předem stanoveném čase od 9.00 do 13.00. Přesný čas si dodavatel předem dohodne telefonicky se zástupcem zadavatele ing. Bc. Eduarem Jozífkem - 724 650 132.

Dotaz č. 4:

Nelze otevřít v PD následující výkres: „C2 – koordinační situační výkres.pdf“.

Prosím o kontrolu a případně výměnu poškozené souboru.

Reakce zadavatele:

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nové soubory s názvem „**C.3 – koordinační situační výkres novostavba. pdf**“ a „**C.3 – koordinační situační výkres demolice. pdf**“.

Nové soubory nahrazují původní poškozený soubor „C2 – koordinační situační výkres.pdf“.

Zadavatel vložil do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace nový soubor s názvem „05.SŠ.PTA Svářeč. škola a výuk. pavilon, zadání - aktualizovaný 30. 3. 2020“.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje původní soupis prací a pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek a stanovuje nový termín:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. 4. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového