
   Výzva k podání nabídky a základní údaje zadávací dokumentace ve ejné zakázky 
malého rozsahu na služby 

zadávané v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v platném znění a 

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

  

Název ve ejné zakázky: II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD 

Název zadavatele: Kraj Vysočina 

IČO: 708 90 749 

Adresa sídla: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava 

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Osoby oprávněné 
za zadavatele jednat:  

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman  
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Majdičová 

Telefon: +420 564 602 387 

Email: majdicova.m@kr-vysocina.cz 

1. Vymezení p edmětu plnění ve ejné zakázky 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu akce 
„II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba“.  
Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektové 
dokumentace, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení 
k předmětné akci.  
Předmět veřejné zakázky zahrnuje také výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí zadavatel. 
Projektová dokumentace rekonstrukce silnice II/360 bude zpracovaná v rozsahu části zpracované 
dokumentace pro územní rozhodnutí v úseku cca km 1,3 – 3,640 (konec úseku) provozního 
staničení stavby. Začátek úseku je v blízkosti čerpací stanice u obce Rudíkov, konec  úseku je u 
rybníka Velký Bor. 
Délka řešeného úseku je cca 2,340 km. Rekonstrukce silnice spočívá v úpravě na kategorii 
S 9,5/60, která zahrnuje úpravu šířkového, směrového a výškového uspořádání komunikace, 

včetně úpravy křižovatky silnic II/360 a III/36058 (napojení obce Rudíkov) a napojení silnice 

III/36059 (směr Přeckov) a II/390 (směr Budišov). Nedílnou součástí projektové dokumentace bude 
dopravní značení, odvodnění komunikace, rekultivace a vegetační úpravy. 

 
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován ve smlouvě o provedení veřejné 
zakázky (viz zadávací dokumentace).  
 

2. Termíny plnění ve ejné zakázky 

Termíny(1) plnění ve ejné zakázky jsou podrobně stanoveny v návrhu smlouvy o provedení 
ve ejné zakázky (viz zadávací dokumentace). 
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(1) Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje 
právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení 
zadávacího řízení. 

3. P edpokládaná hodnota ve ejné zakázky   

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 800 000,- Kč bez DPH. 
 

4. Klasifikace p edmětu ve ejné zakázky 

Hlavní předmět       CPV    

Architektonické, technické a zeměměřičské služby   71250000-5 

Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů    71242000-6  

Dohled nad projektem a dokumentací    71248000-8 

5. Kvalifikační p edpoklady pro plnění ve ejné zakázky 

Kvalifikovaným, resp. způsobilým, pro splnění této veřejné zakázky je dodavatel, který: 

 prokáže splnění základní způsobilosti, 

 prokáže splnění profesní způsobilosti, 

 prokáže splnění technické kvalifikace. 

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni 
podání nabídky starší 3 měsíců. 

 

Základní způsobilost  

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením Čestného prohlášení o splnění 
předpokladů (viz zadávací dokumentace). 

 

Profesní způsobilost  

Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu 

z obchodního rejst íku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje. 
 

Dodavatel předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné 
zakázky. Dodavatel za tímto účelem předloží živnostenské oprávnění či licenci pro živnosti: 
„Projektová činnost ve výstavbě“ a „Výkon zeměmě ických činností“. 

 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje 
osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel předloží doklady 
v rozsahu: 

 osvědčení o autorizaci nebo osvědčení o registraci pro obor dopravní stavby vydané 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jiný rovnocenný doklad; 
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 ú ední oprávnění pro ově ování výsledků zeměmě ických činností dle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu uvedeném v  § 13  odst. 1 písm. c) cit. zákona, a 
to pro osobu nebo osoby, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. 

 
 

Technická kvalifikace  

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam významných služeb obdobného 
charakteru poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení 
ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 

Zadavatel s ohledem na složitost a rozsah plnění veřejné zakázky vymezuje minimální úroveň 
pro splnění technické kvalifikace v rozsahu min. 3 projektovaných staveb (výstavba nebo 

rekonstrukce) silnice ve stupni DSP a PDPS v min. délce 1000 m pro každou z nich.  

Služba spočívající ve zpracování DSP a PDPS v rámci jedné investiční akce bude považována 
za jednou významnou službou. 

Přílohou budou minimálně 2 osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení služeb uvedených 
v seznamu, potvrzená objednatelem služeb. 

Dodavatel může při předkládání seznamu významných služeb obdobného charakteru využít Formulář 
k prokázání splnění technické kvalifikace (viz zadávací dokumentace). Seznam bude obsahovat 

výhradě dokončené služby a předané služby. 

 

Další ustanovení ke kvalifikaci  

Zadavatel požaduje, aby čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti, návrh smlouvy o 

provedení veřejné zakázky, popř. písemné závazky a ostatní prohlášení byla v nabídce doložena v 
originálech. 

Dodavatel je oprávněn předložit v nabídce dokumenty prokazující profesní a technickou kvalifikaci v 
prostých kopiích. Zadavatel si vyhrazuje právo, před uzavřením smlouvy o provedení veřejné zakázky, 

vyzvat vybraného dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů. 
 

U osob, které nejsou statutárními nebo odpovědnými zástupci dodavatele, dodavatel doloží, zda 

jsou v pracovním nebo obdobném poměru k dodavateli, pokud ne, tak jejich závazným 
prohlášením o budoucí spolupráci s dodavatelem.  

 

V případě, že část zakázky bude plněna prostřednictvím poddodavatele, dodavatel v nabídce doloží 
závazné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci nebo písemný závazek. Z obsahu 

závazného prohlášení nebo písemného závazku bude zřejmý předmět plnění a jeho rozsah, který 
se poddodavatel zavazuje splnit. 
 

6. Dostupnost zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace 

Dodavateli je umožněn neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném 

rozsahu již ode dne zahájení řízení, a to na profilu zadavatele https://ezak.kr-

vysocina.cz/profile_display_111.html . 

Úhrada za zadávací dokumentaci není zadavatelem požadována. 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
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Zadávací dokumentaci na profilu zadavatele tvo í: 
 výzva k podání nabídky, 

 krycí list nabídky, 
 vzor čestného prohlášení pro základní kvalifikaci, 
 formulář k prokázání splnění technické kvalifikace, 

 návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky, 

 projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí „II/360 Trnava – Rudíkov“ 
vypracovaná společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 

Hradec Králové, IČO 27466868 v 8/2018 včetně zaměření území a dokladové části  
 

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná 
žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci nejpozději do 2 pracovních dnů po 
doručení žádosti.  

Adresa pro doručení: 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Majdičová, kancelář č. C 2.28, tel. 564 602 387, e-mail: majdicova.m@kr-

vysocina.cz. 

Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti. 

 

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění zakázky včetně daně z přidané hodnoty. 
Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávací 
dokumentací, v členění: 

 - cena za zpracování kompletní projektové dokumentace stavby v členění na jednotlivé stupně 
plnění dle podmínek zadávací dokumentace, 

- cena za výkon autorského dozoru v rozsahu dle předmětu plnění,  
 - celková nabídková cena. 

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých (CZK).  

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v 

%) a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v návrhu 
smluvních obchodních podmínek. 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné 
zakázky. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné 
zakázky a vyplývají z podrobné specifikace díla. Rovněž cena autorského dozoru bude obsahovat 

veškeré související materiálové i režijní náklady (např. náklady na dopravu) vynaložené na 
provedenou činnost. Cena bude obsahovat ocenění případně dalších prací  a dodávek, které 
vyplývají z vymezení předmětu veřejné zakázky. 

Nabídkovou cenu je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě,  
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši 
nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny zákonné sazby daně z přidané 

hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě 

o provedení veřejné zakázky. 

mailto:majdicova.m@kr-vysocina.cz.
mailto:majdicova.m@kr-vysocina.cz.
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Dodavatel, jako povinnou součást nabídky, předloží cenovou nabídku, která bude obsahovat 
p edpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí projektové 
dokumentace (v členění Průvodní zpráva, Souhrnná zpráva, dokumentace jednotlivých 
stavebních objektů, dokladová část, související dokumentace a průzkumy s oceněním částí 
nutných pro vydání stavebních povolení a realizaci stavby, rozpočet a soupis prací, inženýrská 
činnost pro zajištění stavebního povolení apod.) dle podmínek zadávací dokumentace, s 
uvedením hodinových sazeb za výkon jednotlivých činností. Součástí cenové kalkulace bude 
rovněž cena za výkon autorského dozoru dle p edmětu plnění. Součet ocenění jednotlivých 
činností uvedených v cenové nabídce bude totožný s nabídkovou cenou uvedenou v návrhu 
smlouvy o provedení veřejné zakázky. 

 

8. Požadavky na formu a způsob zpracování nabídky, obsahové členění a její 
p edložení 

Dodavatel musí vypracovat nabídku v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s vyhlášenými 
podmínkami a pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby dodavatel 

podal svou nabídku v jediné řádně uzavřené obálce, která bude označena názvem zakázky - 
VE EJNÁ ZAKÁZKA – NEOTVÍRAT – „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“ a obchodním 
jménem dodavatele vč. adresy, na niž je možné zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.  

Nabídka bude zpracována v písemné listinné formě v jednom vyhotovení, v českém jazyce. 
Případné vložené cizojazyčné listiny v originále musí mít přeloženou úředně ověřenou kopii. 
Všechny tisky a kopie budou kvalitní a dobře čitelné. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, 
které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby 
bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky.  

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni 
přiložit v nabídce originál nebo ověřenou kopii písemného závazku, ze kterého závazně vyplývá, 
že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv 
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku 
prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu 
veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po 

dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušný písemný závazek musí 
rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve 
věcech spojených s plněním předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude 
fakturačním místem. 
 

Návrh smlouvy o provedení ve ejné zakázky musí být podepsán osobou oprávněnou jednat 
za dodavatele. V p ípadě zmocnění k podpisu musí být součástí nabídky dodavatele originál 
nebo ú edně ově ená kopie zmocnění. 

Dodavatel předloží dokumenty specifikované v následujících bodech tohoto článku zadávací 
dokumentace: 

- krycí list nabídky (viz zadávací dokumentace). Na krycím listu budou uvedeny následující 
údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a dodavatele (včetně 
osob zmocněných k dalším jednáním); 

- doklady, jimiž dodavatel prokáže splnění kvalifikace; 

- návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky (viz zadávací dokumentace); 
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- cenová nabídka (s uvedením hodinových sazeb); 
- ostatní požadavky zadavatele. 

 

9. Termín a místo podání nabídky ve ejné zakázky 

Lhůta pro podání nabídky je stanovena 20. 4. 2020 do 14:00 hod.  

Nabídku je možné doručit poštou nebo osobně každý pracovní den na podatelnu zadavatele na 

adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 

Úřední hodiny podatelny je nutné v současné situaci ověřit na webových stránkách Kraje Vysočina 
https://www.kr-vysocina.cz/. 

 

10. Hodnocení nabídky 

Hodnocení nabídky provede zadavatel podle jediného kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. 

V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnuto 
losem. 

 

11. Místo plnění ve ejné zakázky a prohlídka místa plnění 

Místem plnění je Kraj Vysočina, okres Třebíč, silnice II/360. Prohlídka místa plnění veřejné 
zakázky nebude zadavatelem organizována. Místo plnění je volně přístupné. 

 

12. Obchodní podmínky 

Veškeré obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, stanoví zadavatel formou závazného 
návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky (dále jen „návrh smlouvy“), která je součástí zadávací 
dokumentace.  

Dodavatel v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, která musí být v souladu s podmínkami 
veřejné zakázky, zadávací dokumentací a jím předloženou nabídkou. Dodavatel není oprávněn 
vzorový návrh smlouvy nijak opravovat či doplňovat s výjimkou doplnění nabídkové ceny a svých 

identifikačních údajů. 

V případě nabídky podávané společně několika dodavateli (jako jedním účastníkem zadávacího 
řízení) jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni 
upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v 

návrhu smlouvy a počet stejnopisů návrhu smlouvy.  

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti 
vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídky způsobem stanoveným touto výzvou. 

 

Smlouva bude uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku.  Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, není oprávněn 
postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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13. Další ustanovení 

 Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud podá více nabídek samostatně nebo společně 

s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky, podané tímto dodavatelem samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli, vyloučí. 

 Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 Dodavateli nebudou přiznána žádná práva a na náhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím řízení, tzn., náklady dodavatele spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel 
nehradí. 

 Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou otevřeny. 
Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí 
lhůty pro podání nabídky. 

 Dodavatel podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku uděluje zadavatel i výslovný souhlas 

se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení 
příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů).  

 Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace 
o zájemcích získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné. 

 Vybraný dodavatel je povinen v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění 
pozdějších předpisů spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o zadání zakázky ověřit, případně vyjasnit, 
informace deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce. 

 
 
 
V Jihlavě dne  
 
 
 
 
 
Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodářství 
 
 
 

Ing. Jan 

Hyliš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Hyliš 

Datum: 2020.04.03 

12:25:41 +02'00'



Číslo smlouvy Objednatele: 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 
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SMLOUVA O PROVEDENÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY – NÁVRH 

„II/360 Trnava – Rudíkov, 1. stavba, PD“ 

uzav ená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) s p imě eným užitím ustanovení § 25Ř6 a násl. 

občanského zákoníku 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
zastoupený:    MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem 
k podpisu smlouvy pově en: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 

hospodá ství 
zástupce pro věci technické: Ing. Ji í Lojda, Ing. Hana Matulová 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
číslo účtu: 4 200 201 286/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „Objednatel“) 
 

1.2. Zhotovitel: "[...doplní dodavatel...]"  
adresa:     "[...doplní dodavatel...]"  
zástupce pro věci smluvní: "[...doplní dodavatel...]"  
zástupce pro věci technické: "[...doplní dodavatel...]"  
bankovní spojení:  "[...doplní dodavatel...]"  
číslo účtu:   "[...doplní dodavatel...]"  
IČO:    "[...doplní dodavatel...]"  
DIČ:    "[...doplní dodavatel...]"  
zápis v obchodním rejst íku: "[...doplní dodavatel...]"   
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

1.3. V p ípadě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 

bez zbytečného odkladu. V p ípadě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – P edmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzav ena na základě výsledků zadávacího ízení ve ejné zakázky (dále jen „ ízení 
ve ejné zakázky“) s názvem „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“. Jednotlivá ujednání smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami ve ejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou do ízení ve ejné zakázky 

2.2. Rozsah p edmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 
P edmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“) 
včetně zajištění pravomocného stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. 
stavba“.  
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Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním projektových 
dokumentací, zajištění nutných vyjád ení, souhlasů, stanovisek, závazných stanovisek a povolení k 
p edmětné akci.  

P edmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta p i realizaci stavby (dále též 
„AD“).  
P ípadné majetkoprávní vypo ádání zajistí objednatel.  
 

Projektová dokumentace rekonstrukce silnice II/360 bude zpracovaná v rozsahu části zpracované 
dokumentace pro územní rozhodnutí v úseku cca km 1,3 – 3,640 (konec úseku, KÚ) provozního 
staničení stavby. Začátek úseku je v blízkosti čerpací stanice u obce Rudíkov, konec úseku je u 
rybníka Velký Bor. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „II/360 Trnava – Rudíkov“ byla 

vypracována společností Dopravně inženýrská kancelá , s.r.o., Bozděchova 166Ř/13a, 500 02 
Hradec Králové, IČO 27466Ř6Ř v Ř/201Ř. 
 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s obecně závaznými právními a technickými 
p edpisy (nap . TKP-D, TKP, ČSN) a souvisejícími směrnicemi platnými v době zpracování a p edání 
dokončeného p edmětu smlouvy, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací 
pod č.j. 15Ř/2017-120-TN/1 ze dne ř. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v aktuálním znění. 
 
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/200Ř Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších p edpisů a vyhlášky č. 4řř/2006 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů, ve smyslu zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znění pozdějších p edpisů, vyhlášky č. 16ř/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších p edpisů, ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve znění pozdějších p edpisů.  
 
Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní výbory 
(p edpoklad min. 1 x měsíčně). 
 
a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 
Součástí DSP bude zejména: 

- vlastní kompletní návrh rekonstrukce silnice  
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a 

tabulková p íloha s p ehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních 
pozemků a jejich vlastníků, s p ehledem záborů pro p ípadná věcná b emena inženýrských sítí 

- zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- geodetické zamě ení (domě ení) území podle pot eb Zhotovitele tak, aby bylo možno v rámci 
PDPS vytvo it ezy po 20 m a v místě k ižovatek a sjezdů 

- definitivní dopravní značení 
- plán opat ení BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opat ení (DIO) po dobu provádění stavebních 

prací, včetně projednání 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a ú ady státní správy a samosprávy, dotčenými 

právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D, pot ebná k doložení ke stavebnímu ízení 
- prově ení průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v p ípadě nutnosti návrh p eložek IS 
- havarijní a povodňový plán 
- dokladová část 
- aktualizace dendrologického průzkumu, kácení, náhradní výsadby, 
- p edpokládané stavební náklady 

 
 

DSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu: 
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- 4 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání stavebního povolení 
- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD) 
- 1 x zamě ení v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 
- 1 x v digitální podobě žádost o vydání stavebního povolení vč. všech p íloh (s potvrzením o p ijetí 

na p íslušném MÚ) 
- odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf, p íp. xls 

 
Digitální podoba DSP bude p edána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i digitální 
podoba DSP musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních objektů, složek. 
 
Na základě DSP vypracuje Zhotovitel resumé ve struktu e definované p ílohou č. 2 této smlouvy. 
Resumé bude Objednateli p edáno jako samostatná p íloha k termínu vypracování DSP. 
 
 
b) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost 
 
Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby včetně všech nutných stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjád ení, rozhodnutí a správních poplatků. P ed podáním žádosti o vydání 
stavebního povolení stavby si Objednatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně 
všech p íloh. P ed podáním žádosti na p íslušný stavební ú ad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si 
tuto žádost včetně všech p íloh se zástupci Objednatele. 
 
Zajištění majetkoprávní p ípravy stavby – uzav ení smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků 
není p edmětem plnění. Majetkoprávní p íprava bude zajištěna Objednatelem.  
Zhotovitel zajistí a p edá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s p edepsaným textem 
souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka. 
 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního ízení poskytnout maximální součinnost a ádně 
spolupracovat s p íslušným stavebním ú adem. 
 
 
c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací 

a položkového rozpočtu 
 

Charakteristické ezy stavby budou provedeny po 20 m a v místě k ižovatek a sjezdů. 
 
Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací dle Oborového t ídníku stavebních konstrukcí a prací (dále OTSKP). 
Rozpočet stavby bude zpracován v systému ASPE v aktuální verzi a v aktuální cenové úrovni v době 
zpracování. Objednatel bude akceptovat rovněž ešení, která jsou kompatibilní s programem ASPE.  
 
PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 
 
- 5 x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 
 
Soupis prací: 
- 1x oceněný rozpočet dle OTSKP v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, pdf 

(CD) 
- 1x neoceněný soupis prací dle OTSKP  v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), xls, 

pdf (CD)  
 
Digitální podoba PDPS bude p edána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná i 
digitální podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých stavebních 
objektů, složek. 
 
 
d) Výkon autorského dozoru (AD) 
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Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 
Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností p edpokládaných obecně závaznými právními 
p edpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora p i 
realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je Zhotovitel 
povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracované projektové 
dokumentace, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v p ípadě pot eby provést 
p epracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
 
Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace. 
 
Zhotovitel je povinen p i plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k 
tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou pot ebu sám zjistí. 
P edmětem výkonu AD je p edevším: 
 účastnit se v p ípadě pot eby na vyzvání Objednatele p edání staveniště zhotoviteli stavby, 

 dohled nad realizací stavebních prací, 
 kontrola dodržování projektové dokumentace s p ihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního ú adu, p ípadně na ízením nezbytných stavebních úprav,  

 posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
 sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
 ešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování nové 

projektové dokumentace, p ípadně její části nebo dodatku projektové dokumentace, 
 posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové dokumentace 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických 
parametrů, dodržení lhůt výstavby, p ípadně dalších údajů a ukazatelů, 

 vyjád ení k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

 účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),  
 účast na p ejímacím ízení stavby a jejích dílčích částech, p ípadné kolaudaci stavby a ádně 

spolupracovat p i těchto ízeních,  
 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
 poskytovat technické konzultace pot ebné pro plynulost výstavby,  
 poskytovat součinnost p i ešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v p ípadě, že 

realizace stavby bude spolufinancována z prost edků EU, 
 konzultovat a podávat up esnění p i vypracování realizační dokumentace, 
 zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opat ení, pokud není výše dohodnuto jinak, 
 Objednatel p edpokládá provedení 30 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném rozsahu 

stavebních objektů (p ípadně kancelá ské práce), v délce trvání jednoho kontrolního dne 3 hod. 
 
Zjistí-li Zhotovitel p i výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných p ípadech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění p edmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
p ípadně požadované vícepráce (p epracování nebo doplňky projektové dokumentace, změny 
objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a 
cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 
 

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, p epracování nebo doplnění projektové dokumentace z 

důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v 

p ípadě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, 

jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
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AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. P edmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně p i každé výzvě Objednatele nebo zhotovitele 

stavby. 

 

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního ízení poskytnout maximální součinnost a ádně 
spolupracovat s p íslušnými stavebními ú ady.  

2.4. Zhotovitel p edloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, PDPS 

vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní p ed p edáním čistopisu. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části p edmětu 

smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté 

ceny.  

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku oprávněn 

poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- p íslušnému stavebnímu ú adu 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjád ení, závazného stanoviska, p íp. rozhodnutí 
těchto subjektů, pot ebných k zajištění p edmětu smlouvy, nap . k vydání stavebního povolení, 
p íspěvkovým organizacím z izovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo 

provedení Díla dotýkají a o p edání kopie Díla nebo jeho části požádají 
- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s p edchozím svolením 

Objednatele 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému p edmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, 

které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných p edpisů, 
z požadavků ve ejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou p edmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu p edmětu 
Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Zahájení realizace po podpisu smlouvy:   p edpoklad 5/2020 
 
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)   do 31. 8. 2020 
 
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b)   do 18. 9. 2020   
 
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu odst. 2.2. písm. c) do 30. 9. 2020  
 
Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)   do 30. 10. 2020  
      
P edpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)    do 60 měsíců od vydání 
    pravomocného stavebního 

    povolení  
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3.2. Projektová dokumentace dle p edmětu této smlouvy bude p edána v sídle Objednatele formou 

protokolu o p edání a p evzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 
 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit p edmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c),  této 

smlouvy i p ed sjednanou dobou. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a ádně dokončené Dílo p evezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 
 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem t etích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást p ílohou 
této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p edpisů.  
 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše p ípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané do 

ízení ve ejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele pot ebné ke splnění ve ejné 
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 

sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 
1765 občanského zákoníku. 

 

4.3. Cena AD v rozsahu 90 hodin p edstavuje p edpokládanou účast na 30 kontrolních dnech s 
délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené 
s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady 
Zhotovitele atd. 

 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

 
Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena celkem včetně DPH:  "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
 
(slovy: ...................................... korun českých bez DPH) 
 
 
 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
Vypracování DSP 
 

cena celkem bez DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena celkem včetně DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
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Vypracování PDPS 
 

cena celkem bez DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena celkem včetně DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
 
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu 
 

cena celkem bez DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena celkem včetně DPH: "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
 
Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost 
  
cena bez DPH:  "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena včetně DPH:    "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
 
Výkon AD (účast na KD, p ípadně kancelá ské práce) 
cena bez DPH:  "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
DPH 21%:   "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
cena včetně DPH:  "[...doplní dodavatel...]"  Kč 
 
 
4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona č. 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na 

faktu e - daňovém dokladu. 
 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 
 Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou p edmětem plnění Díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány. 

 V p ípadě změny zákonných sazeb DPH. 
 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými p edpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 
 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění každé části p edmětu smlouvy týkající se vypracování projektové 
dokumentace, na základě vystavení jeho faktury. 

 

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění p edmětu 

smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho faktury.   

 

4.11. P edmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin 

v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.  

 

4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD. 

 



Strana 8 (celkem 17) 

4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to vždy do 

posledního pracovního dne kalendá ního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem a 
p iložen k faktu e. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Objednatel 

uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném 
protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem 

písemného odsouhlasení p edané dokumentace Objednateli. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendá ních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o p edání a p evzetí ucelených částí Díla. 

 

5.4. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém p ípadě nová lhůta 
splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním ú adem) zve ejněn způsobem umožňujícím dálkový 
p ístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění p ímo p íslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení p íslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách p esný 
název akce „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“ a registrační číslo projektu, které sděleno 

dodatečně po registraci projektu.  

 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 2Ř zákona o DPH. Pro účely 
vystavení faktury se použije označení objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1ŘŘ2/57, 587 33 Jihlava. 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za ádné provedení Díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
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7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. a), b), 
c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem p edání a p evzetí Díla. 

 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že p edmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
 

7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v p ípadě, že jejich 
p íčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné odstranění 
vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, p ičemž 
rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 

7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. Pokud 

tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v oznámení souhlasí. 
 

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 

neodstraní ani se k ní nevyjád í, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele. 

 

7.7. V p ípadě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost platí na 

dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 
 

7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů p evzatých od 
Objednatele a pokud Zhotovitel ani p i vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
p ípadně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 

t etím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této smlouvy. 
Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo t etím osobám vzniklou 
nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb  dle této smlouvy.  
Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká ádně ukončeným 
p ejímacím ízením stavby, p ípadně nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu/nabytím 
právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou t etím osobám 
vyplývající z dodávaného p edmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen 
p edat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění nejpozději p i podpisu smlouvy 
o provedení ve ejné zakázky. 

 

8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na p ímé škody 
vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese žádnou 
odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku apod. 

 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že za p ípadné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle občanského zákoníku. 
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8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se p i výkonu činnosti 
AD dle této smlouvy zastupovat t etí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem se považuje za 
podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za t etí osobu nejsou považováni pově ení 
zaměstnanci Zhotovitele. 

 

8.6. Zhotovitel se zavazuje p ed realizací výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) této smlouvy uzav ít 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené p i výkonu činností dle této 
smlouvy s pojistným plněním ve výši min. 2 000 000 Kč. Uvedená pojistná smlouva bude platná a 
účinná po celou dobu realizace výkonu AD. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně dle odst. 4.4. této smlouvy. 

 

8.7. Kopii dokladu o uzav ení pojistné smlouvy p edloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů 
od první výzvy k započetí výkonu AD. V p ípadě změny pojištění p edloží Zhotovitel bezodkladně 
Objednateli nový doklad prokazující uzav ení p íslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
uplatnit veškeré pojistné události související s plněním p edmětu této smlouvy u pojišťovny bez 
zbytečného odkladu. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro p ípady neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. P i prodlení Zhotovitele s p edáním ádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých částí 
Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně p edložení konceptu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny za Dílo 

sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení jak dokončeného 
Díla, tak jednotlivých částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním p ípadných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč za 
den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V p ípadě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené p íslušným právním p edpisem, nejméně 0,015 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu výměr, 
kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny PDPS za každý 
jednotlivý p ípad, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPS v souhrnu za všechny takové p ípady. 
Jedním p ípadem se rozumí i chyba ve více položkách výkazu výměr vzájemně 
provázaných. 

9.1.5. V p ípadě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle p edchozího odstavce 
zejména v těchto p ípadech: 
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 
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9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo 

sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za 

každý den trvání zjištěného nedostatku. 
 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto 

článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  
 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, p ípadně vzniklou náhradu škody, na které mu  v 

důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
p ísluší Zhotoviteli dle p íslušných ustanovení smlouvy. 
 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 

9.7. V p ípadě, že závazek provést Dílo zanikne p ed ádným ukončením Díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly d ívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 
 

9.8. Pro p ípad neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s p íslušným právním p edpisem. 
 

9.9. V p ípadě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele a 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 
 

9.10. V p ípadě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny za 

Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 
 

9.11. V p ípadě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených p íslušným právním 
p edpisem, má se za to, že tímto p edpisem je p íslušný právní p edpis platný a účinný v době vzniku 
skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

 

10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování Díla odstranění p ekážek bránících 
dokončení Díla, jejichž existence nebyla ke dni uzav ení této smlouvy známa, nejde-li o p ekážky na 
straně Zhotovitele. 

 

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další 
vyjád ení, stanoviska, informace, p ípadně doplnění podkladů, jejichž pot eba vznikne v průběhu 
zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je povinen si je opat it 
sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého z povahy věci vyplývá, že 
jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, ke kterému se Objednatel 

zavázal v rámci ve ejné zakázky, na jejímž základě byla uzav ena tato smlouva. 
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10.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem na vypo ádání p ipomínek poskytovatele 
dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby, v p ípadě, že realizace stavby bude 
spolufinancována z prost edků EU. 

 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění p edmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendá ních dnů. Škodu, 
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 

11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční ízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního ízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená 
správa podle zvláštních právních p edpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v p ípadě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 

11.6. V p ípadech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je Objednatel 

oprávněn p enést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzav ením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

 

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele p erušit práce na dobu delší jak šest 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

11.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

 

11.9. V p ípadě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 

nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním p edmětu smlouvy. 
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11.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 
 

11.11. V p ípadě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o p edání a p evzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 
nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

11.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 

 

11.13. V dalším se v p ípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle p íslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
 

11.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v p ípadech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendá ních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. 
 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude p i plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné p edpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému Dílu. 

 

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, pop ípadě 
k p eměně této strany v jiný právní subjekt, p echázejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

 

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy t etí osobě. 

 

12.5. Zhotovitel není oprávněn p i plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni 
v nabídce Zhotovitele podané do ízení ve ejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených 
v nabídce, musí být p edem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady spojené se 
změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V p ípadě změny poddodavatele provedené Zhotovitelem 

bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 9.3., p ípadně 
odstoupit od smlouvy. 

 

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho 

povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli p i plnění nebo v souvislosti s 

plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele dle p edchozí věty p ijímá. 

 

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ízení 
ve ejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 

podané do ízení ve ejné zakázky. 
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12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a to 

zejména v p ípadech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 
nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění ve ejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v ízení ve ejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 

kvalifikační p edpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními p edpoklady stanovené v 
ízení ve ejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit p íslušné 

doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních p edpokladů. Nový poddodavatel musí být 
odsouhlasen Objednatelem. 

 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 

p edchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prost ednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v ízení ve ejné zakázky prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly. 

 
12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, jenž 
je p edmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších p edpisů, (dále jen 
„nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této 
smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

 

12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu AD dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu AD ve 

lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení, zaniká právo Objednatele 
požadovat plnění výkonu AD dle této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 



Strana 15 (celkem 17) 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se p ed uzav ením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

ízením sám nebo prost ednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům 

nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání ve ejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzav el smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům ízení ve ejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodá skou soutěž. 

 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí p i své činnosti a má právo dávat návrhy na 
úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že p ípadné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou ešit p edevším vzájemnou dohodou. 

 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zve ejnění by bránily jiné 
právní p edpisy. 

 

13.6. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu t i stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy. 

 

13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
p ednost p ed dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 

13.8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. 

 

13.9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pově ených orgánů (CRR 
ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního ú adu, 
p íslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvo it výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p i 
provádění kontroly součinnost. 

 

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy – Registru smluv.  

 

13.11. Zhotovitel výslovně souhlasí se zve ejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému ve ejné správy – Registru smluv a na ve ejně p ístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 
13.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) ve znění pozdějších p edpisů, zajistí Objednatel. 

 

13.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích p íloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na 

důkaz p ipojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  
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Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky ízení ve ejné 
zakázky a obsahuje p edpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování jednotlivých částí 
Díla. 

P íloha č. 2 – Struktura resumé vypracovaného na základě DSP 

 

V Jihlavě dne   

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

  

 

Ing. Jan Hyliš        

člen rady kraje pro oblast dopravy 
a silničního hospodá ství    
  

Ing. Jan 

Hyliš

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Hyliš 

Datum: 2020.04.03 

12:26:53 +02'00'
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P íloha č. 2 
 

Struktura resumé 
 

Struktura resumé vypracovaného na základě DSP: 
 

 Identifikace negativních dopadů projektu (max. 1 strana A4): 
o výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich stručný popis a 

p edpokládaní nositelé, 
o návrhy na eliminaci negativních dopadů.  

 Možnost alternativních ešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč): 
o zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako 

nevyhovující, 
o popis alternativních ešení a jejich slabých a silných stránek, 
o porovnání alternativ, 
o zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

vybrané alternativy. 

V tomto bodě je t eba vyhodnotit, jaké výhody, nevýhody a rizika mají následující varianty 
z pohledu bezpečnosti, plynulosti provozu, dopadů na životní prost edí a vazby na navazující 
stavby (max. 2 strany A4): 
- ponechání stávajícího stavu, 

- výměna obrusné vrstvy, 

- navržené ešení, 
- jiná varianta. 

 Podstatné technické a technologické aspekty realizace projektu (max. 2 strany A4): 
o zvolené technické ešení stavby komunikace a použitá technologie výstavby, 
o informace o výchozích diagnostických posudcích, 
o pot ebné energetické a materiálové toky,  
o údaje o životnosti stavebních objektů. 

 Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prost edí a jejich významu (standardní 
rozsah dle požadavků na DSP): 
o vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo, 

o vlivy na vodu, půdu a horninové prost edí, 
o vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 
o  vlivy na krajinu a kulturní památky. 

 Výsledky procesu EIA, posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000, pokud jsou u projektu 
relevantní; návrh zmírňujících a kompenzačních opat ení. 

 P esná výměra stávající a navrhované plochy vozovky. 

            


