

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 36462/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Majdičová / 564 602 387

V Jihlavě dne
14. 4. 2020

Veřejná zakázka: II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v tomto znění:

Dotaz:

Dobrý den,

Pro správné ocenění vypsané zakázky „II/360 Trnava - Rudíkov, 1. stavba, PD“ potřebujeme objasnit níže uvedené:

Dotaz č.1 - Je možné do zadávací dokumentace přidat platné územní rozhodnutí?

Dotaz č.2 - Je možné do zadávací dokumentace přidat dokladovou část z dokumentace pro územní rozhodnutí?

Dotaz č.3 - Bude mít vybraný dodavatel k dispozici diagnostiku vozovky od investora?

Dotaz č.4 - Bylo na SO 493 a SO 494 vydáno územní rozhodnutí?

Dotaz č.5 - Požaduje zadavatel aktualizaci hlukové a rozptylové studie v rámci dokumentace pro stavební povolení?

Dotaz č.6 - V dokumentaci pro územní rozhodnutí chybí stavební objekty na dopravní značení a dopravně inženýrská opatření.

Jakým způsobem budou tyto dvě části začleněny do dokumentace pro stavební povolení?

Dotaz č. 7 –

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli mají být v rámci nabídky projekčně řešeny i SO 381, 401, 491, 493, 494 a 501?

Reakce zadavatele:

Dotaz č. 1:

Územní rozhodnutí zatím nebylo vydáno, probíhá územní řízení. Platné územní rozhodnutí bude předáno vybraného dodavatel.

Dotaz č. 2:

Zadavatel poskytuje i dokladovou část z dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dotaz č. 3:

Diagnostika vozovky nebude dodavatelům k dispozici, předpokládá se kompletní konstrukce vozovky.

Dotaz č. 4:

Územní rozhodnutí zatím nebylo vydáno, probíhá územní řízení. Platné územní rozhodnutí bude předáno vybraného dodavatel.

Dotaz č. 5:

V případě, že budou správní orgány aktuální hlukovou a rozptylovou studii požadovat, vypracuje jejich aktualizaci vybraný dodavatel. V nabídce bude hluková a emisní studie oceněna samostatně.

Dotaz č. 6:

Vybraný dodavatel doplní stavební objekty trvalého i dočasného dopravního značení do DSP i PDPS.

Dotaz č. 7:

Součástí projektových dokumentací (DSP + PDPS) bude:

- Příslušná část SO 001 – příprava území
- část SO 101 Silnice II/360 od Z.Ú. po silnici II/390
- SO 102 Silnice II/360 od silnice II/390 po K.Ú.
- SO 112 Napojení silnice III/36058
- SO 113 Křižovatka se silnicí II/390
- SO 121 Zastávka Přeckov rozc.
- SO 381 Úpravy meliorací
- SO 491.3 přeložka SEK CETIN v km 3,1
- SO 491.4 ochrana SEK CETIN v km 3,32
- SO 494 Přeložka sítě ROWANET v k.ú. Trnava u Třebíče
- SO 801 Technická rekultivace

- SO 811 Náhradní výsadba

Stavební objekty 401, 491.1 a 491.2, 493, 501 řešeny nebudou.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedenému doplnění zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **22. 4. 2020 v 14:00 hod.**

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství