

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 42156/2020

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
30. 4. 2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

„Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 – nástavba budovy“

– informace k zadávací dokumentaci č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Požaduje zadavatel zpracovat také projektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí?

Reakce zadavatele:

Zadavatel bude požadovat zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, pokud tato bude vyžadována při stavebním řízení.

Dotaz č. 2:

Je počet paré DSP dostatečné pro vyřízení IČ ve dvou tištěných vyhotovení?

Reakce zadavatele:

Počet tištěných vyhotovení je dostatečný.

Dotaz č. 3:

Je vydané povolení o umístění stavby?

Reakce zadavatele:

Povolení o umístění stavby zatím nebylo vydáno.

Dotaz č. 4:

Popis plnění autorského dozoru se podobá spíše popisu plnění pro technický dozor stavebníka, viz níže

- kontrolovat plnění časového plánu výstavby dodavatele stavby a neprodleně upozornit objednatele na odchylky,
- kontrolovat základovou spáru před zahájením betonáží,
- s přizvanými specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materiály před jejich zakrytím,
- kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
- kontrolovat činnost odpovědného geodeta,
- kontrolovat komplexní vyzkoušení technologií zabudovaných do stavby,
- spolupracovat s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- při výkonu kontrolní činnosti postupovat s odbornou péčí,
- činit veškeré kroky k řádnému plnění účelu této smlouvy,
- zjištěný stav popsat v kontrolním osvědčení.

Prosíme o ujasnění – jde skutečně o plnění k výkonu autorského dozoru?

Reakce zadavatele:

Ano, jedná o plnění k výkonu autorského dozoru.

Dotaz č. 5:

Dále bychom rádi upozornili na nesoulad ohledně termínu dokončení plnění ve Výzvě k podání nabídky a ve Smlouvě o provedení veřejné zakázky. V bodě 1 písm. a) ve Výzvě je uvedeno:

Dokončení předmětu plnění

- vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dle bodu. 1 písm. a) a činnosti koordinátora BOZP dle bodu 1 písm. b) – nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení,

výkon autorského dozoru bude ukončen v závislosti na době realizace stavby – (předpoklad realizace 07/2021 – 7/2022), tj. 12 měsíců

Kdežto v návrhu smlouvy o provedení veřejné zakázky jsou uvedeny tyto termíny:

Návrh díla – do 70 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

DUR – do 80 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

DSP – do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

DPS – do 60 dnů od nabytí právní moci SP

Které termíny jsou platné?

Reakce zadavatele:

Termíny pro vypracování kompletní projektové dokumentace a výkon autorského dozoru navazují na termíny uvedené v návrhu smlouvy pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel nemění zadávací dokumentaci, lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Tato informace k zadávací dokumentaci se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina