

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor majetkový
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Všem dodavatelům,
kteří mají zájem o veřejnou zakázku

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 49482/2020

Vyřizuje/telefon
I. Nestrojilová/kl. 417

V Jihlavě dne
27. 5. 2020

Veřejná zakázka na stavební práce
„Gymnázium a SG Nové Město na Moravě – Oprava podlah - chodby“

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749 v souladu s čl. 7 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017 poskytuje následující informace:

A/ Informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dotaz se týká položky č. 53, jedná se o dlažbu Taurus Granit Arabia. Dle informace od dodavatele dlažby se tento odstín již nevyrábí.

Reakce zadavatele:

V uvedené položce č. 53 zhotovitel ocení „Dlažbu Taurus Granit 198x198x9 mm, R 10/A, odstín 68 Cuba“.

Pozn.:

V rámci záměny materiálu položky byla prověřena jeho časová dostupnost:

- dlažba „Taurus Granit Cuba 68 (TAA26068)“, kterou zadavatel nahrazuje již nevyráběnou dlažbu uvedenou v položce č. 53, bude dle informace výrobce naskladněna v termínu 7. 7. až 9. 7. 2020.

B/ Informace poskytnuté z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel zveřejnil na svém profilu v sekci „Zadávací dokumentace soubor Výzva.pdf“.

V článku 3 Návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3 Výzvy) zadavatel uvedl předpokládaný termín zahájení stavebních prací (bod 3.2) a termín dokončení předmětu díla (bod 3.3.).

3.2. Zahájení stavby se předpokládá:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

I. etapa	07/2020
II. etapa	07/2021
III. etapa	07/2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do:

I. etapa	21. 8. 2020
II. etapa	20. 8. 2021
III. etapa	26. 8. 2022

Zadavatel mění text následovně:

3.2. Zahájení stavby se předpokládá:

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:

I. etapa	19. 6. 2020
II. etapa	25. 6. 2021
III. etapa	24. 6. 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do:

I. etapa	25. 8. 2020
II. etapa	25. 8. 2021
III. etapa	26. 8. 2022

Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění této informace k zadávací dokumentaci při zpracovávání své nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl změnu zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 1. 6. 2020 v 10.00 hod.

Tato změna zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele.

Ing. Petr Kolář
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina