

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 62221/2020

Vyřizuje/telefon
Ing. Markéta Majdičová / 564 602 387

V Jihlavě dne
7. 7. 2020

Veřejná zakázka: II/602 Jihlava – JV obchvat

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 6

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082

17	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	13,509
		dříčky pilířů, vč. izolačních nátěrů (1xNp + 2xNa)		
		pilíř P2: $0,8 \cdot 1,3 \cdot 6,955 = 7,233$ [A]		
		pilíř P3: $0,8 \cdot 1,3 \cdot 6,035 = 6,276$ [B]		
		Celkem: $A+B=13,509$ [C]		

Dle našeho názoru má položka chybný výpočet. Každý pilíř má dle PD dva dříky, výpočet je pouze pro jeden dřík u každého pilíře.

Prosíme o kontrolu a případnou opravu výpočtu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uvedena správná kubatura a výpočet.

Dotaz č. 2:

V technické z právě u objektu „SO 495- Silniční meteorologická stanice a její rozvody v km 0,378“ je uvedeno, že budou připojeny kabelem CYKY dvě proměnné dopravní značky (PDZ) s výstražnými blikáči. Položku pro ocenění těchto dvou značek však tento objekt neobsahuje a v objektech dopravního značení (SO 190, 191, 192) jsme ji rovněž nenašli. Jelikož se jedná z hlediska ceny o významnou položku, tak se ptáme, zda položka pro tyto dvě značky bude v objektu SO 495 doplněna.

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je tato položka doplněna do SO 191.1. Spolu s tímto došlo k úpravě položek svislého dopravního značení v tomto SO.

Dotaz č. 3:

Po prostudování projektové dokumentace a porovnání s rozpočtem jsme dospěli k názoru, že v rozpočtu jsou nedostatečné kubatury položky 17131 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY u objektů řady 100. Aktivní zóna je specifická a jsou u ní požadovány výsledné parametry dle ČSN 736133, avšak námi vypočtená plocha aktivní zóny (při tloušťce 0,5m) je oproti ploše komunikací zhruba jen 40%. Mohly by jste nízkou kubaturu položky 17131 - ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY objasnit nebo její množství doplnit?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je u této položky uvedena správná kubatura v SO 101 – SO 127 včetně opravy kubatur souvisejících položek. V několika těchto SO původně tato položka chyběla a proto byla doplněna, případně vyměněna za jiné položky, které byly zrušeny.

Dotaz č. 4:

V projektové dokumentaci a v rozpočtu se u vytěžené horniny II. a III. třídy předpokládá zpětné uložení do násypových těles. Horniny těchto tříd je však pro zpětné uložení do násypů nutno předtít na příslušnou použitelnou frakci. V rozpočtu jsme však našli pouze položky 12893 - PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III, ale nenašli jsme už položky pro předrcení výkopku tř. II. Dle našeho názoru tyto položky v rozpočtu chybí. Budou tyto položky (předrcení tř. II) doplněny? Případně má uchazeč s tímto předrcením počítat v rámci jiných položek?

Reakce zadavatele:

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový soupis prací, kde je tato položka (předrcení tř. II) doplněna v SO 120 – SO 122 a SO 111.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý soupis prací.

V souvislosti s nově poskytnutým soupisem prací se mění i předpokládaná cena veřejné zakázky a to na výši 720 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **28. 7. 2020 v 10:00 hod.**

Ing. Markéta Majdičová
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství