

Smlouva o dílo „Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II“

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)

mezi

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.

se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 277 51 929

DIČ: CZ27751929

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 5092 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5030532/0800

zastoupená: Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva

Ing. Veronika Blažková, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 12338711/0100

(dále jen „objednatel“)

1. Předmět plnění

- 1.1.** Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dodat objednateli dílo, které zahrnuje zvýšení ochrany měkkých cílů při reflektování zájmů státu a potřeb nemocnice jako poskytovatele lůžkové péče a významné rozšíření a upevnění již budovaných procesů a postupů, které nemocnice realizuje na každodenní bázi.

Cíle projektu:

- 1) Zpracování závazného koordinačního plánu
- 2) Proškolení – specifické, zaměstnanců nemocnice
- 3) Nácviky včasné reakce na mimořádné situace
- 4) Seminář – moderované sdílení zkušeností

Dílo spočívá v realizaci aktivit v těchto oblastech:

- 1) Formalizace a standardizace (koordinační plán, bezpečnostní tým, koordinační centrum)
- 2) Specifické školení zaměstnanců (navazující na již existující znalosti a návyky)

- 3) Získání praktických zkušeností v průběhu nácviku (interní, ve spolupráci s PČR)
- 4) Moderované sdílení zkušeností

Konkrétní aktivity spadající do plnění díla jsou rozděleny do 4 na sebe navazujících dílčích projektů. Jejich popis je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „dílo“).

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele veškerá práva potřebná k řádnému užívání díla.
- 1.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu dle čl. 3 smlouvy.

2. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění

- 2.1. Místo plnění: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč.
- 2.2. Ke splnění dodávky díla v rozsahu dle čl. 1. dochází převzetím všech částí díla ze strany objednatele jeho pověřenými zaměstnanci na základě předávacího protokolu, který ve dvou vyhotoveních bude řádně vyplněn, a který podepíše osoba pověřená převzetím díla. Jedno vyhotovení zůstane objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli.
- 2.3. Osobou pověřenou jednat jménem objednatele ve věcech technických a k převzetí plnění:
František Kalina, BA (Hons), MSc, technický náměstek, tel.: 568 809 330, mobil: 731 441 132, e-mail: fkalina@nem-tr.cz
Osobou pověřenou jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a k předání plnění:
Ing. Michal Polák, Dr., tel. 00420 603 263 746, e-mail: polak@cavs.cz.
- 2.4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.
- 2.5. Doba pro provedení projektu se sjednává do 15. 12. 2020. V uvedené lhůtě je třeba kompletně realizovat uvedené projekty dle Přílohy č. 1 této smlouvy.
- 2.6. Dle dohody smluvních stran dochází k převodu vlastnického práva k dílu a oprávnění ho užít jeho předáním a převzetím ve smyslu čl. 2.2. smlouvy.
- 2.7. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele současně s nabytím vlastnického práva a práva dílo užít, tedy jeho předáním a převzetím.

3. Cena předmětu plnění, platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:

Celková cena díla je stanovena:

celková cena bez DPH	702.479,34 Kč
DPH (21 %)	147.520,66 Kč
celková cena včetně DPH	850.000,00 Kč

Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s realizací projektu.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel

od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

- 3.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit kupní cenu ve lhůtě 30 dnů od dodání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného po dodání díla. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Cena díla je zaplacená dnem odepsání finanční částky z účtu objednatele. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho kompletním dodání a převzetí objednatelům na základě předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.
- 3.5. Objednatel může zhotoviteli fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje a nesplňuje požadavky řádného účetního dokladu nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 3.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4. Sankce, odpovědnost za škodu

- 4.1. Pokud nebude dílo nebo jeho část dodáno zhotovitelem ve lhůtě dle čl. 2.5. této smlouvy, může objednatel uplatnit a vyúčtovat zhotoviteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.1. za každý den prodlení.
- 4.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury na cenu díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení z nezaplacené částky v souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 4.3. Smluvní pokuty jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy na ně vzniknul nárok.
- 4.4. Každá ze stran odpovídá druhé straně za škodu, která ji vznikne v důsledku porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy resp. závazkového vztahu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu případné škody.

5. Prohlášení a ujištění zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - objednateli oznámil všechny okolnosti významné pro realizaci závazkového vztahu dle této smlouvy, které jsou mu známy, a které by zásadně mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele uzavřít tuto smlouvu;
 - na dílo tvořící předmět této smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob, které by bránilo jeho provedení a převedení na objednatele,;
 - má všechna potřebná povolení a potřebnou kvalifikaci k zajištění plnění dle této smlouvy tak jak dokladoval zejména v průběhu výběrového řízení;
 - z titulu své podnikatelské činnosti je řádně pojištěn pro případ své odpovědnosti za vznik škody, včetně škody, které by mohla vzniknout objednateli;
 - proti němu nebylo zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či obdobné soudní či správní řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost plnit závazky z této smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 6.3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Specifikace dílčích projektů.
- 6.4. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí OZ.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 6.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.7. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
- 6.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 6.10. Smluvní strany na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 6.11. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu.
- 6.12. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.13. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne

30.7.2020

Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva

V Třebíči dne

20. 07. 2020

Ing. Eva Tomášová, ředitel

Ing. Veronika Blažková, člen představenstva

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
 Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
 IČ: 00839396
 č. ú.: 12338711/0100

01

Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II

Specifikace dílčích projektů

Popis dílčího projektu č. 1 – Zpracování závazného koordinačního plánu

Zpracování koordinačního plánu, v rámci kterého budou zakotvena pravidla řešení otázek bezpečnostního charakteru.

S tím dále souvisí ustavení a reálná činnost Bezpečnostního týmu nemocnice, zřízení a provoz bezpečnostního centra nemocnice.

Popis dílčích aktivit:

- **Koordinační plán** – závazný dokument schválený vedením nemocnice, se kterým budou povinně seznámeni zaměstnanci nemocnice, obsahující pravidla řešení bezpečnosti nemocnice v jejich dílčích souvislostech
- **Bezpečnostní tým** – tým zřízený Rozhodnutím ředitele č. 1/2018 s tím, že jeho působnost je třeba v dalším období významně rozšířit, formalizace činnosti v návaznosti na koordinační plán, spolupráce s útvary nemocnice, formální administrace a zejména komunikace výstupů dovnitř nemocnice
- **Koordinační centrum nemocnice** – formální a technické zřízení koordinačního centra nemocnice, realizace provozních činností v návaznosti na koordinační plán, prověření funkčnosti

Výstupem bude zpracování dokumentu „Koordinační plán nemocnice“ v odpovídajícím formátu a rozsahu, jeho oponentura a schválení vedením nemocnice, zařazení mezi ostatní normativy nemocnice, informace zřizovateli. Činnost bezpečnostního týmu nemocnice v návaznosti na koordinační plán, formalizace agendy, administrace jeho činnosti, seznámení středního managementu nemocnice s agendou bezpečnostního týmu, komunikace výstupů dovnitř nemocnice. Reálné zahájení provozu koordinačního centra nemocnice, vyřešení všech formálních a technických předpokladů, realizace činností v návaznosti na koordinační plán, prověření funkčnosti a seznámení zaměstnanců nemocnice s agendou koordinačního centra.

Popis dílčího projektu č. 2 – Proškolení – specifické zaměstnanců nemocnice

Zajištění bezpečnosti formou znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců na všech úrovních. Většina zaměstnanců byla seznámena se základní problematikou bezpečnosti v roce 2019. Projekt č. 2 bude zaměřen na další zvyšování kvalifikace a také specifické školení. Potřeby zaměstnanců se budou v tomto případě do určité míry odlišovat, proto různé skupiny projdou různými formáty školení. Jedná se o členy bezpečnostního týmu, širší management nemocnice a řadové zaměstnance.

Popis dílčích aktivit:

1) 2x proškolení bezpečnostního týmu

- Proškolení cca 10 členů bezpečnostního týmu ve všech otázkách naplnění a úkolů obsažených v koordinačním plánu nemocnice v trvání 5 hodin
- Proškolení 10 členů nemocnice v oblasti zvládání mimořádných situací a komunikace v zátěžových situacích v trvání 5 hodin, včetně dokumentace

- 2) **2x proškolení managementu nemocnice (1x primáři, 1x vrchní sestry a vedoucí nezdravotnických oddělení)**
 - Proškolení cca 25 primářů v otázkách naplnění koordinačního plánu a problematice zvládání mimořádných situací, zejména komunikace a řízení lidí v trvání 5 hodin, včetně dokumentace
 - Proškolení cca 25 vrchních sester a vedoucích nezdravotnických oddělení v otázkách naplnění koordinačního plánu a problematice zvládání mimořádných situací, zejména komunikace a řízení lidí v trvání 5 hodin, včetně dokumentace
- 3) **10x proškolení zaměstnanců koordinační plán a postupy (lékaři a sestry)**
 - Proškolení cca 250 vybraných lékařů a sester v otázkách naplnění koordinačního plánu a problematice zvládání mimořádných situací, zejména komunikace a řízení lidí v trvání 5 hodin, včetně dokumentace, 10 skupin po 25 osobách
- 4) **10x proškolení zaměstnanců specifická školení**
 - Proškolení cca 250 vybraných lékařů, sester a THP pracovníků v problematice: psychologie útočníka a útoku, psychologie obrany a zvládání stresu, manipulace s chladnými a střelnými zbraněmi, sebeobrana v prostředí ambulance a lůžkového oddělení, identifikace krizových situací a psychologie vyjednávání, celkem 10 školení v trvání 5 hodin, včetně ukázek, včetně dokumentace, rozdělení do skupin podle aktuálního zájmu zaměstnanců, 10 skupin po 25 osobách

Popis dílčího projektu č. 3 – Nácviky včasné reakce na mimořádné situace

Ověření získaných znalostí a informací v průběhu školení na praktických modelových situacích. Jedná se o dva druhy nácviku.

První druh nácviku bude realizován za aktivní účasti Policie ČR. Druhý druh nácviku bude realizován za dozoru Policie ČR, Průběh všech celkem 6 nácviku bude jednotně strukturován, získané zkušenosti budou poskytnuty všem zaměstnancům nemocnice.

Popis dílčích aktivit:

- 1) **2x nácvik v podmínkách nemocnice za aktivní účasti Policie ČR**
 - Simulovaný útok na ambulantní provoz a související nácvik součinnosti personálu nemocnice s útvarem PČR, součástí je příprava, výběr účastníků, zpracování dokumentace, samostudium účastníků, technické zabezpečení, brífink účastníků, realizace nácviku, vyhodnocení a zpětná vazba účastníkům, účast cca 30 osob
 - Simulovaný útok na lůžkové oddělení a související nácvik součinnosti personálu nemocnice s útvarem PČR, součástí je příprava, výběr účastníků, zpracování dokumentace, samostudium účastníků, technické zabezpečení, brífink účastníků, realizace nácviku, vyhodnocení a zpětná vazba účastníkům účast cca 30 osob
- 2) **4x nácvik v podmínkách nemocnice za dozoru Policie ČR**
 - Nácviky členů bezpečnostního týmu a vybraných členů středního managementu nemocnice na celkem 4 simulované útoky: útok na ambulantní provoz, útok na lůžkové oddělení, útok na infrastrukturu nemocnice, útok ve vnější části areálu, součástí je příprava, výběr účastníků, zpracování dokumentace, samostudium účastníků, technické zabezpečení, brífink účastníků, realizace nácviku, vyhodnocení a zpětná vazba účastníkům, účast cca 4 x 20 osob

Popis dílčího projektu č. 4 – Seminář – moderované sdílení zkušeností

Uspořádání dvou seminářů ke sdílení zkušeností. První seminář bude určený pro zaměstnance nemocnice, ve kterém budou moci sdílet osobní zkušenosti z praxe i zkušenosti získané v rámci tohoto projektu. Druhý seminář bude určený pro vybrané zaměstnance nemocnice a pozvané hosty z dalších nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ve kterém budou sdílené zkušenosti a „best practice“ z různých nemocnic. Školící materiály a výstupy, které nemají důvěrný charakter, obdrží účastníci zdarma.

Popis dílčích aktivit:

1) 1x seminář pro zaměstnance Nemocnice Třebíč

- Prezentace výsledků tohoto projektu a připravenosti nemocnice na zvládání krizových situací, moderovaná diskuse a výměna zkušeností zaměstnanců při řešení bezpečnostních otázek, zpracování stručného zápisu a jeho distribuce účastníkům, trvání 2 hodiny

2) 1x seminář pro zaměstnance Nemocnice Třebíč a kolegy z dalších nemocnic

- Seminář pro vybrané zaměstnance Nemocnice Třebíč a pozvané kolegy z nemocnic, jejichž zřizovatelem je Kraj Vysočina, prezentace a především moderovaná diskuse a výměna zkušeností zaměstnanců při řešení bezpečnostních otázek, trvání 2-3 hodiny, účast celkem cca 30 osob