



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
 Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
 Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		
3	02730	1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Přeložka soukromého vodvodu	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.	KPL	1,000		
4	02870		PRŮZKUMNÉ PRÁCE - PASPORT STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ Zjištění stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací. Zdokumentování (pasportizace) stávajícího stavu objízdných tras a komunikací, konstrukcí, objektů, pozemků apod., které budou stavbou dotčeny vč. fotodokumentace, projednání a odsouhlasení dotčenými osobami, správci, vlastníky. Provedení souboru prací PŘED započítím stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Provedení souboru prací PO dokončení stavebních prací vč. vypracování zprávy vč. projednání a odsouhlasení Závěrečné vyhodnocení stavu ploch, objektů apod., návrh nápravných opatření, závěrečná zpráva jako podklad pro nápravná opatření řešení mimo tuto akci (v rámci samostatné akce)	KPL	1,000		
5	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ veškeré geodetické práce před zahájením a v průběhu realizace	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení stavby , zřízení vytyčovací sítě stavby" Vytyčování během realizace stavby a průběžná geodetická činnost.	KPL	1,000		
7	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	KPL	1,000		
8	02920		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ochranná opatření na dočasné skládce proti výluhům	KPL	1,000		
10	02940	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - BIM MODEL zpracování informačního modelu stavby v podrobnosti PDPS před stavbou a DSPS po stavbě (použití metody BIM) dle specifikace SOD a příloh BIM	KPL	1,000		
11	02940	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - EL. STAVEBNÍ DENÍK veškeré náklady spojené s vedením elektronického stavebního deníku po celou dobu realizace stavby dle specifikace v SOD.	KPL	1,000		
12	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PDPS Dokumentace skutečného provedení stavby (PDPS) dle specifikace SOD. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.	KPL	1,000		
13	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) bude v případě potřeby zhotovitele vypracována ve zjednodušené verzi. Zhotovitel zajistí její vypracování v rozsahu dle vlastních potřeb. Doplnující výkresy	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			budou odsouhlaseny zástupcem objednatele, technického dozoru stavby a autorského dozoru stavby. Čerpání se souhlasem TD a objednatele.				
14	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby a vypracování geometrických plánů pro majetkoprávní vypořádání vč. odsouhlasení a ověření katastrálním úřadem, dle specifikace SOD.	KPL	1,000		
15	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zajištění výluhů, rozborů a zprávy pro stanovení způsobu nakládání s frézovaným asfaltobetonovým materiálem v souladu s Vyhláškou 130/2019 Sb.	KPL	1,000		
16	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Koordinace při realizaci stavby obou investorů vč. přeložky Cetin, případně jiných inženýrských sítí	KPL	1,000		
17	029523	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - HAVARIJNÍ PLÁN Vypracování havarijního a povodňového plánu vč. schválení	KPL	1,000		
18	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě – práce související s plánem BOZP vč. požadavků koordinátora BOZP během realizace stavby	KPL	1,000		
19	02960	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOTECHNIK Práce geotechnika na stavbě. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS. čerpáno se souhlasem TD a objednatele	KPL	1,000		
23	029611	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - ZAJIŠTĚNÍ CDE zprovoznění CDE (poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace stavby)	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO-000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	029611	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BEP zpracování a aktualizace plánu realizace BIM (BEP)	KPL	1,000		
21	029611	3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - BIM poskytování souvisejících služeb (použití metody BIM)	KPL	1,000		
22	029611	4	OSTATNÍ POŽADAVKY - BIM PREZENTACE partnerská spolupráce a prezentace informačního modelu (příprava prezentace, cestovné, účast s prezentací) na 2 workshopech a závěrečné konferenci projektu EDUBIM II.	KPL	1,000		
24	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard pro Kraj Vysočina: 1ks billboard Kraj Vysočina (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměru 2,5*1,75m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění), montáže a demontáže Čerpáno se souhlasem objednatele a TDS	KUS	1,000		
25	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Zhotovitel je povinen si zajistit plochy pro zařízení staveniště včetně zajištění pronájmu pozemku, zajištění souhlasu napojení na veřejné sítě a projednání přístupových cest.	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-101 Úprava silnice

Rozpočet: 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 1 km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	154,860		
2	03430		STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO DRCENÍ A TŘÍD KAMENIVA Drcení živičného podkladu, mobilní drtička včetně dopravy 962,0*0,25=240,50M3	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.25 cm odvoz na mezískládku	M3	240,500		
4	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	66,180		
5	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 985,400		
6	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	66,180		
7	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 985,400		
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	154,860		
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	551,500		

Stavba:	2020-300282	III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt:	SO-101	Úprava silnice
Rozpočet:	1	km 0,000-0,150 (bez navýšení)

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-101 Úprava silnice

Rozpočet: 2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	18,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	18,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
3	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Geotextilie 240 g/m2	M2	36,000		
4	212625		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	60,000		
5	212627		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III odvoz přebytečného materiálu na skládku dle dispozic zhotovitele	M	60,000		
2			Základy				
5			Komunikace				
6	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	660,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 2 0,150-0,270 (navýšení vozovky)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RV CA dle TP208				
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-101 Úprava silnice

Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
1	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	58,000		
2	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Postřik živичný infiltr asfalt. 0,60kg/m2	M2	1 425,000		
3	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	2 800,000		
4	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 3 cm	M3	42,750		
5	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm	M2	1 425,000		
6	574D46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM Beton asf.ACL 16+ (ABH I),modif.ložný do 3 m, 5 cm	M2	1 425,000		
7	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 posyp předobalovanou drtí 2/4 - 1,5kg/m2	M2	1 425,000		
5	Komunikace						

9 Ostatní konstrukce a práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 3 obruby, asf. kryt

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	114,200		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 4 sjezd**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Krajský úřad Kraje Vysočina**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
 Objekt: SO-101 Úprava silnice
 Rozpočet: 4 sjezd

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	6,400		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	6,400		
3	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	192,000		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,400		
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	16,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	24,000		
7	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Postřik živичný infiltr asphalt. 1,00kg/m2	M2	12,000		
8	572221		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	12,000		

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen**Objekt:** SO-101 Úprava silnice**Rozpočet:** 5 snace podloží**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Krajský úřad Kraje Vysočina**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-101 Úprava silnice
Rozpočet: 5 snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Poplatek za skládku zeminy	M3	243,100		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	110,300		
3	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	3 646,500		
4	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	110,300		
5	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	3 646,500		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	243,100		
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	551,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2020-300282	III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt:	SO-101	Úprava silnice
Rozpočet:	5	snace podloží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
2	Základy						
8	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Geotextilie 240 g/m2	M2	1 148,000		
2	Základy						
5	Komunikace						
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM sanace podloží -ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	1 103,000		
5	Komunikace						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen**Objekt:** SO-102 Chodník**Rozpočet:** SO-102 Chodník**Objednavatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**Zhotovitel dokumentace:** Krajský úřad Kraje Vysočina**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-102 Chodník
Rozpočet: SO-102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	79,100		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	13,680		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	102,050		
4	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 186,500		
5	12293		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III	M3	102,050		
6	12293B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 186,500		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	79,100		
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	125,000		
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	375,000		
1	Zemní práce						

5 Komunikace



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-102 Chodník
Rozpočet: SO-102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	290,175		
11	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	75,450		
12	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	166,000		
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	286,775		
14	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	55,330		
15	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/6	M2	3,400		
16	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažební kámen slepecký GRANIT 20/10/8	M2	20,120		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
17	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm	M	193,450		
18	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	33,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-102 Chodník
Rozpočet: SO-102 Chodník

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250				
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	239,000		
20	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B 20, zatížení C 250, D 400 kN	M	16,400		
21	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odvoz na skládku (Okříšky 21km)	M3	5,700		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-301 Odvodnění

Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-301 Odvodnění
Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	104,985		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	60,230		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I odkalovací objekt	M3	11,798		
4	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA odvoz na skládku Petrůvky	M3KM	135,270		
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	99,720		
6	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 499,625		
7	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	99,720		
8	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	1 499,625		
9	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	10,125		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-301 Odvodnění
Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	10,125		
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	104,985		
12	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,503		
13	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	M3	36,010		
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	8,320		
1		Zemní práce					
2		Základy					
15	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ Odkalovací objekt Výztuž ze svařovaných sítí 100/100/6	T	0,268		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
16	386324		KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 odkalovací objekt Železobeton základových desek C 20/25 XF3 (B 25)	M3	3,396		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
17	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10	M3	0,324		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-301 Odvodnění
Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkalovací objekt Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)				
18	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zřízení podsypu potrubí ze sypaniny tl. 10 cm	M3	13,850		
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odkalovací objekt tl. 0,15m	M3	0,608		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
20	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM Trubka PVC kanalizační hladká d315x7,7 SN12	M	277,000		
21	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	6,000		
22	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	277,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
23	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M3	5,700		
24	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele	M	47,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-301 Odvodnění
Rozpočet: SO-301 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
 Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
 Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatek za skládku zeminy	M3	13,860		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,540		
3	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	95,400		
4	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	9,540		
5	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA Vodorovné přemístění výkopku do 30000 m na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	95,400		
6	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6,000		
7	13393		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	6,000		
8	13393B		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele	M3KM	195,000		
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	13,860		
10	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	M3	4,500		
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B	M3	3,048		
1	Zemní práce						
4	Vodorovné konstrukce						
13	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 (B 10)	M3	0,160		
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zřízení podsypu potrubí ze sypaniny tl. 10 cm	M3	2,125		
15	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. 0,15m	M3	2,000		
4	Vodorovné konstrukce						
8	Potrubí						
16	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Trubka kanalizační KGEM SN 12 PVC 200x5,9	M	26,500		
17	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,000		
18	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	26,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice
Rozpočet: SO-302 Uliční vpusti, překop silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 100/15/25 II nat I = 1000mm	M	6,000		
20	935822		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	2,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen

Objekt: SO-901 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: SO-901 Dopravně inženýrská opatření

Objednavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: Krajský úřad Kraje Vysočina

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2020-300282 III/4026 Opatov průtah v km 3,620-3,870_doplnění_31_3_2021_bez cen
Objekt: SO-901 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO-901 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Kompletní zajištění DIO vč. všech souvisejících nákladů po celou dobu realizace stavby. Zahrnuje: - Zpracování DIO vč. projednání, - Montáž a demontáž DZ vč. pronájmu DZ po celou dobu realizace stavby - Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: