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Veřejná zakázka: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba 

 

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu 

s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo 

doplnění zadávací dokumentace:  

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  

 

Dotaz č. 1:  

Výkazy výměr 

V zadání stavby jsou dva rozdílné soubory VV: 

G_SOUPIS PRACÍ.xls a G_SOUPIS PRACÍ_12_2020.xls 

 

Který z těchto souborů požaduje zadavatel ocenit? 

 
 
Reakce zadavatele:  

Soupis prací ve složce Technická dokumentace, PDPS, G_SOUPIS PRACÍ je neaktuální. Dodavatelé použijí 

soupis prací ze složky soupis prací G_SOUPIS PRACÍ_12_2020.xls (respektive nově poskytnutý 

soupis prací, který je přílohou této informace G_SOUPIS PRACÍ_04_2021.xls). 

  

 
Dotaz č. 2 
 

SO 101 – silnice II/152 

Ve vzorovém řezu je uvedeno, že stávající uliční vpusti budou nahrazeny novými včetně přípojek. Ve VV 

jsou položky pro nové konstrukce: 

87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM (40 + 300 m) 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
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89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (8 + 60 ks) 

Chybí, ale položky pro demontáž stávajících vpustí s přípojkami. 

 

Žádám o revizi VV a případnou opravu výkazu výměr 

 

Reakce zadavatele: 

Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr a doplnil položky na odstranění stávajících vpustí a přípojek.   

 

Dotaz č. 3 

574A34 - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
Výběr položky neodpovídá PD. Dle našeho názoru by měla být použita položka 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM kód 
položky (574B34) 
 
Reakce zadavatele: 
Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr a použil položku 574B34. 
 
Dotaz č. 4 
574C66 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
Výběr položky neodpovídá PD. Dle našeho názoru by měla být použita položka 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM kód položky 
(574D66) 
 
Reakce zadavatele: 
Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr a použil položku 574D66. 
 
Dotaz č. 5 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 
Výběr položky neodpovídá PD. Dle našeho názoru by měla být použita položka 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 kód položky (572214) 
 
Reakce zadavatele: 
Zadavatel provedl kontrolu výkazu výměr a použil položku 572214. 
 
Dotaz č. 6 
Neuvažuje zadavatel o změně předpokládané hodnoty zakázky? 
 
Reakce zadavatele: 
Zadavatel na základě změny výkazu výměr zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 
pro část 1) na 93 000 000 Kč bez DPH, nově se bude celková předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky skládat z: 
Předpokládané hodnoty části I.) veřejné zakázky   93 000 000 Kč bez DPH 
Předpokládané hodnoty části II.) veřejné zakázky    1 000 000 Kč bez DPH 
Celková předpokládaná hodnota    94 000 000 Kč bez DPH 
 
 

Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nový výkaz výměr. Dodavatelé 
závazně použijí tento výkaz výměr. 
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Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedeným změnám zadávací dokumentace prodlužuje  

lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku, a to takto: 

 

Konec lhůty pro podání nabídek: 28. 4. 2021 v 10:00 hod. 
 

 

 

 

Ing. Markéta Navrátilová 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
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