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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

8.6.2021    I    Brno 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 13

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od roku 

2022 – část č. 3 

spisová značka zadavatele: KVAD2203 

evid. číslo veřejné zakázky: Z2021-007593 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

ZADAVATEL: 

Kraj Vysočina 

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

IČO: 70890749 

(dále jen „zadavatel“) 

ZÁSTUPCE ZADAVATELE: 

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 

se sídlem Helfertova 2040/13, Brno, PSČ 613 00 

IČO: 28360125 

(dále jen „zástupce“)  

Zástupce je v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto 

zadávacím řízení. 
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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 

1) 

Dotaz: 

„Ve Vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 zveřejněné na profilu 

zadavatele dne 7.4.2021 zadavatel odpovídal na následující dotaz: 

„Zadavatel v čl. 6.6 Smlouvy uvádí, že „Objednatel Dopravci oznámí veškeré požadované změny 

Jízdních řádů, které mohou vyvolat nutnost zvýšení počtu Vozidel provozovaných Dopravcem 

k zajištění Závazku veřejné služby. V případě, že změna Jízdního řádu bude znamenat navýšení 

počtu vozidel nejvýše o počet Provozní zálohy, je Dopravce povinen na takové změny 

bezodkladně, nejpozději však do účinnosti nového Jízdního řádu, reagovat a zajistit potřebný 

počet Vozidel. Současně je povinen zajistit, aby nejpozději do 9 měsíců od příslušného oznámení 

změny Jízdního řádu opět disponoval potřebným počtem Vozidel Provozní zálohy (v souladu 

s Technickými a provozními standardy VDV). V případě nesplnění lhůty 9 měsíců pro obnovení 

počtu Vozidel Provozní zálohy či jiné povinnosti dle tohoto odstavce, zašle Objednatel Dopravci 

výzvu ke splnění povinnosti se stanovením náhradního termínu. 

Zadavatel dále v čl. 6.4 Smlouvy uvádí, že „Dopravce není oprávněn sám, bez předchozího 

výslovného pokynu nebo souhlasu Objednatele, měnit obsah Jízdního řádu; za změnu obsahu 

Jízdního řádu se nepovažuje příprava Jízdního řádu Dopravcem a jeho předložení Objednateli ke 

schválení.“ 

Dodavatel nemůže zajišťovat závazek veřejné služby bez vozidel provozní zálohy, aniž by 

nedocházelo k výpadkům v zajištění dopravní obslužnosti. Zadavatel nemusí změny jízdních řádů, 

které by vedly ke zvýšení počtu vozidel provozovaných dodavatelem, realizovat okamžitě. 

Dodavatel tímto žádá zadavatele o přehodnocení a úpravu čl. 6.6 Smlouvy, a to například tak, 

aby z něj jednoznačně vyplývalo, že mezi požadavkem na navýšení počtu provozovaných vozidel 

a termínem příslušné změny jízdních řádů bude vždy alespoň 9 měsíců.“ 

Na výše uvedený dotaz zadavatel odpověděl následovně: 

„Zadavatel výše uvedený požadavek tazatele nemůže akceptovat, neboť změna jízdních řádů 

může být objektivně i krátkodobějšího charakteru. Zadavatel proto na zadávacích podmínkách 

trvá.“ 

Dodavatel je toho názoru, že zadavatel v rámci výše citované odpovědi na dotaz řádně 

nezohlednil veškerá rizika s postupem dle odst. 6.6 smlouvy spojená a z tohoto důvodu žádá 

zadavatele o zodpovězení dalšího dotazu. 
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Je totiž zřejmé, že pokud Dopravce na základě požadavku Objednatele nasadí veškerá vozidla 

Provozní zálohy do běžného plnění Veřejné zakázky, může se Dopravce až na období devíti měsíců 

ocitnout z viny Objednatele bez vozidel Provozní zálohy, která by krátkodobě vykrývala výpadky 

vozidel v průběhu plnění Veřejné zakázky. 

Požadavek Objednatele na nasazení vozidel Provozní zálohy do běžného plnění Veřejné zakázky 

je tak způsobilý fakticky zapříčinit, že Dopravce nebude schopen plnit své povinnosti vyplývající z 

Technických a provozních standardů (zejména povinnost nasazovat do určité doby vozidla 

Provozní zálohy), za což jej bude Objednatel sankcionovat v souladu se smlouvou na plnění 

Veřejné zakázky a jejími přílohami. 

Z pohledu dodavatele nelze připustit, aby byl Dopravce sankcionován za to, že postupoval 

v souladu se smlouvou, a to bez jakékoliv možnosti ovlivnit tyto negativní dopady na 

ekonomickou stránku plnění Veřejné zakázky. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dodavatel žádá zadavatele o provedení úpravy odst. 

6.6 smlouvy (příp. úpravy jiných ustanovení zadávací dokumentace) tak, aby pro případ 

nasazení vozidel Provozní zálohy do běžného plnění Veřejné zakázky Dopravci nevznikala 

povinnost platit Objednateli smluvní pokuty za neplnění povinností související s nasazováním 

vozidel Provozní zálohy, a to až do uplynutí smluvní lhůty pro pořízení nových vozidel pro plnění 

Veřejné zakázky.“ 

Odpověď: 

Zadavatel předně uvádí, že z textace výše uvedeného dotazu je zřejmé, že tazatel zadávacím 

podmínkám rozumí a pouze žádá o úpravu zadávacích podmínek. S ohledem na to zadavatel 

uvádí, že se nejedná o žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 zákona. 

Zadavatel však i přesto uvádí, že na zadávacích podmínkách nadále trvá a nebude je upravovat 

tak, jak navrhuje tazatel.  

Je na dopravci, aby zajistil splnění všech smluvních podmínek. Zadavatel ve vztahu k operativní 

a provozní záloze stanovil minimální počty vozidel, nic však dopravci nebrání, aby disponoval 

větším počtem těchto vozidel, má-li obavy o to, zda bude po celou dobu trvání smlouvy splňovat 

všechny smluvní podmínky. V souladu s odst. 5.5 návrhu smlouvy může počet vozidel (bez 

operativní a provozní zálohy) činit 1,5násobek minimálního počtu vozidel nezbytného k plnění 

předmětu veřejné zakázky. 

Tazatel nesprávně uvádí, že nemá možnost ovlivnit „negativní dopady na ekonomickou stránku 

plnění Veřejné zakázky“. Všichni potenciální dodavatelé jsou předem seznámeni s podmínkami 

plnění veřejné zakázky, přičemž již dopředu mohou kalkulovat s takovými podmínkami, za nichž 

budou splňovat všechny smluvní podmínky po celou dobu trvání smlouvy. Nad to zadavatel 

uvádí, že rozsah dopravního výkonu v každém roce může činit minimálně 70 % a maximálně 

130 % předpokládaného ročního dopravního výkonu. Z těchto údajů tak mohou dopravci 

kalkulovat možné varianty změn, které bude moci zadavatel požadovat. 
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Nutno podotknout, že v dopravní obslužnosti se jedná o naprosto standardní smluvní podmínku 

a zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil lhůtu pro doplnění počtu vozidel provozní zálohy 

v délce 9 měsíců, tj. delší, než je v jiných veřejných zakázkách na dopravní obslužnost.  

S ohledem na vše výše uvedené zadavatel uvádí, že na zadávacích podmínkách trvá. 

PODPIS 

Kraj Vysočina 

v. z. Fiala, Tejkal a partneři,  

advokátní kancelář, s.r.o. 

Mgr. Jan Tejkal, advokát 

(elektronicky podepsáno) 
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