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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel:    Kraj Vysočina 

IČO:     70890749 
DIČ:     CZ70890749 
se sídlem:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
zastoupený: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman 
k podpisu pověřen:                           RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, 

informatiku a komunikační technologie                  
zástupce pro věci technické: Ing. Radomír Janů, Odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina, tel.: 

564 602 283 
 

Zhotovitel:    TERMGAS s.r.o. 
IČO:     26007967 
DIČ:     CZ26007967 
se sídlem:    Silurská 1175/6, 152 00 Praha 5 
provozovna.                                      Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupený:    Pavel Hobza, jednatel   
zástupce pro věci smluvní:  Pavel Hobza, jednatel 
zástupce pro věci technické:  Ing. Monika Vetešníková 
tel./e-mail:     tel. +420 736 751 019, +420 569 420 870,  
                                                          termgas@sezanm.cz  
osoba pověřená vedením stavby:  
– stavbyvedoucí:   Ing. Monika Vetešníková 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:    2781200257/0100 
zápis v obchodním rejstříku:  vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658 

 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Prohlášení 

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude 
od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací 
odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

p r o h l a š u j e, 

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné 
správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
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není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti 
dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit 
správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku. 

2. Předmět díla 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „PPP a SPC 
Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod 2“ a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit sjednanou cenu. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího 
řízení veřejné zakázky „PPP a SPC Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ 
(dále též jako „výběrové řízení“). 

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „PPP a SPC 
Vysočina – rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“, vypracované Brodská stavební 
spol. s r.o., IČ: 25942093, Šafránová 2239/14, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Projektová dokumentace 
bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací 
a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace 
a soupisem prací, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 
Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací 
a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 

2.2. Součást díla je rovněž:  

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) 
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a následujících zásad: 

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 
budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“ a dokumentace bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného 
a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.  

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod. 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, 

- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
apod.), 
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- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou 
cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do 
okolí. 

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 

a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  

c) touto smlouvou, 

d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení. 

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění 
osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, 
k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

2.5. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení 
nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení 
formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto 
změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je 
nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení 
nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku 
jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla 
uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich 
odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření 
předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě. 

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí 10 % z celkové sjednané ceny 
díla a objednatel bude tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 30 
kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok 
požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec 
těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 
31 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla 
v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.  

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla zejm. z důvodů objektivně 
nepředvídaných. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě 
méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.  

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr 
a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku 
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předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn 
uhradí zhotovitel na svůj náklad. 

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu 
stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované 
těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít 
a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.2.této smlouvy. 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit 
provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku 
není tímto ujednáním dotčeno.  

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je 
předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. 
V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem 
vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. 
Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé 
porušení smlouvy. V případě, že Zhotovitel bude ze závažných důvodů chtít změnit osobu/y dle čl. 
1 této smlouvy, jimž je svěřeno vedení stavby (stavbyvedoucí), musí si vyžádat předem písemný 
souhlas objednatele, který je podmíněn prokázáním splněním kvalifikačních předpokladů nových 
osoby stanovených pro ně v zadávací dokumentaci výběrového řízení. 

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému 
upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a nést veškeré náklady s tím spojené. 

2.14. Zhotovitel předloží Časový plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po 
předání staveniště. Časový plán bude respektovat provoz uživatele sousedního objektu a bude jeho 
zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-  Kč za každý započatý den prodlení. 

2.15. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění 
díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit. 

3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: objekt č.p. 1452 na parc.č. st.2055 nacházející se v ulici U Panských 
v Havlíčkově Brodě.                                             

3.2. Práce budou zahájeny v termínu, na kterém se smluvní strany dohodnou při předání staveniště 
a který bude uveden v Zápisu o předání a převzetí staveniště. 

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději do 35 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
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3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být po vzájemné dohodě prodlouženy v těchto 
případech: 

3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem 
(např. archeologický průzkum), 

3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele, nebo 

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu 
prací před dokončením díla jako celku.  

 3.5. Staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí 
účinnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě 
o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu 
s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve 
stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu 
se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod a úhradu potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického 
dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to 
v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či 

protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré 
případné poplatky 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 
suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím 
okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 
dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 
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4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny 
pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele 
vybraného v souvislosti s ukončením výběrového řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném 
soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.  

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena díla bez DPH: 7.559.846 Kč 

DPH 21%: 1.587.567,66 Kč 

Cena díla celkem s DPH činí:  9.147.413,66 Kč 

4.3.  Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: 
4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty; 

4.3.2. v případech a postupem stanoveným v čl. 2.5, čl. 2.6 a 2.7 smlouvy. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 

vzniku víceprací/méněprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Součástí Změnového listu bude i 
změnový rozpočet, který Zhotovitel předá v elektronické podobě ve stejném datovém 
formátu, jako nabídkový rozpočet předložený v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací/méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových 
cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech 
obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle použité cenové soustavy  
definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen 
v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě uvedeny. 

4.4.3. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list; poté bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. 
Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím 
v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické 
na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá 
objednateli v tištěné i elektronické podobě - ve stejném datovém formátu, jako nabídkový rozpočet 
předložený v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k přepracování s uvedením zjištěných nedostatků. Nová lhůta splatnosti pak plyne až po doručení 
opraveného dokladu. 
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5.3. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 
5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno do 30ti dnů po předání a převzetí hotového díla bez 
vad a nedostatků. V případě, že dílo bude převzato s vadami a nedostatky, bude zádržné vyplaceno 
do 30 dnů od podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedostatku.  

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem  

5.5. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - 
fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a části. Každý daňový doklad bude rovněž 
označen číslem a názvem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011347 „PPP a SPC Vysočina - 
rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“. Faktura, která bude vystavena po předání 
a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis 
faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet 
vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. 
DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného. 

5.6. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode 
dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních 
pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako 
cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho 
prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. 
Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla. 

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou 
z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy 
a osoby určené právními předpisy. 
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6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem 
nejpozději do 7 pracovních dnů. 

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne 
o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je 
povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.8. Kontrolních dnů je povinen se zúčastnit stavbyvedoucí a zástupci objednatele a zhotovitele 
včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel. 

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je 
pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

7. Převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli zejména: 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy, 

veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná 
měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další 
doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad 

seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich 
pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, záruční listy, 

doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu 
s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích 
ustanovení této smlouvy, 

kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené 
a schopné předání. 

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu 
vykonávající funkci autorského dozoru. 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li 
vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) 
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pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují ke zpracovávanému dílu. 

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat 
v technických věcech dle této smlouvy. 

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí 
dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 

7.8. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude 
obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad 
nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad 
a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění 
vad,- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele a 

  podpis stavbyvedoucího 

- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

7.9. . Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 
přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby 
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných 
věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace (závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
stavebním úřadem a to i opakovaně). V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu 
nebo kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem. 

8. Ostatní podmínky smlouvy  

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel nesmí být osobou s propojenou s osobou technického dozoru stavebníka. 

Výkon technického dozoru stavebníka může vykonávat pověřená firma (bude upřesněno před 
uzavřením smlouvy) a dále zástupci objednatele pro věci technické uvedení v čl. 1 této Smlouvy. 

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami 
a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky, 
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- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci 
technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních 
a termínech k odstranění zjištěných vad. 

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta 
a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:  

Autorský dozor projektanta 

Koordinátor BOZP bude sdělen Zhotoviteli Objednatelem po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se 
na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto 
povinnost i poddodavatelé zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad 
a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
smlouvy. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních 
dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na 
úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého 
díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný 
doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit 
a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
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8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele ve vedlejší budově a práce provádět 
tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě. 

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců 
a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím 
poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. 

8.18. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pro věci technické a technickému dozoru stavebníka 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů a technické listy prokazující soulad s projektovou dokumentací, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na 
třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 

9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční 
doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
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9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 
pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít. 

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat 
pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

9.3. Výjimky ze záruky 

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční 
doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy. 

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu 
na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede 
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech 
technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude 
rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované 
vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde ve stejné době k jiné 
dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů 
od doručení vyúčtování. 

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené 
smluvní pokuty. 

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. 
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo 
pokud nedojde ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle 
vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich 
odstranění, v případech dle odst. 9.7 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-
li se strany jinak.  
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9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující 
smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je 
zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, 
na niž se sankce vztahuje. 

10. Pojištění díla 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno a zavazuje se po celou dobu plnění z této smlouvy 
udržovat pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při 
výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně  8 mil. Kč.  

10.2. Doklady o pojištění  

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla. 

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní 
strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.  

11.1.2. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  přesahujícím lhůtu 30 dnů dle odst. 11.1.1., 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to 
za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení. 

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 

11.1.4. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele. 

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 
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11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, 
tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění 
s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání 
části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu 
a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného 
se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy 

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě 

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem 
upozorněn 

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy 

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

12. 3. Důsledky odstoupení od smlouvy 

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti 
obou stran jsou následující: 

Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného 
díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud 
provedeného díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
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Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí 
objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré 
fakturované a splatné platby.  

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany 
svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

13.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním této smlouvy 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují 
své podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je Smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku. 
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V Jihlavě  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
    RNDr. Jan Břížďala, radní pro oblast školství, mládež a sport, 
    informatiku a komunikační technologie 
    (podepsáno elektronicky) 

 

 

V Praze 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
    Pavel Hobza, jednatel společnosti 
    (podepsáno elektronicky) 
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Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 147 413,66CZK

0,0015,00% 0,00

10
Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

Termgas s.r.o.

V případě, že soupis prací s výkazem výměr obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení, 
 zadavatel připouští pro plnění veřejné zakázky použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

 Jednotlivé části a konstrukce popsané ve výkazu výměr jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.
U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto 

 musí být uchazečem o veřejnou zakázku oceněna. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál. 

7 559 846,00

Výše daněZáklad daněSazba daně
1 587 567,667 559 846,0021,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3.3 Položky EVS 209 127,89172 832,97

3 500,00Slaboproud PZTS a EVS - Ostatní 4 235,003.1
173 140,003.2 209 499,40Položky PZTS

7 232 962,251 Položky PPP a SPC 5 977 654,75
2 1 491 589,121 232 718,28Položky psycho+ archiv

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

9 147 413,667 559 846,00

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

10. 6. 2021

 
Ing. Ivan Dolejš
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 977 654,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 977 654,75 21,00% 1 255 307,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 232 962,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

1 - Položky PPP a SPC

Termgas s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 977 654,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony 118 074,51
1 K 31023-6251 Zazdívka otvorů pl.do 0,09m2  cihlami,tl.zdi 45cm kus 72,000 265,71 19 131,12

PP Zazdívka otvorů pl.do 0,09m2 cihlami,tl.zdi 45cm

VV "1.02-1.24"
VV 28"ks" 28,000
VV "2.02-2.28"
VV 26"ks" 26,000
VV "3.02-3.28"
VV 18"ks" 18,000
VV Součet 72,000

2 K 34923-1811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm m2 11,340 1 086,34 12 319,10

PP Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro osazení nových ocelových zárubní 1.NP   
5kusů 2.NP   6kusů 3.NP   7kusů 11,34

3 K 31712-0021
Osazení překladů nenosných porobetonových,včtně 
dodávky

ks 7,000 509,05 3 563,35

PP Osazení překladů nenosných porobetonových,včtně dodávky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.06,1.07,1.26   100x249x1250 2.NP-4kusy

4 K 34023-6212 Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm ks 2,000 143,11 286,22

PP Zazdívka otvorů pl.0,09m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.09a
VV 2"ks" 2,000
VV Součet 2,000

5 K 34023-9212 Zazdívka otvorů pl.4m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm m2 18,350 680,18 12 481,30
PP Zazdívka otvorů pl.4m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.04   6,63 1.05   2,121 1.16   2,1 2.12   1,8 2.13   
 1,8 2.15   1,8 3.02   2,1 18,351

6 K 34020-0010 Příčka do stávajícího objektu z porobet.tvárnic m2 24,900 706,20 17 584,38
PP Příčka do stávajícího objektu z porobet.tvárnic

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.06   11,9555 1.07   0,449 1.26   2,47675 
24,88125

7 K 34226-1112
Příčka sádrokart.do ocel.kce, 1xopl.tl.100mm,desky 
impregnované tl.12,5mm

m2 12,060 836,00 10 082,16

PP
Příčka sádrokart.do ocel.kce, 1xopl.tl.100mm,desky impregnované 
tl.12,5mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: izolace tl.6cm
VV 2,4 "3.14 2,400
VV 6,8 "3.15 6,800
VV 2,86 "3.16 2,860
VV Součet 12,060

8 K 34226-3995 Příplatek k příčce sádrokart. Za AKU  izolaci 5-8cm m2 12,060 38,50 464,31

PP Příplatek k příčce sádrokart. Za AKU izolaci 5-8cm

9 K 34226-3998 Příplatek k příčce sádrokart.za plochu do 5m2 m2 12,060 71,50 862,29
PP Příplatek k příčce sádrokart.za plochu do 5m2

10 K 34226-6111
Obklad stěn sádrokartónem tl.220mm na ocelovou 
konstrukci desky

m2 15,600 762,30 11 891,88

PP Obklad stěn sádrokartónem tl.220mm na ocelovou konstrukci desky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Impregnované tl.12,5mm
VV 10,66"3,14-3,15 10,660
VV 4,94"3,16 4,940
VV Součet 15,600

11 K 34226-6998 Příplatek pro obklad za plochu do 5m2 m2 15,600 71,50 1 115,40
PP Příplatek pro obklad za plochu do 5m2

12 K 34226-5122 Úprava SDK podkroví.na ocel.rošt  stávající podhledy m2 20,450 951,50 19 458,18

PP Úprava SDK podkroví.na ocel.rošt stávající podhledy

VV 20,45"3,03-3,28 20,450
VV Součet 20,450

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

1 - Položky PPP a SPC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 34226-7112
Obklad trámů sádrokartónem třístranný do 0,5/0,5m 
desky tl.12,5mm

m 9,350 944,90 8 834,82

PP Obklad trámů sádrokartónem třístranný do 0,5/0,5m desky tl.12,5mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 9,35
VV 5,75"1,03 5,750
VV 3,6"2,20 3,600
VV Součet 9,350

D 4 Vodorovné konstrukce 9 768,00
14 K 41138-7231 Zabetonování otvorů 0,25m2 bve stropech a klenbách kus 24,000 407,00 9 768,00

PP Zabetonování otvorů 0,25m2 bve stropech a klenbách

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 372 310,53
15 K 61099-1111 Zakrývání výplní otvorů apředmětů apod. m2 272,060 32,56 8 858,27

PP Zakrývání výplní otvorů apředmětů apod.

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: jižní pohled   36,21 9,96 východní pohled   31,98 
6,73 západní pohled   12,67 8,8 9,39 severní pohled   14,53 21,58 8,01 
zábradlí a dř.stěny   112,2 272,06

16 K 61142-1133 Omítka vnitřní stropů rovných,MVC, štuková m2 32,000 444,15 14 212,80
PP Omítka vnitřní stropů rovných,MVC, štuková

VV 32"1,16 32,000
VV Součet 32,000

17 K 61142-1331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy štukových m2 198,240 218,50 43 315,44

PP Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy štukových

VV 198,24"1,02-07,1,14-15 198,240
VV Součet 198,240

18 K 61140-1111 Omítka malých ploch stropů do 0,09m2 kus 106,000 98,50 10 441,00
PP Omítka malých ploch stropů do 0,09m2

VV 70"1,02-1,26 70,000
VV 36"3,01-3,04,3,20-3,28 36,000
VV Součet 106,000

19 K 61240-1191 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2 kus 360,000 61,25 22 050,00
PP Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2

VV 140"1,02-1,26 140,000
VV 108"2,02-2,28 108,000
VV 112"3,03-3,28 112,000
VV Součet 360,000

20 K 61140-3399 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou m2 35,740 218,25 7 800,26
PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.01   7,125 1.05   9,125 1.03   19,4975 35,7475

21 K 61240-3399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 150,380 195,76 29 438,39
PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

VV 14,55"1,01 14,550
VV 1,46"1,05 1,460
VV 49,4"1,03 49,400
VV 3,15"1,25 3,150
VV 18,9"2,02 18,900
VV 3,65"2,03 3,650
VV 2,1"2,04 2,100
VV 6,8"2,07 6,800
VV 10,5"2,12-2,13 10,500
VV 16,3"2,15 16,300
VV 1,75"2,23 1,750
VV 5,42"3,11 5,420
VV 16,4"3,14-15 16,400
VV Součet 150,380

22 K 61242-1331
Oprava omítek ve schodišťovém  prostoru,MVC, 
štuková z 50%

m2 203,320 289,35 58 830,64

PP Oprava omítek ve schodišťovém prostoru,MVC, štuková z 50%

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: stěny   171,321 podhledy   32 203,321

23 K 61242-1331.1 Oprava vápen.omítek stěn do 30% pl.-štukových m2 1 658,400 171,90 285 078,96
PP Oprava vápen.omítek stěn do 30% pl.-štukových

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.01   23,52 1.02   31,79 1.03   27,1755 56,3743 
1.04   47,63 1.05   64,75 1.06   1,98 1.07   3,32 1.08   42,37 1.09a   6,13 
1.09b   7,56 1.14   49,85 1.15   11,6964 1.16   20,49 1.20   5,20 1.26   

    18,12 2.02   67,59 23,38 20,68 30,97 21,56 2.03   53,23 11,74 
    61,76 2.04   77,30 5,26 16,60 2.07   72,68 7,07 2.09   18,93 2.12   

 11,19 8,94 2.13   14,76 2.14   65,59 2.15   14,40 2.16   9,27 2.18   
12,78 2.20   48,03 2.23   111,75 2.26   17,12 3.02   44,69 3.03   90,09 
   34,73288 85,228 -21,47 3.04   86,24 3.11   53,00 3.12   47,35 3.20   

 8,42 3.22   4,78 3.23   4,78 1658,39

24 K 61245-1111
Omítka vnitřní zdiva,MVC hrubá zatřená, vyrovnání 
zdiva

m2 375,650 220,94 82 996,11

PP Omítka vnitřní zdiva,MVC hrubá zatřená, vyrovnání zdiva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: po odsekaných obkladech na stávajících zdech 

 1.03   70,455 -11,18 1.06   5,145 1.07   8,61 1.15   28,748 1.16   50,57 
   2.02   3,1815 2.03   9,72 2.04   8,67 2.12   14,29 9,76 2.13   19,09 

 2.14   8,10 2.15   22,02 2.16   12,98 2.18   17,89 2.23   2,94  3.14-3.15   
34,18 3.16   13,12 3.17   15,45 3.20   11,10 3.22   8,28 3.23   8,28 za 

 kuch.linkami   4,26 375,65

25 K 61242-1637 Omítka stěn vnitřní MVC štuková včetně ostění m2 282,210 392,41 110 742,03
PP Omítka stěn vnitřní MVC štuková včetně ostění

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.01   32,361 1.03   70,455 -11,18 1.15   28,748 

 1.16   50,57  2.02   3,1815 2.03   9,72 2.04   8,67 2.14   8,10 2.23   
  2,94 nové příčky,zazdívky otvorů 1.01   4,95 17,20 1.03   16,58 1.04   

6,93 1.05   2,10 1.06   7,37 1.07   6,64 1.08   2,10 2.04   4,26 2.05   2,10 
 2.11   2,10 2.12   2,10 2.13   2,10 2.15   2,10 282,21

26 K 61242-1637.1 Omítka stěn vnit. hladká pod obklad m2 194,030 287,55 55 793,33
PP Omítka stěn vnit. hladká pod obklad

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.06   17,534 1.07   15,447 2.12   14,29 9,76 2.13   

 19,09 2.14   7,38 2.15   18,584 2 .16   11,402 2.18   16,119  3.14   
5,774 3.15   6,412 3.16   9,134 3.17   15,447 3.20   11,1 3.22   8,281 

 3.23   8,281 194,028

27 K 61240-9991 Začištění omítek kolem oken, dveří apod. m 276,800 72,45 20 054,16
PP Začištění omítek kolem oken, dveří apod.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 270,4 6,4 276,8

28 K 61147-4111 Přeštukování omítek stropů vč.penetrace m2 443,420 180,00 79 815,60
PP Přeštukování omítek stropů vč.penetrace

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.NP   200,7 43,9 2.NP   12,02 3.NP   186,8 
 443,42

29 K 61247-4112 Přeštukování omítek stěn vč.penetrace m2 3 190,760 160,00 510 521,60
PP Přeštukování omítek stěn vč.penetrace

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.01   32,01 1.02   61,89 29,10 1.03   108,34 

 92,68 1.04   54,04 1.05   66,06 1.06   12,83 1.07   11,56 1.08   60,10 
1.09a   6,13 1.09b   7,56 1.10   7,56 1.11   26,66 1.13   20,66 1.14   
49,85 1.15   42,0204 1.16   65,78 1.17   24,53 1.18   14,55 1.19   15,89 
1.20   5,20 1.21   18,68 1.22   41,61 1.23   34,42 1.24   7,61 1.26   18,12 

    2.02   99,86 23,04 38,23 24,59 2.03   62,70 67,32 2.04   86,63 
 20,33 2.05   73,03 2.06   61,74 2.07   78,06 2.08   47,46 2.09   79,49 

 2.10   62,80 2.11   63,04 2.12   9,70 7,75 2.13   12,79 2.14   64,91 2.15   
12,48 2.16   8,03 2.17   9,65 2.18   11,08 2.19   42,56 2.20   50,25 2.23   
123,34 2.26   21,83 2.27   16,43 2.28   11,92 3.02   40,87 3.03   163,436 
   27,924 32,214 19,955 3.04  114,48 3.05   61,72 3.06   57,67 3.07   
61,83 3.08   58,21 3.09   47,16 3.10   62,50 3.11   67,06 3.12   48,92 
3.13   3,49 3.14   3,53 3.15   3,71 3.16   3,50 3.17   4,05 3.18   3,09 3.19   
22,39 3.20   4,05 3.21   13,74 3.22   2,30 3.23   2,30 3.24   25,56 3.28   

 8,61 3190,76

30 K 61247-4112.1
Přeštukování omítek ve schodišťovém prostoru 
vč.penetrace

m2 122,600 150,00 18 390,00

PP Přeštukování omítek ve schodišťovém prostoru vč.penetrace

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 90,606 32 122,606

31 K 61248-1111
Potažení vnitřních stěn keramickým pletivem s 
vypnutím

m2 86,460 161,60 13 971,94

PP Potažení vnitřních stěn keramickým pletivem s vypnutím

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.04   6,63 1.05   2,121 1.16   2,1 2.12   1,8 2.13   
1,8 2.15   1,8 3.02   2,1 1.06   11,9555 1.07   10,449 1.26   2,47675 
 86,4645

D 62 Úpravy povrchů vnější 3 387,60
32 K 61245-1231 Oprava vnějších omítek stěn  s nátěrem m2 5,700 500,00 2 850,00

PP Oprava vnějších omítek stěn s nátěrem

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce: severníVZT prostup západníVZT prostup, 

 dozdívky,vstupní dveře jižnídozdívky po demontovaných technologiích 
 východnídozdívky po demontovaných technologiích

33 K 62099-1121 Zakrývání ploch vnějších m2 48,000 11,20 537,60
PP Zakrývání ploch vnějších

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 48

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 116 712,84
34 K 63131-1121 Doplnění mazanin betonem do 1m2, do tl.8cm m3 1,050 4 432,04 4 653,64

PP Doplnění mazanin betonem do 1m2, do tl.8cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: napojení kanalizace prostupy

35 K 63241-5140 Potěr samonivelační na bázi cementu do  tl.40 m2 132,400 512,00 67 788,80
PP Potěr samonivelační na bázi cementu do tl.40

P

 Poznámka k položce:
  Poznámka k položce: 1NP 1.03,1.06-07,1.15   75,9 2.NP 2.12,2.13,2.15   

  22,3 2.16,2.18 3.NP 3.14,3.15-17,3.20   17,6 3.22,3.23   2,6 
 3.13,3.21   14 132,4

VV 75,9 75,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,3 22,300
VV 17,6 17,600
VV 2,6 2,600
VV 14 14,000
VV Součet 132,400

36 K 64294-2110
Osazení zárubní dveřních ocelových,pl.do 2,5  
vč.dodávky H 80x197

ks 12,000 2 389,20 28 670,40

PP Osazení zárubní dveřních ocelových,pl.do 2,5 vč.dodávky H 80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z1-80x197-3ks Z2-90x197-2ks Z3-80x197-3ks Z4-
80x197-1ks Z7-70x197-3ks

37 K 64294-5111
Osazení zárubní ocel.požár.1křídl. pl. Do 2,5m2 
vč.dodávky 80x197

ks 5,000 3 120,00 15 600,00

PP Osazení zárubní ocel.požár.1křídl. pl. Do 2,5m2 vč.dodávky 80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z5aZ6-80x197 PO-5ks

D 94 Lešení a ostatní práce 265 965,65
38 K 94195-5002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m m2 1 098,220 15,00 16 473,30

PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1098,22

39 K 94195-5102
Lešení lehké pomocné,schodiště, výška podlahy do 
3,5m

m2 27,480 186,50 5 125,02

PP Lešení lehké pomocné,schodiště, výška podlahy do 3,5m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 27,48

40 K 94194-1031
Montáž lešení leh.řad. S podlahami,š.do 1m, výška 
do10m

m2 216,000 63,10 13 629,60

PP Montáž lešení leh.řad. S podlahami,š.do 1m, výška do10m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 216

41 K 94194-1191 Příplatek za každý měsíc použití  lešení m2 216,000 27,50 5 940,00
PP Příplatek za každý měsíc použití lešení

42 K 94194-1831
Demontáž lešení leh.řad. S podlahami,š.do 1m, výška 
do10m

m2 216,000 51,49 11 121,84

PP Demontáž lešení leh.řad. S podlahami,š.do 1m, výška do10m

43 K 94190-1001 Vyčištění objektů staveništní do v.podl.12m m2 2 667,000 33,75 90 011,25
PP Vyčištění objektů staveništní do v.podl.12m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2667

44 K 99900-0010
Osazení včetně revize hasícího přístroje práškového 
27A

ks 4,000 1 500,00 6 000,00

PP Osazení včetně revize hasícího přístroje práškového 27A

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč.dodávky HP adržáku na zeď

45 K 76681-0013 Montáž technologie demontované  el.schodišťové židle kus 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Montáž technologie demontované el.schodišťové židle

46 K 99900-0022 Osazení a dodávka výstražných tabulek ks 30,000 70,00 2 100,00
PP Osazení a dodávka výstražných tabulek

47 K 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 218,450 451,20 98 564,64

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m

D 95 Bourací práce 618 090,99
48 K 96508-1713 Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 m2 169,210 33,80 5 719,30

PP Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2

VV 54-13,8+5,2+4,2+12,5+32+2,6 "1.03,1.06,1.07 96,700
VV 0,41+5,4+5,8+4,3+2,3+4,5+13,3 "2.02,2.12-13 36,010
VV 3,1+3,1+3,4+3+4,2+2,3+3,9+10,9+1,3+1,3 "3.13-18,3.20-23 36,500
VV Součet 169,210

49 K 97805-9533 Odsekání keramických vnitřních soklíků m 88,730 15,94 1 414,36
PP Odsekání keramických vnitřních soklíků

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 88,73
VV 36,58 "1.01 36,580
VV 27,44 "schody 27,440
VV 24,71 "podesty 24,710
VV Součet 88,730

50 K 96504-2131 Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 4m2 m3 2,200 3 967,73 8 729,01
PP Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 4m2

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.07,1.26   6,8 2.02,2.15,2.16   11,51 2.18 3.13-
3.18,3.20   25,6 3.22,3.23   2,1955

51 K 96504-2141 Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.nad  4m2 m3 6,265 3 172,68 19 876,84

PP Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.nad 4m2

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.03,1.06,   89,9 1.15,1.16 2.02,2.12-13   24,5 
   2.20 3.21   10,9    6,265

52 K 96504-2131.1 Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 1m2 m3 0,850 1 505,57 1 279,73
PP Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 1m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.07,3.16.2.15napojení kanalizace

53 K 77620-0810 Odstranění PVC podlah lepených ze schodišť m 82,800 15,78 1 306,58
PP Odstranění PVC podlah lepených ze schodišť

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: schodiště   64,925 3.02   7,2 3.03   8,25 3.04   
 2,39 82,765

54 K 77651-1810 Odstranění PVC podlah lepených a koberce m2 706,880 20,71 14 639,48
PP Odstranění PVC podlah lepených a koberce

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 706,8735
VV 74,8 "1.03-05,1.14 74,800
VV 216,8 "2.02-03,2.05-11 216,800
VV 106,9"2.14,2.19,2.20 106,900
VV 281,4"3.02-3.12 281,400
VV 6,8"3.24,3.28 6,800
VV 20,18"podesty 20,180
VV Součet 706,880

55 K 77640-1800 Demontáž soklíků nebo lišt,pryžových nebo z PVC m 660,000 6,90 4 554,00

PP Demontáž soklíků nebo lišt,pryžových nebo z PVC

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.04,1.05,1,16   67,27 1.26   6,97 2.02   10,251 
 30,363 2.03   36,45 2.05-2.09   90,62 2.10-2.11   37,01 2.14,2.19,2.20   

 45,53 2.23, 2.26   46,26 3.02-3.12   50,37 3.24,3.28   13,3588 32,78 
    93,55 71,04 28,32 660,1428

56 K 78440-2801
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
stropů

m2 443,420 17,24 7 644,56

PP Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m stropů

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.NP   200,7 43,9 2.NP   12,02 3.NP   186,8 
 443,42

57 K 78440-2802
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
stěn

m2 3 190,760 17,23 54 976,79

PP Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m stěn

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.01   32,01 1.02   61,89 29,10 1.03   108,34 

 92,68 1.04   54,04 1.05   66,06 1.06   12,83 1.07   11,56 1.08   60,10 
1.09a   6,13 1.09b   7,56 1.10   7,56 1.11   26,66 1.13   20,66 1.14   
49,85 1.15   42,0204 1.16   65,78 1.17   24,53 1.18   14,55 1.19   15,89 
1.20   5,20 1.21   18,68 1.22   41,61 1.23   34,42 1.24   7,61 1.26   18,12 

    2.02   99,86 23,04 38,23 24,59 2.03   62,70 67,32 2.04   86,63 
 20,33 2.05   73,03 2.06   61,74 2.07   78,06 2.08   47,46 2.09   79,49 

 2.10   62,80 2.11   63,04 2.12   9,70 7,75 2.13   12,79 2.14   64,91 2.15   
12,48 2.16   8,03 2.17   9,65 2.18   11,08 2.19   42,56 2.20   50,25 2.23   
123,34 2.26   21,83 2.27   16,43 2.28   11,92 3.02   40,87 3.03   163,436 
   27,924 32,214 19,955 3.04   114,48 3.05   61,72 3.06   57,67 3.07   
61,83 3.08   58,21 3.09   47,16 3.10   62,50 3.11   67,06 3.12   48,92 
3.13   3,49 3.14    3,53 3.15    3,71 3.16   3,50 3.17    4,05 3.18   3,09 
3.19   22,39 3.20   4,05 3.21   13,74 3.22   2,30 3.23   2,30 3.24   25,56 

 3.28   8,61 3190,76

58 K 78440-2805
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
schodiště

m2 122,600 17,24 2 113,62

PP Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m schodiště

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 90,606 32 122,606

59 K 96203-1132 Bourání příček cihelných tl.10cm m2 127,880 108,71 13 901,83
PP Bourání příček cihelných tl.10cm

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.03   38,9025 1.05   10,476 2.03   14,76 2.12   
2,1 2.19   2,1 2.23   21,535 2.07   9,9 2.15   4,32 2.18   4,5 3.11   9,932 

 3.14   4,68 3.15   4,68 127,8855

60 K 97103-3631 Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.10cm,MVC m2 12,600 156,81 1 975,81
PP Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.10cm,MVC

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro nové dveře či nový průchod či zvětšení  otvoru 
12,6

VV 3,15 "1.03 3,150
VV 6,3 "2.12 6,300
VV 3,15 "2.15 3,150
VV Součet 12,600

61 K 97103-3251 Vybourání otvorů zeď cihelná 0,0225m2, tl.60cm kus 30,000 117,86 3 535,80
PP Vybourání otvorů zeď cihelná 0,0225m2, tl.60cm

62 K 97204-4351 Vybourání otvorů ve stropě kus 24,000 127,64 3 063,36
PP Vybourání otvorů ve stropě

63 K 97403-1133 Vysekání rýh ve zdi cihelné m 751,000 109,77 82 437,27
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle pol.č.21

64 K 97403-1233 Vysekání rýh ve stropě m 335,000 134,20 44 957,00
PP Vysekání rýh ve stropě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle pol č.20

65 K 96703-1132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 26,460 154,99 4 101,04
PP Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.01   1ks 1.03   7ks 1.04   2ks 1.05   2ks 2.03   
4ks 2.04   4ks 2.12   2ks 2.13   2ks 3.02   2ks 3.10   2ks 3.11   3ks 

 3.14,3.15   4ks 3.20-3.21   4ks 26,46

66 K 97403-1155 Vysekání rýh ve zdi cihelné pro nový překlad nenosný m 6,200 216,99 1 345,34

PP Vysekání rýh ve zdi cihelné pro nový překlad nenosný

67 K 97103-3261 Vybourání otvorů zeď cihelná 0,0225m2, tl.60cm kus 2,000 306,33 612,66
PP Vybourání otvorů zeď cihelná 0,0225m2, tl.60cm

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.09B   1kus 2.12   1kus

68 K 96806-1125 Vyvěšení dřevených dveřních křídel pl.do 2m2 ks 88,000 8,77 771,76
PP Vyvěšení dřevených dveřních křídel pl.do 2m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1NP   34ks 2.NP   27ks 3.NP   27ks

69 K 96806-2746 Vybourání/vyvěšení  dřevěných stěn dvoukřídlých m2 6,350 45,11 286,45
PP Vybourání/vyvěšení dřevěných stěn dvoukřídlých

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 6,35

70 K 96807-2455 Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2 m2 53,600 342,44 18 354,78

PP Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.01   1ks 1.03   7ks 1.04   1ks 1.05   2ks 2.03   
1ks 2.04   4ks 2.12   2ks 2.13   1ks 3.02   1ks 3.10   2ks 3.11   1ks 
3.14,3.15   2ks 3.20-3.21   4ks

71 K 96807-2456 Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2 m2 18,600 261,84 4 870,22

PP Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 18,575

72 K 97801-1191 Otlučení vnitřních omítek vápenných stropů do 100% m2 32,000 120,34 3 850,88

PP Otlučení vnitřních omítek vápenných stropů do 100%

VV 32 "1.16 32,000
VV Součet 32,000

73 K 97805-9531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 m2 375,650 57,89 21 746,38
PP Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.03   70,455 -11,18 1.06   5,145 1.07   8,61 1.15   

 28,748 1.16   50,57  2.02   3,1815 2.03   9,72 2.04   8,67 2.12   14,29 
 9,76 2.13   19,09 2.14   8,10 2.15   22,02 2.16   12,98 2.18   17,89 2.23   

 2,94  3.14-3.15   34,18 3.16   13,12 3.17   15,45 3.20   11,10 3.22   
 8,28 3.23   8,28 za kuch.linkami   4,26 375,65

74 K 97801-3191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% m2 408,010 94,82 38 687,51

PP Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 375,65 1.01   32,361

75 K 76641-1821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 57,780 128,70 7 436,29
PP Demontáž obložení stěn palubkami

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.01   57,771

76 K 76641-1822
Demontáž podkladových roštů obložení stěn a 
podhledů stropu

m2 46,560 34,98 1 628,67

PP Demontáž podkladových roštů obložení stěn a podhledů stropu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.01   32,361 1.08   14,2

77 K 76642-1811 Demontáž plechového  obložení podhledů m2 14,200 109,39 1 553,34
PP Demontáž plechového obložení podhledů

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.08   13

78 K 76681-0010 Demontáž skříně vestavěné kus 1,000 315,20 315,20
PP Demontáž skříně vestavěné

79 K 76681-0012 Demontáž kuchyňských linek kus 5,000 315,94 1 579,70
PP Demontáž kuchyňských linek

80 K 76681-0013.1 Demontáž technologie el.schodišťové židle kus 1,000 7 416,56 7 416,56
PP Demontáž technologie el.schodišťové židle

81 K 76681-0014 Demontáž střešních oken kus 2,000 370,83 741,66
PP Demontáž střešních oken

82 K 76681-0016 Demontáž  technologie prádelny kus 9,000 556,24 5 006,16
PP Demontáž technologie prádelny

83 K 78380-2822 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením/oškrábáním m2 419,460 90,00 37 751,40

PP Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením/oškrábáním

P

 Poznámka k položce:
   Poznámka k položce: ve schodišti   51,75 2.02   44,38 10,24 16,99 10,93 

 2.03   29,50 31,68 2.04   40,77 2.09   10,21 2.26   10,27 3.02   25,152 
   3.03   100,576 17,184 19,824 419,462

84 K 72529-0010 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže a výlevky kus 18,000 37,08 667,44

PP Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže a výlevky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.NP   1ks 2.NP   7ks+1ks 3.NP   8ks+1ks

Strana 9 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 72529-0020 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 21,000 37,08 778,68
PP Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.NP   3ks 2.NP   11ks 3.NP   7ks

86 K 72529-0030 Demontáž vany včetně baterií a obezdění kus 5,000 556,24 2 781,20
PP Demontáž vany včetně baterií a obezdění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.NP   2ks 2.NP   2ks 3.NP   1ks

87 K 72529-0040 Demontáž sprchy vč.baterie a obezdění kus 9,000 407,91 3 671,19
PP Demontáž sprchy vč.baterie a obezdění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.NP   1ks 2.NP   3ks 3.NP   5ks

88 K 97901-1111 Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP t 116,110 181,71 21 098,35

PP Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP

89 K 97901-1121 Příplatek za každé další podlaží t 232,220 85,29 19 806,04
PP Příplatek za každé další podlaží

90 K 97908-1111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km t 116,110 167,61 19 461,20
PP Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km

91 K 97908-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1km t 580,550 11,57 6 716,96
PP Příplatek k odvozu za každý další 1km

92 K 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 116,110 165,10 19 169,76
PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10m

93 K 97908-2121 Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m t 1 161,100 15,75 18 287,33
PP Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m

94 K 97908-1122
Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu 
,cihel,obkladu

t 116,110 650,00 75 471,50

PP Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu ,cihel,obkladu

D 711 Izolace proti vodě 17 858,91
95 K 71121-2001

Nátěr hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti 
vč.dodávky

m2 38,430 259,00 9 953,37

PP Nátěr hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti vč.dodávky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.06,1.07   9,4 2.12-13,2.15-16   17,8 2.18   4,5 
 sokl   6,728 38,428

96 K 71121-2601 Těsnící pás do spoje podlaha-stěna m 67,260 111,59 7 505,54
PP Těsnící pás do spoje podlaha-stěna

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 67,26
VV 17,3 "1.06,1.07 17,300
VV 41,44 "2.12-13,2.15-16 41,440
VV 8,52 "2.18 8,520
VV Součet 67,260

97 K 99871-6202 Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12m % 174,589 1,15 200,00

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12m

98 K 99871-6202.1
Příplatek za zvětšený přesun izoalce proti vodě do 
100m

% 174,589 1,15 200,00

PP Příplatek za zvětšený přesun izoalce proti vodě do 100m

D 713 Izolace tepelné 2 996,35
99 K 713002 Izolace potrubí návleková  DN 20/15mm m 36,000 28,16 1 013,76

PP Izolace potrubí návleková DN 20/15mm

100 K 713004 Izolace potrubí návleková  DN 25/20mm m 48,000 40,11 1 925,28
PP Izolace potrubí návleková DN 25/20mm

101 K 99871-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m % 29,390 1,95 57,31
PP Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12m

D 721 Vnitřní kanalizace 49 559,24
102 K 721174042U00 Kanal potr PP připoj DN 40 m 28,000 388,16 10 868,48

PP Kanal potr PP připoj DN 40

103 K 721174043U00 Kanal potr PP připoj DN 50 m 22,000 429,12 9 440,64
PP Kanal potr PP připoj DN 50

104 K 721174044U00 Kanal potr PP připoj DN 110 m 28,000 482,40 13 507,20
PP Kanal potr PP připoj DN 110

105 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 16,000 70,20 1 123,20
PP Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

106 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,000 115,81 1 852,96
PP Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

107 K 721273200RT3 Tlakova zkouška kanalizace m 78,000 14,70 1 146,60
PP Tlakova zkouška kanalizace

108 K 784259700R00 Napojení na stávající rozvod ks 15,000 350,00 5 250,00
PP Napojení na stávající rozvod

109 K 721290821R00 Přesun hmot - kanalizace, % 481,891 2,84 1 370,16
PP Přesun hmot - kanalizace,
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110 K 999721201 Zednické přípomoce pro kanalizaci hod 20,000 250,00 5 000,00
PP Zednické přípomoce pro kanalizaci

D 722 Vnitřní vodovod 44 840,54
111 K 722172311R00 Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm m 36,000 319,51 11 502,36

PP Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm

112 K 722172312R00 Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm m 48,000 386,50 18 552,00
PP Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm

113 K 722220151U00 Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2 kus 42,000 131,03 5 503,26
PP Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2

114 K 722224152U00 Zátka na vodovoní potrubí do DN25 kus 54,000 20,00 1 080,00
PP Zátka na vodovoní potrubí do DN25

115 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 50 m 84,000 57,15 4 800,60
PP Zkouška tlaku potrubí DN 50

116 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m % 439,382 2,05 902,32

PP Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m

117 K 999722201X Zednické přípomoce pro vodovod hod 10,000 250,00 2 500,00
PP Zednické přípomoce pro vodovod

D 725 Zařizovací předměty 93 121,67
118 K 725014131R00 Kombiklozet +sedátko, bílý ks 8,000 2 839,52 22 716,16

PP Kombiklozet +sedátko, bílý

119 K 725014132R00 Kombiklozet se zvýšenou výškou+sedátko ks 3,000 5 540,70 16 622,10
PP Kombiklozet se zvýšenou výškou+sedátko

120 K 725188325R00 Umyvadlo dit 60cm včetně sifonu a uzávěru výpusti ks 8,000 869,40 6 955,20

PP Umyvadlo dit 60cm včetně sifonu a uzávěru výpusti

121 K 725188326R00 Zdravotní umyvadlo 64cm, bez přepadu ks 3,000 1 583,55 4 750,65
PP Zdravotní umyvadlo 64cm, bez přepadu

122 K 725188327R00 Místo šetřící sifon ks 3,000 97,75 293,25
PP Místo šetřící sifon

123 K 725489725E00 Stojící výlevka keramická s plastovou mřížkou ks 2,000 3 256,80 6 513,60
PP Stojící výlevka keramická s plastovou mřížkou

124 K 725468459R00 Montáž výlevky ks 2,000 932,90 1 865,80
PP Montáž výlevky

125 K 725113123U00 Mtž klozet mís ks 11,000 600,00 6 600,00
PP Mtž klozet mís

126 K 725215102U00 Mtž umyvadla kus 11,000 550,00 6 050,00
PP Mtž umyvadla

127 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G ½ vč.dodávky kus 42,000 185,00 7 770,00

PP Montáž ventilu rohového bez trubičky G ½ vč.dodávky

128 K 725821325U00 Baterie um stoj páka otáč ú dl200 kus 11,000 471,73 5 189,03
PP Baterie um stoj páka otáč ú dl200

129 K 725821342U00 Baterie výlevka bat nap kus 2,000 628,71 1 257,42
PP Baterie výlevka bat nap

130 K 725821343U00 Baterie dřez bat nap kus 1,000 648,83 648,83
PP Baterie dřez bat nap

131 K 725821424U00 Mtž baterie kus 14,000 300,00 4 200,00
PP Mtž baterie

132 K 725821425U00 Spojovací a upevňovací materiál kus 1,000 800,00 800,00
PP Spojovací a upevňovací materiál

133 K 998725293R00 Přesun, zařiz. Předměty % 922,320 0,96 889,63
PP Přesun, zařiz. Předměty

D 733 Rozvod potrubí 30 093,43
134 K 733162451R00 Potrubí měděné  22 x 1,5 mm, tvrdé m 18,200 527,00 9 591,40

PP Potrubí měděné 22 x 1,5 mm, tvrdé

135 K 733291101U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 18,200 22,00 400,40
PP Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35

136 K 904      R02 Hzs-vypuštění , napuštění , zkouška systému hod 32,000 478,00 15 296,00
PP Hzs-vypuštění , napuštění , zkouška systému

137 K 733190108X Zednické přípomoce ÚT hod 18,000 250,00 4 500,00
PP Zednické přípomoce ÚT

138 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 297,878 1,03 305,63
PP Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

D 734 Armatury 57 328,46
139 K 73520-0110RAO Demontáž ventilů u otopných těles kus 70,000 15,00 1 050,00

PP Demontáž ventilů u otopných těles
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 K 734209115RM1 Montáž armatur závitových,se 2závity, kus 70,000 107,97 7 557,90
PP Montáž armatur závitových,se 2závity,

141 K 734251211U00 Hlavice termostatická  pro veřejné prostory kus 70,000 363,89 25 472,30
PP Hlavice termostatická pro veřejné prostory

142 K 734261212RT2 Ventil termostatický kus 70,000 323,16 22 621,20
PP Ventil termostatický

143 K 734261212RT2.1 Ventil příslušenství- nastavovací klíč kus 4,000 15,08 60,32
PP Ventil příslušenství- nastavovací klíč

144 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 567,617 1,00 566,74
PP Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

D 735 Otopná tělesa 5 796,58
145 K 73520-0010RAO Demontáž otopných těles m2 1,200 127,54 153,05

PP Demontáž otopných těles

146 K 735511039U00 Otopné těleso VK 21-60/60 kus 2,000 2 106,98 4 213,96
PP Otopné těleso VK 21-60/60

147 K 735428564R00 Montáž otopného tělesa kus 2,000 600,00 1 200,00
PP Montáž otopného tělesa

148 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 55,670 4,12 229,57
PP Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

D 766 Truhlářské konstrukce 328 856,45
149 K 76662-4043

Montáž střešních oken požárních rozměr 78x140cm 
vč.dodávky

ks 2,000 32 224,00 64 448,00

PP Montáž střešních oken požárních rozměr 78x140cm vč.dodávky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Okno s předinstalovanou motorovou jednotkou 
vč.setu pro ovládání a kombi lemování

150 K 76662-9500 Montáž plastových dveří dvoukřídlých m2 3,200 278,04 889,73
PP Montáž plastových dveří dvoukřídlých

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: D1

151 K 641-00006 Dodávka plastových dveří dvoukřídlých D1 1600x2000 ks 1,000 43 281,12 43 281,12

PP Dodávka plastových dveří dvoukřídlých D1 1600x2000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dle specifikace výrobků pozice D1

152 K 76662-9501 Opatření skla okna neprůhlednou folií m2 3,450 700,00 2 415,00
PP Opatření skla okna neprůhlednou folií

VV 1,35 "1.07 1,350
VV 0,75 "1.09 0,750
VV 1,35 "3.22,3.23 1,350
VV Součet 3,450

153 K 76666-1112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m ks 12,000 715,00 8 580,00
PP Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m

154 K 611601580
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 70x197

ks 5,000 2 612,94 13 064,70

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
70x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle specifikace výrobků D7 a D8

155 K 611601590
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 80x197

ks 3,000 2 551,89 7 655,67

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle specifikace výrobků D3

156 K 611601880
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 80x197

ks 4,000 4 065,93 16 263,72

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Sklo ze 2/3 ,dle specifikace výrobků D4

157 K 76666-1122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad  0,8m ks 2,000 821,73 1 643,46

PP Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8m

158 K 611602180
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 90x197

ks 2,000 2 612,94 5 225,88

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
90x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle specifikace výrobků D2

159 K 76666-1422 Montáž dveří protipožárních 1kř.nad  0,8m ks 5,000 946,26 4 731,30
PP Montáž dveří protipožárních 1kř.nad 0,8m

160 K 611653100
Dveře dřevěné vnitřní protipožární  hladké plné 
1křídlové EW30 C3 DP3 80x197

ks 3,000 5 555,55 16 666,65

PP
Dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké plné 1křídlové EW30 C3 DP3 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle specifikace výrobků D5

161 K 611653200
Dveře dřevěné vnitřní protipožární  hladké plné 
1křídlové EI30 C3 DP3 80x197

ks 2,000 5 555,55 11 111,10
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PP
Dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké plné 1křídlové EI30 C3 DP3 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle specifikace výrobků D6

162 K 76666-1112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m ks 51,000 721,50 36 796,50
PP Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m

VV 51 "stávající dveře 51,000
VV Součet 51,000

163 K 76612-1210 Montáž stěn kompletizovaných plných vč.dodávky m2 17,700 2 650,56 46 914,91
PP Montáž stěn kompletizovaných plných vč.dodávky

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: T1 – 2,1*2 s dveřmi 70x197 dle specifikace 
výrobků T2 – 1,2*2 s dveřmi 70x197 dle specifikace výrobků T3 – 1,95*2 
s dveřmi 70x197 dle specifikace výrobků T4- 2x  1,8x2 s dveřmi 60x197  
dle specifikace výrobků

164 K 76681-0010.1 Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3M m 3,000 14 684,67 44 054,01
PP Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 3M

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: T5- dle specifikace výrobků

165 K 99876-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12m % 3 237,418 1,08 3 496,41

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12m

166 K 99876-6202.1
Příplatek za zvětšený přesun,truhlářské konstrukce do 
100m

% 3 237,418 0,50 1 618,29

PP Příplatek za zvětšený přesun,truhlářské konstrukce do 100m

D 767 Konstrukce zámečnické 504 397,26
167 K 76701-0010 D+M Mřížka fasádní se síťkou proti hmyzu ks 3,000 500,00 1 500,00

PP D+M Mřížka fasádní se síťkou proti hmyzu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: západní pohled -1ks východní pohled -1ks severní 
pohled -1ks

168 K 76701-0020 D+M instalační dvířka 30x50 ks 2,000 900,00 1 800,00
PP D+M instalační dvířka 30x50

169 K 76713-0064 Pohled minerální závěs,desky60x60 bílé akustické m2 389,800 1 202,30 468 656,54
PP Pohled minerální závěs,desky60x60 bílé akustické

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 389,8
VV 13 "1.NP 1.08 13,000
VV 2.NP
VV 274,9 "2.02-16 274,900
VV 101,9 "2.18-20,2.23,2.26 101,900
VV Součet 389,800

170 K 76799-8105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5kg kg 50,000 123,00 6 150,00
PP Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5kg

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z8+Z9+Z10+Z11

171 K 134-00001 Typové sklopné madlo k WC ks 6,000 1 550,00 9 300,00
PP Typové sklopné madlo k WC

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z8 dle specifikace výrobků

172 K 134-00002 Typové pevné madlo k umyvadlu ks 2,000 450,00 900,00
PP Typové pevné madlo k umyvadlu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z9 dle specifikace výrobků

173 K 134-00003 Typové dveřní vororovné madlo ks 2,000 650,00 1 300,00
PP Typové dveřní vororovné madlo

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z10 dle specifikace výrobků

174 K 134-00004 Instalační plastová dvířka 300x500 ks 2,000 550,00 1 100,00
PP Instalační plastová dvířka 300x500

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Z11 dle specifikace výrobků

175 K 99876-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12m % 4 907,065 1,79 8 783,65

PP Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12m

176 K 99876-7292
Příplatek za zvětšený přesun,zámeč.konstrukce do 
100m

% 4 907,065 1,00 4 907,07

PP Příplatek za zvětšený přesun,zámeč.konstrukce do 100m

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 131 901,94
177 K 77110-1121 Provedení hloubkové  penetrace podkladu m2 132,400 24,80 3 283,52

PP Provedení hloubkové penetrace podkladu

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 132,4
VV 1.NP
VV 75,9 "1.03,1.06-07,1.15 75,900
VV 2.NP
VV 22,3 "2.12,2.13,2.15 22,300
VV 3.NP
VV 17,6 "3.14,3.15-17,3.20 17,600
VV 2,6 "3.22,3.23 2,600
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VV 14 "3.13,3.21 14,000
VV Součet 132,400

178 K 77157-9791
Příplatek za plochu podlah keramických do5m2 
jednotlivě

m2 55,000 1,00 55,00

PP Příplatek za plochu podlah keramických do5m2 jednotlivě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 55
VV 1.NP
VV 9,4"1.06,1.07 9,400
VV 2.Np
VV 22,3"2.12,2.13,2.15 22,300
VV 3.NP
VV 17,6"3.14,3.15-17,3.20 17,600
VV 2,6"3.22,3.23 2,600
VV 3,1"3.13 3,100
VV Součet 55,000

179 K 77157-9792
Příplatek za podlahy keramických v omezeném 
prostoru

m2 2,600 1,00 2,60

PP Příplatek za podlahy keramických v omezeném prostoru

VV 2,6"3.22-3.23 2,600
VV Součet 2,600

180 K 77113-0111 Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 10cm m 86,620 117,00 10 134,54
PP Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 10cm

P
 Poznámka k položce:

   Poznámka k položce: 1.03   9,84 42,69 18,65 1.15   14,44 85,62

181 K 77121-2112 Kladení dlažby keramické do tmele, vel. 30 x 30 m2 132,400 550,00 72 820,00

PP Kladení dlažby keramické do tmele, vel. 30 x 30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 132,4
VV 1.NP
VV 75,9 "1.03,1.06-07,1.15 75,900
VV 2.NP
VV 22,3 "2.12,2.13,2.15 22,300
VV 3.NP
VV 17,6 "3.14,3.15-17,3.20 17,600
VV 2,6 "3.22,3.23 2,600
VV 14 "3.13,3.21 14,000
VV Součet 132,400

182 K 77157-7831 Přechodový profil podlahový včetně lišty kovové 90cm m 29,000 350,00 10 150,00

PP Přechodový profil podlahový včetně lišty kovové 90cm

183 K 77157-001X Dodávka dlažby keramické  30 x 30 m2 155,170 220,00 34 137,40
PP Dodávka dlažby keramické 30 x 30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 155,1682

184 K 99877-7202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic., výšky do 12m % 1 305,831 0,80 1 044,66

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic., výšky do 12m

185 K 99877-7292
Příplatek za zvětšený přesun,podlahy z dlaždic do 
100m

% 1 305,831 0,21 274,22

PP Příplatek za zvětšený přesun,podlahy z dlaždic do 100m

D 776 Podlahy povlakové 750 292,31
186 K 77610-1115

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10mm 
včetně dodávky materiálu

m2 750,460 262,50 196 995,75

PP
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10mm včetně dodávky 
materiálu

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.04,1.05,1,16   83,7 1.26 2.02,2.03,2.05-11   

 196,8 2.14,2.19,2.20   120,2 2.23,2.26 3.02-3.12   281,4 3.24,3.28   6,8 
 podesty   20,1735 schody   41,385 750,4585

187 K 77610-1121 Provedení  hloubkové penetrace podkladu m2 750,460 68,25 51 218,90
PP Provedení hloubkové penetrace podkladu

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.04,1.05,1,16   83,7 1.26 2.02,2.03,2.05-11   

 196,8 2.14,2.19,2.20   120,2 2.23,2.26 3.02-3.12   281,4 3.24,3.28   6,8 
 podesty   20,1735 schody   41,385 750,4585

188 K 77622-0110 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 82,770 278,25 23 030,75
PP Lepení podlah z PVC na stupnice rovné

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: schodiště   64,925 3.02   7,2 3.03   8,25 3.04   
 2,39 82,765

189 K 77622-0200 Lepení podlah z PVC na podstupnice m 82,770 278,25 23 030,75
PP Lepení podlah z PVC na podstupnice

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: schodiště   64,925 3.02   7,2 3.03   8,25 3.04   
 2,39 82,765

190 K 77622-0220
Lepení protiskluzné hrany včetně dodávky na jednotlivé 
stupně

m 82,770 194,25 16 078,07

PP Lepení protiskluzné hrany včetně dodávky na jednotlivé stupně

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nástupní a výstupní stupeň kontrastně označit 
jinou barvou

191 K 77652-1100 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2 729,070 152,25 111 000,91
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PP Lepení povlakových podlah z pásů PVC

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.04,1.05,1,16   83,7 1.26 2.02,2.03,2.05-11   

 216,8 2.14,2.19,2.20   120,2 2.23,2.26 3.02-3.12   281,4 3.24,3.28   6,8 
 podesty   20,1735 729,0735

192 K 77642-1100
Lepení a dodávka podlahových soklíků z měkčeného 
PVC či PVC lišt

m 660,140 57,75 38 123,09

PP Lepení a dodávka podlahových soklíků z měkčeného PVC či PVC lišt

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.04,1.05,1,16   67,27 1.26   6,97 2.02   10,251 
 30,363 2.03   36,45 2.05-2.09   90,62 2.10-2.11   37,01 2.14,2.19,2.20   

 45,53 2.23, 2.26   46,26 3.02-3.12   50,37 3.24,3.28   13,3588 32,78 
    93,55 71,04 28,32 660,1428

193 K 77642-1100.1
Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC na 
schodišti

m 73,400 68,25 5 009,55

PP Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC na schodišti

P
 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 36,358 3.02   4,48 3.03   5,6 3.04   2,24 podesty   

 24,71 73,388

194 K 77657-2100 Lepení vstupní rohože včetně dodávky a lišt m2 4,800 1 958,25 9 399,60
PP Lepení vstupní rohože včetně dodávky a lišt

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.01   4,815

195 K 77610-1115.1 Dodávka zátěžového PVC, tl.2mm ,zátěžová třída 34 m2 890,200 256,20 228 069,24

PP Dodávka zátěžového PVC , tl.2mm ,zátěžová třída 34

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 890,19625

196 K 77755-3513 Antistatická epoxidová stěrka kompletní m2 11,900 2 362,50 28 113,75
PP Antistatická epoxidová stěrka kompletní

VV 11,9 "1.14 11,900
VV Součet 11,900

197 K 99877-6202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m % 7 300,704 2,05 14 971,95

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m

198 K 99877-6292
Příplatek za zvětšený přesun,podlahy povlakové do 
100m

% 7 300,704 0,72 5 250,00

PP Příplatek za zvětšený přesun,podlahy povlakové do 100m

D 781 Obklady keramické, pórovinové 224 280,57
199 K 78110-1121 Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace m2 213,800 35,00 7 483,00

PP Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.06   17,534 1.07   15,447 2.12  14,29 9,76 2.13   

19,09 2.14   7,38 2.15   18,584 2 .16  11,402 2.18   16,119 3.14   13,124 
3.15   14,839 3.16   13,124 3.17    15,447 3.20   11,1 3.22   8,281 3.23   

 8,281 213,795

200 K 78111-1121
Montáž lišt rohových kovových do tmele,výška profilu 8-
10mm

m 40,000 64,40 2 576,00

PP Montáž lišt rohových kovových do tmele,výška profilu 8-10mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 40

201 K 78111-1131 Vyplnění dilatačních spár tmelem silikonovým m 114,800 52,19 5 991,41
PP Vyplnění dilatačních spár tmelem silikonovým

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.06   9,1 1.07   8,2 2.12   7,46    5,96 2.13   9,84 
2.14   3 2.15   9,6 2 .16   6,18 2.18   8,52 3.14   7 3.15   7,42 3.16   7 

 3.17   8,2 3.20   8,1 3.22   4,6 3.23   4,6 114,78

202 K 78123-0121 Mont. keram obkladu do tmele 20x40 m2 213,800 600,00 128 280,00
PP Mont. keram obkladu do tmele 20x40

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.06    17,534 1.07   15,447 2.12   14,29 9,76 2.13   

19,09 2.14   7,38 2.15   18,584 2 .16   11,402 2.18   16,119 3.14   13,124 
3.15   14,839 3.16   13,124 3.17   15,447 3.20   11,1 3.22   8,281 3.23   

 8,281 213,795

203 K 78132-0121 Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm m 4,900 264,50 1 296,05
PP Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 4,9
VV 0,6"2.12 0,600
VV 2,1"2.16,2.18 2,100
VV 1,3"3.21 1,300
VV 0,9"3.22 0,900
VV Součet 4,900

204 K 78195-0010
Oprava- doplnění   stávajícího  keramického obkladu 
montáž

m2 17,720 750,00 13 290,00

PP Oprava- doplnění stávajícího keramického obkladu montáž

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 17,7198
VV 4,5787"3.13 4,579
VV 3,9907"3.18 3,991
VV 9,1504"3.21 9,150
VV Součet 17,720

205 K 59 781 372 Dodávka keramického obkladu 20x40 m2 256,300 220,00 56 386,00
PP Dodávka keramického obkladu 20x40
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P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 256,289

206 K 99878-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m % 2 153,025 3,37 7 255,69

PP Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m

207 K 99878-1292
Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do 
100m

% 2 153,025 0,80 1 722,42

PP Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do 100m

D 783 Malby, nátěry 236 086,65
208 K 78411-1101 Penetrace podkladu nátěrem v místnostech m2 3 793,490 12,00 45 521,88

PP Penetrace podkladu nátěrem v místnostech

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.01   32,01 1.02    90,40 29,10 1.03   161,34 

 92,68 1.04   74,74 1.05   94,46 1.06   18,03 1.07   15,76 1.08   60,10 
1.09a   7,53 1.09b   9,16 1.10  9,26 1.11   33,16 1.13   23,46 1.14   61,75 
1.15  54,5204 1.16   97,78 1.17   39,73 1.18   16,15 1.19   17,69 1.20   
9,00 1.21   20,28 1.22   56,01 1.23   42,42 1.24   17,71 1.26   20,72 2.02   

     99,86 23,04 38,23 24,59 2.03   62,70 67,32 2.04   86,63 20,33 
2.05   73,03 2.06   61,74 2.07   78,06 2.08   47,46 2.09   79,49 2.10   

  62,80 2.11   63,04 2.12   9,70 7,75 2.1312,79 2.14   64,91 2.15   
12,48 2.16   8,03 2.17   11,05 2.18   11,08 2.19   42,56 2.20   50,25 2.23   
123,34 2.26   21,83 2.27    18,35 2.28   12,62 3.02   45,27 3.03   237,536 
   27,924 32,214 19,955 3.04   156,38 3.05   81,42 3.06   81,07 3.07   
81,73 3.08   82,11 3.09   67,76 3.10   81,80 3.11   86,36 3.12   63,82 
3.13   6,59 3.14   6,63 3.15   7,11 3.16   6,50 3.17   8,25 3.18   5,39 3.19   
26,89 3.20   7,95 3.21   24,64 3.22    3,60 3.23   3,60 3.24    31,66 3.28    
9,31

209 K 78445-2271
Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní  bílý místnost do 
3,8m

m2 3 793,490 35,00 132 772,15

PP Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní bílý místnost do 3,8m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dtto položka penetrace

210 K 78412-1101 Penetrace podkladu nátěrem ve schodišti m2 230,910 12,00 2 770,92
PP Penetrace podkladu nátěrem ve schodišti

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: stěny   198,921 podhledy   32 230,921

211 K 78445-2271.1 Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní  bílý ve schodišti m2 230,920 35,00 8 082,20

PP Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní bílý ve schodišti

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: stěny   198,921 podhledy   32 230,921

212 K 78322-2100 Nátěr ocelových zárubní syntetický 2x m2 153,360 300,00 46 008,00
PP Nátěr ocelových zárubní syntetický 2x

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1:NP   25ks 2:NP   23ks 3:NP   23ks

213 K 78385-1112 Nátěr hran průvlaků na omítku kontrastní m 6,210 150,00 931,50
PP Nátěr hran průvlaků na omítku kontrastní

D M21 Elektroinstalace-kabeláž – montáže 47 755,00
214 K 21081-0110 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 954,000 15,00 14 310,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

215 K 21081-0056 Kabel CYKY 3B10 m 71,000 25,00 1 775,00
PP Kabel CYKY 3B10

216 K 21080-0011 Kabel CYKY 3Jx4 m 32,000 25,00 800,00
PP Kabel CYKY 3Jx4

217 K 21080-0012 Vodič CY25 zeleno žlutý m 38,000 15,00 570,00
PP Vodič CY25 zeleno žlutý

218 K 21080-0013 Vodič CY16 zeleno žlutý m 80,000 15,00 1 200,00
PP Vodič CY16 zeleno žlutý

219 K 21080-0014 Kabel UTP Cat6A m 1 940,000 15,00 29 100,00
PP Kabel UTP Cat6A

D M22 Elektroinstalace-datový rozvaděč – montáže 6 450,00
220 K 21001-0015 Datový rozvaděč 42U 800x1000 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Datový rozvaděč 42U 800x1000

221 K 21001-0016 Podstavec 800x1000 kus 1,000 50,00 50,00
PP Podstavec 800x1000

222 K 21001-0017 Kolečko s brzdou kus 4,000 15,00 60,00
PP Kolečko s brzdou

223 K 21001-0018
Ventilační jednotka,6 ventilátorů,pro stojanový rozvadč 
bez termostatu

kus 1,000 80,00 80,00

PP Ventilační jednotka,6 ventilátorů,pro stojanový rozvadč bez termostatu

224 K 21001-0019
Ventilační jednotka 4 ventilátorů s digitálním 
termostatem vnitřní

kus 2,000 80,00 160,00

PP Ventilační jednotka 4 ventilátorů s digitálním termostatem vnitřní

225 K 21001-0020 Termostat kus 1,000 150,00 150,00
PP Termostat

226 K 21001-0021 Police kus 2,000 15,00 30,00
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PP Police

227 K 21001-0022 19“ patch panel 1U, 24 portů C6A kus 2,000 1 350,00 2 700,00
PP 19“ patch panel 1U, 24 portů C6A

228 K 21001-0023 Vyvazovací vertikální lišta, výška 42U kus 2,000 15,00 30,00
PP Vyvazovací vertikální lišta, výška 42U

229 K 21001-0024 Vyvazovací panel kus 2,000 15,00 30,00
PP Vyvazovací panel

230 K 21001-0025
19“ napájecí panel 5x230V, 3m přívodní kabel, 
přepěťová ochrana

kus 2,000 80,00 160,00

PP 19“ napájecí panel 5x230V, 3m přívodní kabel, přepěťová ochrana

231 K 21001-0026
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.stahovací pásky

kus 1,000 500,00 500,00

PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.stahovací pásky

D M23 Elektroinstalace-podružný rozvaděč – montáže 7 820,00
232 K 21001-0027 Rozvaděč plastový přisazený 72 modulů kus 1,000 2 100,00 2 100,00

PP Rozvaděč plastový přisazený 72 modulů

233 K 21001-0028 Hlavní vypínač 63A/3L kus 1,000 120,00 120,00
PP Hlavní vypínač 63A/3L

234 K 21001-0029 Svodič přepětí kus 1,000 120,00 120,00
PP Svodič přepětí

235 K 21001-0030 Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA 10kA kus 25,000 120,00 3 000,00

PP Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA 10kA

236 K 21001-0031 Chránič proudový kombinovaný 2p B 20A 30mA 10kA kus 1,000 120,00 120,00

PP Chránič proudový kombinovaný 2p B 20A 30mA 10kA

237 K 21001-0032
Lišta propojovací 3pól provedení (L1-N-L2-N-L3-N)-
průřez 16mm2

kus 3,000 120,00 360,00

PP Lišta propojovací 3pól provedení (L1-N-L2-N-L3-N)-průřez 16mm2

238 K 21001-0033
Nespecifikovaný  pomocný materiál např.dutinky a 
propojovací vodiče

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Nespecifikovaný pomocný materiál např.dutinky a propojovací vodiče

D M24 Elektroinstalace-přístroje – montáže 32 330,00
239 K 21001-0034

Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, 
vč.příslušenství

kus 22,000 175,00 3 850,00

PP Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství

240 K 21001-0035 Zapojení  datového konce kus 92,000 85,00 7 820,00
PP Zapojení datového konce

241 K 21001-0036
Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem 
červená

kus 78,000 150,00 11 700,00

PP Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená

242 K 21001-0037 Rámeček pětinásobný červený kus 18,000 15,00 270,00
PP Rámeček pětinásobný červený

243 K 21001-0038 Rámeček čtyřnásobný červený kus 1,000 15,00 15,00
PP Rámeček čtyřnásobný červený

244 K 21001-0039 Rámeček dvojnásobný červený kus 3,000 15,00 45,00
PP Rámeček dvojnásobný červený

245 K 21001-0040 Popisovací štítek kus 204,000 10,00 2 040,00
PP Popisovací štítek

246 K 21001-0041 Krabice přístrojová KU86 kus 102,000 45,00 4 590,00
PP Krabice přístrojová KU86

247 K 21001-0042
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.šrouby,svorky

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.šrouby,svorky

D M25 Elektroinstalace- trasování – montáže 54 605,00
248 K 21001-0043 Kabelový žlab 500x100 m 37,000 300,00 11 100,00

PP Kabelový žlab 500x100

249 K 21001-0044 Přepážka žlabu m 37,000 50,00 1 850,00
PP Přepážka žlabu

250 K 21001-0045 Nosník žlabu kus 85,000 45,00 3 825,00
PP Nosník žlabu

251 K 21001-0046 Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 151,000 45,00 6 795,00
PP Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen

252 K 21001-0047 Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen m 12,000 45,00 540,00
PP Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen

253 K 21001-0048 Kabelová lišta plastová m 73,000 25,00 1 825,00
PP Kabelová lišta plastová

254 K 21001-0049 Přepážka lišty m 73,000 15,00 1 095,00
PP Přepážka lišty

255 K 21001-0050 Pospojovací lanko kus 55,000 15,00 825,00
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PP Pospojovací lanko

256 K 21001-0051 Držák svazkový kus 350,000 55,00 19 250,00
PP Držák svazkový

257 K 21001-0052 Hmoždinka a vrut kus 1 500,000 5,00 7 500,00
PP Hmoždinka a vrut

D M26 Elektroinstalace- ostatní – montáže 26 450,00
258 K 21001-0053 Stahovací pásky kus 5,000 150,00 750,00

PP Stahovací pásky

259 K 21001-0054
Napojení hlavního přívodu ve stávajícím rozvaděči 
včetně vypínače

kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Napojení hlavního přívodu ve stávajícím rozvaděči včetně vypínače

260 K 21001-0055 Sádra stavební kus 5,000 500,00 2 500,00
PP Sádra stavební

261 K 21001-0056 Certifikační protokol strukturované kabeláže kus 1,000 8 500,00 8 500,00
PP Certifikační protokol strukturované kabeláže

262 K 21001-0057 Ravizní zpráva kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Ravizní zpráva

263 K 21001-0058 Průrazy kus 14,000 300,00 4 200,00
PP Průrazy

D M27 Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – montáže 88 515,00
264 K H00 Krabice přístrojová KU86 ks 49,000 45,00 2 205,00

PP Krabice přístrojová KU86

265 K H01 Vypínač bílý ks 32,000 120,00 3 840,00
PP Vypínač  bílý

266 K H02 Svítidlo panel 40W 60x60cm montáž ks 213,000 250,00 53 250,00
PP Svítidlo panel 40W 60x60cm montáž

267 K H03 Příplatek za montáž svítidla na závěsy ks 122,000 120,00 14 640,00
PP Příplatek za montáž svítidla na závěsy

268 K H04 Svítidlo LED 18W  montáž ks 6,000 250,00 1 500,00
PP Svítidlo LED 18W montáž

269 K 3411-1036 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 380,000 15,00 5 700,00
PP Kabel CYKY 3Jx2,5

270 K H05 Demontáž stávajícíh svítidel ks 164,000 45,00 7 380,00
PP Demontáž stávajícíh svítidel

D M21D Elektroinstalace – kabeláž -dodávka 73 730,00
271 K 3411-1036 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 960,000 28,00 26 880,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

272 K 3411-1094 Kabel CYKY 3Jx4 m 80,000 48,00 3 840,00
PP Kabel CYKY 3Jx4

273 K 3411-1100 Kabel CYKY 4B10 m 55,000 135,00 7 425,00
PP Kabel CYKY 4B10

274 K 3414-1703 Vodič CY25 m 40,000 84,00 3 360,00
PP Vodič CY25

275 K 3414-1704 Vodič CY16 m 85,000 53,00 4 505,00
PP Vodič CY16

276 K 3414-1704.1 Kabel UTP Cat6A m 1 980,000 14,00 27 720,00
PP Kabel UTP Cat6A

D M22D Elektroinstalace-datový rozvaděč – dodávka 37 996,00
277 K H001 Datový rozvaděč 42U 800x1000 kus 1,000 17 250,00 17 250,00

PP Datový rozvaděč 42U 800x1000

278 K H002 Podstavec 800x1000 kus 1,000 650,00 650,00
PP Podstavec 800x1000

279 K H003 Kolečko s brzdou kus 4,000 35,00 140,00
PP Kolečko s brzdou

280 K H004
Ventilační jednotka,6 ventilátorů,pro stojanový rozvadč 
bez termostatu

kus 1,000 2 132,00 2 132,00

PP Ventilační jednotka,6 ventilátorů,pro stojanový rozvadč bez termostatu

281 K H005
Ventilační jednotka 4 ventilátorů s digitálním 
termostatem vnitřní

kus 2,000 3 214,00 6 428,00

PP Ventilační jednotka 4 ventilátorů s digitálním termostatem vnitřní

282 K H006 Termostat kus 1,000 1 698,00 1 698,00
PP Termostat

283 K H007 Police kus 2,000 352,00 704,00
PP Police

284 K H008 19“ patch panel 1U, 24 portů C6A kus 2,000 1 895,00 3 790,00
PP 19“ patch panel 1U, 24 portů C6A
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285 K H009 Vyvazovací vertikální lišta, výška 42U kus 2,000 452,00 904,00
PP Vyvazovací vertikální lišta, výška 42U

286 K H010 Vyvazovací panel kus 2,000 325,00 650,00
PP Vyvazovací panel

287 K H011
19“ napájecí panel 5x230V, 3m přívodní kabel, 
přepěťová ochrana

kus 2,000 825,00 1 650,00

PP 19“ napájecí panel 5x230V, 3m přívodní kabel, přepěťová ochrana

288 K H012
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.stahovací pásky

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.stahovací pásky

D M23D Elektroinstalace-podružný rozvaděč – dodávka 44 103,00
289 K H013 Rozvaděč plastový přisazený 72 modulů kus 1,000 3 250,00 3 250,00

PP Rozvaděč plastový přisazený 72 modulů

290 K H014 Hlavní vypínač 63A/3L kus 1,000 735,00 735,00
PP Hlavní vypínač 63A/3L

291 K H015 Svodič přepětí kus 1,000 3 245,00 3 245,00
PP Svodič přepětí

292 K H016 Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA 10kA kus 25,000 1 294,00 32 350,00

PP Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA 10kA

293 K H017 Chránič proudový kombinovaný 2p B 20A 30mA 10kA kus 1,000 1 987,00 1 987,00

PP Chránič proudový kombinovaný 2p B 20A 30mA 10kA

294 K H018
Lišta propojovací 3pól provedení (L1-N-L2-N-L3-N)-
průřez 16mm2

kus 3,000 512,00 1 536,00

PP Lišta propojovací 3pól provedení (L1-N-L2-N-L3-N)-průřez 16mm2

295 K H019
Nespecifikovaný  pomocný materiál např.dutinky a 
propojovací vodiče

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Nespecifikovaný pomocný materiál např.dutinky a propojovací vodiče

D M24D Elektroinstalace-přístroje – dodávka 26 653,00
296 K H020

Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, 
vč.příslušenství

kus 22,000 225,00 4 950,00

PP Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství

297 K H022
Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem 
červená

kus 78,000 198,00 15 444,00

PP Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená

298 K H023 Rámeček pětinásobný červený kus 18,000 99,00 1 782,00
PP Rámeček pětinásobný červený

299 K H024 Rámeček čtyřnásobný červený kus 1,000 85,00 85,00
PP Rámeček čtyřnásobný červený

300 K H025 Rámeček dvojnásobný červený kus 3,000 46,00 138,00
PP Rámeček dvojnásobný červený

301 K H026 Popisovací štítek kus 204,000 10,00 2 040,00
PP Popisovací štítek

302 K H027 Krabice přístrojová KU86 kus 102,000 7,00 714,00
PP Krabice přístrojová KU86

303 K H028
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.šrouby,svorky

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.šrouby,svorky

D M25D Elektroinstalace- trasování – dodávka 67 211,00
304 K H029 Kabelový žlab 500x100 m 40,000 492,00 19 680,00

PP Kabelový žlab 500x100

305 K H030 Přepážka žlabu m 40,000 96,00 3 840,00
PP Přepážka žlabu

306 K H031 Nosník žlabu kus 90,000 245,00 22 050,00
PP Nosník žlabu

307 K H032 Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 160,000 19,00 3 040,00
PP Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen

308 K H033 Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen m 14,000 39,00 546,00
PP Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen

309 K H034 Kabelová lišta plastová m 75,000 88,00 6 600,00
PP Kabelová lišta plastová

310 K H035 Přepážka lišty m 75,000 19,00 1 425,00
PP Přepážka lišty

311 K H036 Pospojovací lanko kus 60,000 19,00 1 140,00
PP Pospojovací lanko

312 K H037 Držák svazkový kus 40,000 31,00 1 240,00
PP Držák svazkový

313 K H038 Hmoždinka a vrut kus 1 530,000 5,00 7 650,00
PP Hmoždinka a vrut
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M26D Elektroinstalace- ostatní – dodávka 10 465,00
314 K H039 Stahovací pásky kus 5,000 115,00 575,00

PP Stahovací pásky

315 K H040
Napojení hlavního přívodu ve stávajícím rozvaděči 
včetně vypínače

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Napojení hlavního přívodu ve stávajícím rozvaděči včetně vypínače

316 K H041 Sádra stavební kus 1,000 190,00 190,00
PP Sádra stavební

317 K H042 Certifikační protokol strukturované kabeláže kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Certifikační protokol strukturované kabeláže

318 K H043 Revizní zpráva kus 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Revizní zpráva

319 K H044 Průrazy kus 14,000 50,00 700,00
PP Průrazy

D M27D Elektroinstalace- osvětlovací zařízení ,svítidla – dodávka 227 114,00
320 K H00 Krabice přístrojová KU86 ks 49,000 7,00 343,00

PP Krabice přístrojová KU86

321 K H01.1 Vypínač bílý ks 32,000 115,00 3 680,00
PP Vypínač  bílý

322 K H02.1 Svítidlo  LED panel 40W 60x60cm,  4400 lm, 4100K ks 153,000 645,00 98 685,00

PP Svítidlo  LED panel 40W 60x60cm, 4400 lm, 4100K

323 K H03.1 Svítidlo  LED panel 40W 60x60cm,  3200lm, 4100K ks 60,000 465,00 27 900,00

PP Svítidlo LED panel 40W 60x60cm, 3200lm, 4100K

324 K H04.1 Hliníkový instalační rám  WO902 pro LED panely ks 213,000 312,00 66 456,00

PP Hliníkový instalační rám  pro LED panely

325 K H05.1 Závěsy a kotvící materiál pro zavěšená svítidla ks 122,000 75,00 9 150,00
PP Závěsy a kotvící materiál pro zavěšená svítidla

326 K H06 Svítidlo LED 18W ks 6,000 485,00 2 910,00
PP Svítidlo LED 18W

327 K 3411-1036 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 400,000 28,00 11 200,00
PP Kabel CYKY 3Jx2,5

328 K H07 Svorka včetně  připojovací pásky ks 194,000 35,00 6 790,00
PP Svorka včetně připojovací pásky

D MVZT Vzduchotechnika 108 837,27
329 K 72811-2112 Kruhové potrubí DN100mm  včetně tvarovek a dodávky m 10,300 159,50 1 642,85

PP Kruhové potrubí DN100mm včetně tvarovek a dodávky

VV 6"1.06,1.09a 6,000
VV 4,3"2.12-13,2.15 4,300
VV Součet 10,300

330 K 72861-4614
Ventilátory elektrické s doběhem o objemu průtoku 
90m3/h montáž vč.dodávky

ks 5,000 4 526,50 22 632,50

PP
Ventilátory elektrické s doběhem o objemu průtoku 90m3/h montáž 
vč.dodávky

331 K 72861-4900 Montážní a spojovací materiál ks 1,000 2 062,50 2 062,50
PP Montážní a spojovací materiál

332 K 72841-5111
Mřížky ,regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo 
ventilační mřížky,vč.dodávky

ks 5,000 313,50 1 567,50

PP
Mřížky ,regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační 
mřížky,vč.dodávky

333 K 72841-5110
Venkovní klimatizační jednotka např. Daikin Emura 
RXG-50L montáž

ks 1,000 50 011,50 50 011,50

PP Venkovní klimatizační jednotka např. Daikin Emura RXG-50L montáž

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč.dodávky jednotky, uchycení

334 K 72841-5110.1
Vnitřní klimatizační jednotka např. Daikin Emura FTXG-
50LW/S montáž

ks 1,000 24 029,50 24 029,50

PP Vnitřní klimatizační jednotka např. Daikin Emura FTXG-50LW/S montáž

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč.dodávky jednotky, uchycení, odvodu 
kondenzátu

335 K 72841-9000 Demontáž  klimatizační jednotky 2.18 ks 1,000 2 381,50 2 381,50
PP Demontáž klimatizační jednotky 2.18

336 K 72841-9000.1 Zednické přípomoce pro vzduchotechniku hod 16,000 150,00 2 400,00
PP Zednické přípomoce pro vzduchotechniku

337 K 99872-8101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12m % 1 067,279 1,68 1 789,24
PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12m

338 K 99872-9292 Příplatek za zvětšený přesun, do 100m % 1 067,279 0,30 320,18
PP Příplatek za zvětšený přesun, do 100m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Vedlejší  a ostatní náklady 135 900,00
339 K 1. Zřízení zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zřízení zařízení staveniště

340 K 2. Provoz zařízení staveniště měs 7,000 17 500,00 122 500,00
PP Provoz zařízení staveniště

341 K 3. Likvidace zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Likvidace zařízení staveniště

342 K 4. Projekt skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Projekt skutečného provedení

343 K 5. Potřebné revize a zkoušky ke kolaudaci stavby ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Potřebné revize a zkoušky ke kolaudaci stavby

344 K 6.
Účast na kontrolních dnec, předání a převzetí 
staveniště a díla

ks 14,000 100,00 1 400,00

PP Účast na kontrolních dnec, předání a převzetí staveniště a díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 232 718,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 232 718,28 21,00% 258 870,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 491 589,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

2 - Položky psycho+ archiv

Termgas s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 232 718,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce a sádrokartony 51 846,34
1 K 34020-0010 Příčka do stávajícího objektu z porobet.tvárnic m2 38,100 642,00 24 460,20

PP Příčka do stávajícího objektu z porobet.tvárnic

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24   2,2294 1.27   13,44 1.31   10,7735 1.33   
 5,9027 1.34   5,7057 38,0513

2 K 34023-9212 Zazdívka otvorů pl.4m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm m2 6,930 664,63 4 605,89
PP Zazdívka otvorů pl.4m2, cihlami,tl.zdi nad 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 6,93
VV 2,31"1.24 2,310
VV 2,31"1.25 2,310
VV 2,31"1.34 2,310
VV Součet 6,930

3 K 31023-7271 Zazdívka otvorů pl.0,25m2 cihlami, tl. zdi 75cm kus 5,000 1 006,40 5 032,00
PP Zazdívka otvorů pl.0,25m2 cihlami, tl. zdi 75cm

VV 5"1.29 5,000
VV Součet 5,000

4 K 34923-1811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm m2 5,880 1 063,71 6 254,61

PP Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro osazení nových ocelových zárubní 7 kusů 
5,88

5 K 31712-0021
Osazení překladů nenosných porobetonových,včtně 
dodávky

ks 9,000 509,05 4 581,45

PP Osazení překladů nenosných porobetonových,včtně dodávky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 100x249x1250 9

6 K 41320-0011
Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání 
kapes,I č.16,zazdívka zhlaví

m 6,400 1 080,03 6 912,19

PP
Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes,I 
č.16,zazdívka zhlaví

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: (2xIPE 160 -1,6*4) = 6,4

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 293 695,91
7 K 61099-1111 Zakrývání výplní otvorů a předmětů apod. m2 34,930 32,56 1 137,32

PP Zakrývání výplní otvorů a předmětů apod.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 34,93

8 K 61142-1331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy štukových m2 161,770 218,50 35 346,75

PP Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy štukových

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,268 1.25   39,1825 1.26   21,7846 1.27   
17,4476 1.28   36,9573 1.29   17,372 1.30   4,4916 1.31   2,093 1.32   

 2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,0925 161,7771

9 K 61140-1111 Omítka malých ploch stropů do 0,09m2 kus 25,000 98,50 2 462,50
PP Omítka malých ploch stropů do 0,09m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 25ks

10 K 61240-1191 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2 kus 17,000 61,25 1 041,25
PP Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 17ks

11 K 61140-3399 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou m2 1,575 218,25 343,74
PP Hrubá výplň rýh ve stropech maltou

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1,575
VV 0,225"1.24 0,225
VV 0,3"1.29 0,300
VV 0,325"1.35 0,325
VV 0,725"1.25 0,725
VV Součet 1,575

12 K 61240-3399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 5,100 195,76 998,38
PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

2 - Položky psycho+ archiv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24   1,455 1.29   0,7275 1.35   1,455 1.25   
 1,455 5,0925

13 K 61242-1331 Oprava vápen.omítek stěn do 30% pl.-štukových m2 361,580 186,30 67 362,35
PP Oprava vápen.omítek stěn do 30% pl.-štukových

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   9,4 1.25   171,9228 1.26   52,089 1.27   

   31,5428 1.28   21,19 12,73 1.29   5,68 10,4 10,34 1.30 - 1.32   
 13,62 1.33-1.34   10,37 1.35   12,3 361,58

14 K 61245-1111
Omítka vnitřní zdiva,MVC hrubá zatřená, vyrovnání 
zdiva

m2 186,740 220,94 41 258,34

PP Omítka vnitřní zdiva,MVC hrubá zatřená, vyrovnání zdiva

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: po odsekaných obkladech na stávajících zdech 

  1.24   18,361 1.27   7,152 1.28   33,062 25,433 3,255 1.29  13,4855 
  14,839 15,7065 1.30 - 1.32   14,147 1.33,1.34   20,201 1.35   21,102 
 186,744

15 K 61242-1637 Omítka stěn vnitřní MVC štuková včetně ostění m2 70,780 392,41 27 774,78
PP Omítka stěn vnitřní MVC štuková včetně ostění

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: nové příčky,zazdívky otvorů 70,78
VV 8,15"1.24 8,150
VV 20,58"1.27 20,580
VV 12,14"1.31 12,140
VV 29,91"1.33 29,910
VV Součet 70,780

16 K 61242-1637.1 Omítka stěn vnit. hladká pod obklad m2 46,740 287,55 13 440,09
PP Omítka stěn vnit. hladká pod obklad

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.24   8,49 7,14 1.30   10,14 1.31   8,58 1.32   
 8,58 1.33   2,16 1.34   1,65 46,74

17 K 61240-9991 Začištění omítek kolem oken, dveří apod. m 56,880 72,45 4 120,96
PP Začištění omítek kolem oken, dveří apod.

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 56,88

18 K 61147-4111 Přeštukování omítek stropů vč.penetrace m2 161,770 180,00 29 118,60
PP Přeštukování omítek stropů vč.penetrace

19 K 61247-4112 Přeštukování omítek stěn vč.penetrace m2 361,580 160,00 57 852,80
PP Přeštukování omítek stěn vč.penetrace

20 K 61248-1111
Potažení vnitřních stěn keramickým pletivem s 
vypnutím

m2 70,780 161,60 11 438,05

PP Potažení vnitřních stěn keramickým pletivem s vypnutím

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 70,78
VV 8,15"1.24 8,150
VV 20,58"1.27 20,580
VV 12,14"1.31 12,140
VV 29,91"1.33 29,910
VV Součet 70,780

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 122 506,32
21 K 63131-1121 Doplnění mazanin betonem do 1m2, do tl.8cm m3 0,190 4 432,04 842,09

PP Doplnění mazanin betonem do 1m2, do tl.8cm

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.24   0,9 1.25   2,9 1.29   1,2 1.35   1,3 0,189

22 K 63131-2141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,200 4 654,99 5 585,99

PP Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ležatá kanalizace-podkladní beton vyztužený 0,6 
beton.mazanina podlahy 0,6

23 K 63241-5140 Potěr samonivelační na bázi cementu do  tl.40 m2 161,770 512,00 82 826,24
PP Potěr samonivelační na bázi cementu do tl.40

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,268 1.25   39,1825 1.26   21,7846 1.27   
17,4476 1.28   36,9573 1.29   17,372 1.30   4,4916 1.31   2,093 1.32   

 2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,0925 161,7771

24 K 64294-2110
Osazení zárubní dveřních ocelových,pl.do 2,5  
vč.dodávky H 80x197

ks 10,000 2 389,20 23 892,00

PP Osazení zárubní dveřních ocelových,pl.do 2,5 vč.dodávky H 80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 80x197-5ks 70x197-5ks

25 K 64294-5111
Osazení zárubní ocel.požár.1křídl. pl. Do 2,5m2 
vč.dodávky 80x197

ks 3,000 3 120,00 9 360,00

PP Osazení zárubní ocel.požár.1křídl. pl. Do 2,5m2 vč.dodávky 80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 80x197 PO-3ks

D 94 Lešení a ostatní práce 38 944,96
26 K 94195-5002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m m2 161,770 15,00 2 426,55

PP Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 126,5

27 K 94190-1001 Vyčištění objektů staveništní do v.podl.12m m2 161,770 33,75 5 459,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vyčištění objektů staveništní do v.podl.12m

28 K 99900-0022 Osazení a dodávka výstražných tabulek ks 5,000 70,00 350,00
PP Osazení a dodávka výstražných tabulek

29 K 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m t 68,060 451,20 30 708,67

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m

D 95 Bourací práce 147 328,56
30 K 96508-1713 Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 m2 161,770 33,80 5 467,83

PP Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,268 1.25   39,1825 1.26   21,7846 1.27   
17,4476 1.28   36,9573 1.29   17,372 1.30   4,4916 1.31   2,093 1.32   

 2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,0925 161,7771

31 K 97805-9533 Odsekání keramických vnitřních soklíků m 81,760 15,94 1 303,25
PP Odsekání keramických vnitřních soklíků

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 81,76
VV 59,08"1.25 59,080
VV 17,9"1.26 17,900
VV 4,78"1.27 4,780
VV Součet 81,760

32 K 96504-2131 Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 1m2 m3 3,400 3 361,22 11 428,15
PP Bourání mazanin betonových tl.10cm pl.do 1m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: ležatá kanalizace 3,4

33 K 97403-1133 Vysekání rýh ve zdi cihelné m 59,200 92,99 5 505,01
PP Vysekání rýh ve zdi cihelné

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 59,2

34 K 96806-1125 Vyvěšení dřevených dveřních křídel pl.do 2m2 ks 12,000 8,77 105,24
PP Vyvěšení dřevených dveřních křídel pl.do 2m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24-1.35   12ks

35 K 96807-2455 Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2 m2 18,960 290,09 5 500,11

PP Vybourání kovových dveřních zárubní či rámů pl.2m2

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24-1.35   12ks

36 K 96203-1132 Bourání příček cihelných tl.10cm m2 18,330 95,61 1 752,53
PP Bourání příček cihelných tl.10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24   2,619 1.25   8,439 1.29   3,492 1.35   3,783 
 18,333

37 K 97103-3631 Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.10cm,MVC m2 9,240 132,84 1 227,44
PP Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.10cm,MVC

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: pro nové dveře či nový průchod či zvětšení  otvoru 
9,24

VV 2,31"1.24 2,310
VV 2,31"1.28 2,310
VV 2,31"1.29 2,310
VV 2,31"1.35 2,310
VV Součet 9,240

38 K 97103-3651 Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.35cm,MVC m3 0,735 586,56 431,12
PP Vybourání otv.zeď cihel. pl.4m2, tl.35cm,MVC

VV 0,735"1.26 0,735
VV Součet 0,735

39 K 97408-2112 Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm m 63,600 35,53 2 259,71

PP Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 63,6

40 K 97408-2175 Vysekání rýh pro vodiče omítka stropů MVC šířka 10cm m 80,400 79,09 6 358,84

PP Vysekání rýh pro vodiče omítka stropů MVC šířka 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 80,4

41 K 78440-2801
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
stropů

m2 161,770 17,24 2 788,91

PP Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m stropů

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,268 1.25   39,1825 1.26   21,7846 1.27   
17,4476 1.28   36,9573 1.29   17,372 1.30   4,4916 1.31   2,093 1.32   

 2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,0925 161,7771

42 K 78440-2802
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m 
stěn

m2 361,580 17,23 6 230,02

PP Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m stěn

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   9,4 1.25   171,9228 1.26   52,089 1.27   

   31,5428 1.28   21,19 12,73 1.29   5,68 10,4 10,34 1.30 - 1.32   
 13,62 1.33-1.34   10,37 1.35   12,3 361,58

43 K 97805-9531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2 m2 191,180 57,89 11 067,41
PP Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.24   22,801 1.27   7,152 1.28   33,062 25,433 

   3,255 1.29   13,4855 14,839 15,7065 1.30 - 1.32   14,147 1.33,1.34   
 20,201 1.35   21,102 191,184

44 K 97801-3191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% m2 191,180 80,32 15 355,58

PP Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: omítka pod stávajícími obklady

45 K 76641-1821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 18,040 149,25 2 692,47
PP Demontáž obložení stěn palubkami

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.35    18,042

46 K 76641-1822
Demontáž podkladových roštů obložení stěn a 
podhledů stropu

m2 18,040 37,83 682,45

PP Demontáž podkladových roštů obložení stěn a podhledů stropu

47 K 96703-1132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 3,150 131,30 413,60
PP Přisekání rovných ostění cihelných na MVC

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 5ks 3,15

48 K 76681-0011 Demontáž dřevěného výdejního pultu kus 1,000 366,86 366,86
PP Demontáž dřevěného výdejního pultu

49 K 76681-0015 Demontáž kuchyňské technologie včetně připojení kus 18,000 366,86 6 603,48
PP Demontáž kuchyňské technologie včetně připojení

50 K 72529-0020 Demontáž umyvadel (dřezů) včetně baterie kus 12,000 37,08 444,96
PP Demontáž umyvadel (dřezů) včetně baterie

51 K 97901-1111 Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP t 46,470 181,71 8 444,06

PP Svislá doprava suti a vybour.hmot za 1.NP a 1.PP

52 K 97901-1121 Příplatek za každé další podlaží t 46,470 85,29 3 963,43
PP Příplatek za každé další podlaží

53 K 97908-1111 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km t 46,470 167,61 7 788,84
PP Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km

54 K 97908-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1km t 46,470 11,57 537,66
PP Příplatek k odvozu za každý další 1km

55 K 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 46,470 165,10 7 672,20
PP Vnitrostaveništní doprava suti do 10m

56 K 97908-2121 Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m t 46,470 15,75 731,90
PP Příplatek k vnitrst.dopravě suti za dalších 5m

57 K 97908-1122
Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu 
,cihel,obkladu

t 46,470 650,00 30 205,50

PP Poplatek za uložení suti na skládku -směs betonu ,cihel,obkladu

D 711 Izolace proti vodě 1 828,04
58 K 71114-0014 Izolace proti vodě vodorovná vč.dodávky lepenky m2 6,900 259,00 1 787,10

PP Izolace proti vodě vodorovná vč.dodávky lepenky

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 6,9

59 K 99871-6202 Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12m % 17,871 1,15 20,47

PP Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 12m

60 K 99871-6202.1
Příplatek za zvětšený přesun izoalce proti vodě do 
100m

% 17,871 1,15 20,47

PP Příplatek za zvětšený přesun izoalce proti vodě do 100m

D 721 Vnitřní kanalizace 38 841,27
61 K 721174042U00 Kanal potr PP připoj DN 40 m 3,700 384,68 1 423,32

PP Kanal potr PP připoj DN 40

62 K 721174043U00 Kanal potr PP připoj DN 50 m 7,500 425,39 3 190,43
PP Kanal potr PP připoj DN 50

63 K 721174044U00 Kanal potr PP připoj DN 110 m 6,900 482,40 3 328,56
PP Kanal potr PP připoj DN 110

64 K 721174045U00 Kanal potr PP připoj DN 125 m 10,700 596,12 6 378,48
PP Kanal potr PP připoj DN 125

65 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,000 70,20 140,40
PP Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

66 K 721194104R00.1 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,000 70,20 140,40
PP Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

67 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,000 115,81 463,24
PP Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3

68 K 83135-0012 Kanalizace z trub PVC D125 ležatá,včetně rýhy,obsypů m 8,000 1 894,50 15 156,00

PP Kanalizace z trub PVC D125 ležatá,včetně rýhy,obsypů

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 8

69 K 721273200RT3 Tlakova zkouška kanalizace m 78,000 14,70 1 146,60
PP Tlakova zkouška kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 K 784259700R00 Napojení na stávající rozvod ks 4,000 350,00 1 400,00
PP Napojení na stávající rozvod

71 K 721290821R00 Přesun hmot - kanalizace, % 377,674 2,84 1 073,84
PP Přesun hmot - kanalizace,

72 K 999721201 Zednické přípomoce pro kanalizaci hod 20,000 250,00 5 000,00
PP Zednické přípomoce pro kanalizaci

D 722 Vnitřní vodovod 21 423,08
73 K 722172312R00 Potrubí z PPR  D 25/3,5 mm m 36,000 386,50 13 914,00

PP Potrubí z PPR D 25/3,5 mm

74 K 722220151U00 Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2 kus 11,000 131,03 1 441,33
PP Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2

75 K 722224152U00 Zátka na vodovoní potrubí do DN25 kus 54,000 20,00 1 080,00
PP Zátka na vodovoní potrubí do DN25

76 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí DN 50 m 36,000 57,15 2 057,40
PP Zkouška tlaku potrubí DN 50

77 K 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m % 209,927 2,05 430,35

PP Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m

78 K 999722201X Zednické přípomoce pro vodovod hod 10,000 250,00 2 500,00
PP Zednické přípomoce pro vodovod

D 725 Zařizovací předměty 23 422,32
79 K 725014131R00 Kombiklozet +sedátko, bílý ks 3,000 2 839,52 8 518,56

PP Kombiklozet +sedátko, bílý

80 K 725188325R00 Umyvadlo dit 60cm včetně sifonu a uzávěru výpusti ks 2,000 869,40 1 738,80

PP Umyvadlo dit 60cm včetně sifonu a uzávěru výpusti

81 K 725188327R00 Sifon bílý plastový ks 2,000 97,75 195,50
PP Sifon bílý plastový

82 K 725489725E00 Stojící výlevka keramická  s plastovou mřížkou ks 1,000 3 256,80 3 256,80
PP Stojící výlevka keramická  s plastovou mřížkou

83 K 725468459R00 Montáž výlevky ks 1,000 932,90 932,90
PP Montáž výlevky

84 K 725113123U00 Mtž klozet mís ks 2,000 600,00 1 200,00
PP Mtž klozet mís

85 K 725215102U00 Mtž umyvadla kus 2,000 550,00 1 100,00
PP Mtž umyvadla

86 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G ½ vč.dodávky kus 11,000 185,00 2 035,00

PP Montáž ventilu rohového bez trubičky G ½ vč.dodávky

87 K 725821325U00 Baterie um stoj páka otáč ú dl200 kus 2,000 471,73 943,46
PP Baterie um stoj páka otáč ú dl200

88 K 725821342U00 Baterie výlevka bat nap kus 1,000 628,71 628,71
PP Baterie výlevka bat nap

89 K 725821343U00 Baterie dřez bat nap kus 1,000 648,83 648,83
PP Baterie dřez bat nap

90 K 725821424U00 Mtž baterie kus 4,000 300,00 1 200,00
PP Mtž baterie

91 K 725821425U00 Spojovací a upevňovací materiál kus 1,000 800,00 800,00
PP Spojovací a upevňovací materiál

92 K 998725293R00 Přesun, zařiz. Předměty % 231,986 0,96 223,76
PP Přesun, zařiz. Předměty

D 733 Rozvod potrubí 14 431,32
93 K 733162510R00 Potrubí měděné 15 x 1,5 mm, tvrdé včetně tvarovek m 13,000 338,00 4 394,00

PP Potrubí měděné 15 x 1,5 mm, tvrdé včetně tvarovek

94 K 72218-1214RT5
Izolace potrubí z pěnového polyetylenu,tloušťka stěny 
20mm, D15

m 13,000 58,68 762,84

PP Izolace potrubí z pěnového polyetylenu,tloušťka stěny 20mm, D15

95 K 733191923R00
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových 
normálních i zesílených  navaření odbočky na 
dosavadní potrubí, DN 15

kus 4,000 241,47 965,88

PP
Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i 
zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 15

96 K 733113113R00
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za 
zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  ,  , 
DN 15

kus 4,000 105,97 423,88

PP
Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových, , , DN 15

97 K 733291101U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 m 13,000 22,00 286,00
PP Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35

98 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,020 1 235,97 24,72
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PP Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m

99 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 8,000 478,00 3 824,00
PP Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška

100 K 733190108X Zednické přípomoce ÚT hod 15,000 250,00 3 750,00
PP Zednické přípomoce ÚT

D 735 Otopná tělesa 14 089,33
101 K 735511039U00 Otopné těleso VK11-60/50 kus 1,000 1 676,66 1 676,66

PP Otopné těleso VK11-60/50

102 K 735511062U00 Otopné těleso VK 11- 60/60 kus 3,000 1 773,68 5 321,04
PP Otopné těleso VK 11- 60/60

103 K 735511084U00 Otonné těleso VK 21- 60/180 kus 1,000 3 708,14 3 708,14
PP Otonné těleso VK 21- 60/180

104 K 735428564R00 Montáž otopného tělesa kus 4,000 600,00 2 400,00
PP Montáž otopného tělesa

105 K 998735299R00 Přesun, otopná tělesa soubor 1,000 1,00 1,00
PP Přesun, otopná tělesa

106 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,930 1 056,44 982,49
PP Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

D 734 Armatury 16 417,62
107 K 73520-0110RAO Demontáž ventilů u otopných těles kus 20,000 15,00 300,00

PP Demontáž ventilů u otopných těles

108 K 734209115RM1 Montáž armatur závitových,se 2závity, kus 20,000 107,97 2 159,40
PP Montáž armatur závitových,se 2závity,

109 K 734251211U00 Hlavice termostatická pro veřejné prostory kus 20,000 363,16 7 263,20
PP Hlavice termostatická pro veřejné prostory

110 K 734261212RT2 Ventil termostatický kus 20,000 309,40 6 188,00
PP Ventil termostatický

111 K 734261212RT2.1 Ventil příslušenství- nastavovací klíč kus 2,000 14,42 28,84
PP Ventil příslušenství- nastavovací klíč

112 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 159,394 3,00 478,18
PP Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

D 766 Truhlářské konstrukce 102 317,57
113 K 76662-9501 Opatření skla okna neprůhlednou folií m2 3,060 700,00 2 142,00

PP Opatření skla okna neprůhlednou folií

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 3,06
VV 1,26 "1.30 1,260
VV 1,26 "1.31 1,260
VV 0,54 "1.24 0,540
VV Součet 3,060

114 K 76666-1112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m ks 13,000 715,00 9 295,00
PP Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 13ks

115 K 611601580
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 70x197

ks 5,000 2 612,94 13 064,70

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
70x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 5ks

116 K 611601590
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní 
provedení 80x197

ks 8,000 2 551,89 20 415,12

PP
Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 8ks

117 K 76666-1422 Montáž dveří protipožárních 1kř.nad  0,8m ks 3,000 946,26 2 838,78
PP Montáž dveří protipožárních 1kř.nad 0,8m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 3ks

118 K 611653100
Dveře dřevěné vnitřní protipožární  hladké plné 
1křídlové EW30 C3 DP3 80x197

ks 3,000 5 555,55 16 666,65

PP
Dveře dřevěné vnitřní protipožární hladké plné 1křídlové EW30 C3 DP3 
80x197

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 3ks

119 K 76681-0010 Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,4M m 2,400 15 126,66 36 303,98
PP Montáž a dodávka kuchyňské linky dl. 2,4M

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: m.č.1.33

120 K 99876-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12m % 1 007,262 1,08 1 087,84

PP Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12m

121 K 99876-6202.1
Příplatek za zvětšený přesun,truhlářské konstrukce do 
100m

% 1 007,262 0,50 503,50
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PP Příplatek za zvětšený přesun,truhlářské konstrukce do 100m

D 771 Podlahy z dlaždic keramických 68 191,12
122 K 77110-1121 Provedení hloubkové  penetrace podkladu m2 65,150 24,80 1 615,72

PP Provedení hloubkové penetrace podkladu

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,222 1.26   21,7846 1.27   17,7976 1.30   
4,752 1.31   2,363 1.32   2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,3625 
 65,1477

123 K 77157-9791
Příplatek za plochu podlah keramických do5m2 
jednotlivě

m2 16,300 1,00 16,30

PP Příplatek za plochu podlah keramických do5m2 jednotlivě

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 1.24   4,222 1.30   4,752 1.31   2,363 1.32   2,093 
 1.34   2,827 16,257

124 K 77157-9792
Příplatek za podlahy keramických v omezeném 
prostoru

m2 7,300 1,00 7,30

PP Příplatek za podlahy keramických v omezeném prostoru

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.31   2,363 1.32   2,093 1.34   2,827 7,283

125 K 77113-0111 Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 10cm m 70,580 117,00 8 257,86
PP Obklad soklíku rovných do tmele výšky do 10cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 70,58
VV 12,1 "1.25 12,100
VV 17,9 "1.26 17,900
VV 15,7 "1.27 15,700
VV 6,34 "1.33 6,340
VV 6,24 "1.34 6,240
VV 12,3 "1.35 12,300
VV Součet 70,580

126 K 77121-2112 Kladení dlažby keramické do tmele, vel. 30 x 30 m2 65,150 550,00 35 832,50

PP Kladení dlažby keramické do tmele, vel. 30 x 30

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: 1.24   4,222 1.26   21,7846 1.27   17,7976 1.30   
4,752 1.31   2,363 1.32   2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,3625 
 65,1477

127 K 77157-7831 Přechodový profil podlahový včetně lišty kovové 90cm m 12,300 350,00 4 305,00

PP Přechodový profil podlahový včetně lišty kovové 90cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 12,3

128 K 77157-001X Dodávka dlažby keramické  30 x 30 m2 79,430 220,00 17 474,60
PP Dodávka dlažby keramické 30 x 30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 79,431

129 K 99877-7202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic., výšky do 12m % 675,093 0,80 540,07

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic., výšky do 12m

130 K 99877-7292
Příplatek za zvětšený přesun,podlahy z dlaždic do 
100m

% 675,093 0,21 141,77

PP Příplatek za zvětšený přesun,podlahy z dlaždic do 100m

D 776 Podlahy povlakové 47 697,23
131 K 77610-1115

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10mm 
včetně dodávky materiálu

m2 54,500 262,50 14 306,25

PP
Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10mm včetně dodávky 
materiálu

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.28   37,3573 1.29   17,137 54,4943

132 K 77610-1121 Provedení  hloubkové penetrace podkladu m2 54,500 68,25 3 719,63
PP Provedení hloubkové penetrace podkladu

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.28   37,3573 1.29   17,137 54,4943

133 K 77652-1100 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2 54,500 152,25 8 297,63
PP Lepení povlakových podlah z pásů PVC

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.28   37,3573 1.29   17,137 54,4943

134 K 77642-1100
Lepení a dodávka podlahových soklíků z měkčeného 
PVC či PVC lišt

m 60,400 68,25 4 122,30

PP Lepení a dodávka podlahových soklíků z měkčeného PVC či PVC lišt

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.28   33,92 1.29   26,46 60,38

135 K 77610-1115.1 Dodávka zátěžového PVC , tl.2mm ,zátěžová třída 34 m2 62,680 256,20 16 058,62

PP Dodávka zátěžového, tl.2mm ,zátěžová třída 34

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 62,675

136 K 99877-6202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m % 465,044 1,28 596,40

PP Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12m

137 K 99877-6292
Příplatek za zvětšený přesun,podlahy povlakové do 
100m

% 465,044 1,28 596,40

PP Příplatek za zvětšený přesun,podlahy povlakové do 100m
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D 781 Obklady keramické, pórovinové 45 508,38
138 K 78110-1121 Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace m2 46,740 35,00 1 635,90

PP Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.24   8,49 7,14 1.30   10,14 1.31   8,58 1.32   
 8,58 1.33   2,16 1.34   1,65 46,74

139 K 78111-1121
Montáž lišt rohových kovových do tmele,výška profilu 8-
10mm

m 4,000 64,40 257,60

PP Montáž lišt rohových kovových do tmele,výška profilu 8-10mm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 4

140 K 78111-1131 Vyplnění dilatačních spár tmelem silikonovým m 38,220 52,19 1 994,70
PP Vyplnění dilatačních spár tmelem silikonovým

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.24   6,36 5,46 1.30   8,86 1.31   6,42 1.32   6,42 
 1.33   3,60 1.34   1,10 38,22

141 K 78123-0121 Mont. keram obkladu do tmele 20x40 m2 46,740 600,00 28 044,00
PP Mont. keram obkladu do tmele 20x40

P
 Poznámka k položce:

 Poznámka k položce: 1.24   8,49 7,14 1.30   10,14 1.31   8,58 1.32   
 8,58 1.33   2,16 1.34   1,65 46,74

142 K 78132-0121 Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm m 2,400 264,50 634,80
PP Obkládání parapetů do tmele šířky do 30cm

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 2,4

143 K 59 781 372 Dodávka keramického obkladu 20x40 m2 51,414 220,00 11 311,08
PP Dodávka keramického obkladu 20x40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 51,414

144 K 99878-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m % 438,781 3,37 1 478,69

PP Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m

145 K 99878-1292
Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do 
100m

% 189,514 0,80 151,61

PP Příplatek za zvětšený přesun,obklady keramické do 100m

D 783 Malby, nátěry 45 381,19
146 K 78411-1101 Penetrace podkladu nátěrem v místnostech m2 735,770 12,00 8 829,24

PP Penetrace podkladu nátěrem v místnostech

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka k položce: 1.24   9,54 8,19 1.25   155,6268 1.26   52,089 

  1.27   41,322 1.28   61,6629 37,0443 13,0125 1.29   16,5288 
  30,264 30,0894 1.30   13,29 1.31   9,63 1.32   9,63 1.33   28,93 1.34   

 21,36 1.35   35,79 574,00 1.24   4,268 1.25   39,1825 1.26   21,7846 
1.27   17,4476 1.28   36,9573 1.29   17,372 1.30   4,4916 1.31   2,093 

 1.32   2,093 1.33   6,168 1.34   2,827 1.35   7,0925 161,7771

147 K 78445-2271
Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní  bílý místnost do 
3,8m

m2 735,770 35,00 25 751,95

PP Malba stěn a stropu akrylátový vnitřní bílý místnost do 3,8m

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dtto položka penetrace

148 K 78322-2100 Nátěr ocelových zárubní syntetický 2x m2 36,000 300,00 10 800,00
PP Nátěr ocelových zárubní syntetický 2x

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: 16ks

D M21 Elektroinstalace-kabeláž – montáže 1 800,00
149 K 21081-0110 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 92,000 15,00 1 380,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

150 K 21080-0014 Kabel UTP Cat6A m 28,000 15,00 420,00
PP Kabel UTP Cat6A

D M24 Elektroinstalace-přístroje – montáže 3 350,00
151 K 21001-0034

Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, 
vč.příslušenství

kus 2,000 175,00 350,00

PP Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství

152 K 21001-0035 Zapojení  datového konce kus 4,000 85,00 340,00
PP Zapojení datového konce

153 K 21001-0036
Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem 
červená

kus 8,000 150,00 1 200,00

PP Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená

154 K 21001-0037 Rámeček pětinásobný červený kus 2,000 15,00 30,00
PP Rámeček pětinásobný červený

155 K 21001-0040 Popisovací štítek kus 8,000 10,00 80,00
PP Popisovací štítek

156 K 21001-0041 Krabice přístrojová KU86 kus 10,000 35,00 350,00
PP Krabice přístrojová KU86

157 K 21001-0042
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.šrouby,svorky

kus 1,000 1 000,00 1 000,00
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PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.šrouby,svorky

D M25 Elektroinstalace- trasování – montáže 4 548,00
158 K 21001-0043 Kabelový žlab 500x100 m 6,500 300,00 1 950,00

PP Kabelový žlab 500x100

159 K 21001-0044 Přepážka žlabu m 6,500 50,00 325,00
PP Přepážka žlabu

160 K 21001-0045 Nosník žlabu kus 7,000 45,00 315,00
PP Nosník žlabu

161 K 21001-0046 Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 6,000 45,00 270,00
PP Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen

162 K 21001-0047 Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen m 6,400 45,00 288,00
PP Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen

163 K 21001-0048 Kabelová lišta plastová m 8,000 25,00 200,00
PP Kabelová lišta plastová

164 K 21001-0049 Přepážka lišty m 6,000 15,00 90,00
PP Přepážka lišty

165 K 21001-0050 Pospojovací lanko kus 10,000 15,00 150,00
PP Pospojovací lanko

166 K 21001-0051 Držák svazkový kus 12,000 55,00 660,00
PP Držák svazkový

167 K 21001-0052 Hmoždinka a vrut kus 60,000 5,00 300,00
PP Hmoždinka a vrut

D M26 Elektroinstalace- ostatní – montáže 3 600,00
168 K 21001-0053 Stahovací pásky kus 1,000 150,00 150,00

PP Stahovací pásky

169 K 21001-0055 Sádra stavební kus 1,000 500,00 500,00
PP Sádra stavební

170 K 21001-0057 Revizní zpráva kus 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Revizní zpráva

171 K 21001-0058 Průrazy kus 3,000 150,00 450,00
PP Průrazy

D M21D Elektroinstalace – kabeláž -dodávka 3 164,00
172 K 3411-1036 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 98,000 28,00 2 744,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

173 K 3414-1704 Kabel UTP Cat6A m 30,000 14,00 420,00
PP Kabel UTP Cat6A

D M24D Elektroinstalace-přístroje – dodávka 2 090,00
174 K H020

Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, 
vč.příslušenství

kus 2,000 225,00 450,00

PP Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6A červená, vč.příslušenství

175 K H022
Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem 
červená

kus 4,000 198,00 792,00

PP Zásuvka 1-násobná s clonkami a popisovým polem červená

176 K H023 Rámeček pětinásobný červený kus 2,000 99,00 198,00
PP Rámeček pětinásobný červený

177 K H026 Popisovací štítek kus 8,000 10,00 80,00
PP Popisovací štítek

178 K H027 Krabice přístrojová KU86 kus 10,000 7,00 70,00
PP Krabice přístrojová KU86

179 K H028
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný 
materiál např.šrouby,svorky

kus 1,000 500,00 500,00

PP
Nespecifikovaný drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.šrouby,svorky

D M25D Elektroinstalace- trasování – dodávka 7 618,60
180 K H029 Kabelový žlab 500x100 m 6,500 492,00 3 198,00

PP Kabelový žlab 500x100

181 K H030 Přepážka žlabu m 6,500 96,00 624,00
PP Přepážka žlabu

182 K H031 Nosník žlabu kus 7,000 245,00 1 715,00
PP Nosník žlabu

183 K H032 Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 6,000 19,00 114,00
PP Elektroinstalační trubka 25 včetně kolen

184 K H033 Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen m 6,400 39,00 249,60
PP Elektroinstalační trubka 32 včetně kolen

185 K H034 Kabelová lišta plastová m 8,000 88,00 704,00
PP Kabelová lišta plastová
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186 K H035 Přepážka lišty m 8,000 19,00 152,00
PP Přepážka lišty

187 K H036 Pospojovací lanko kus 10,000 19,00 190,00
PP Pospojovací lanko

188 K H037 Držák svazkový kus 12,000 31,00 372,00
PP Držák svazkový

189 K H038 Hmoždinka a vrut kus 60,000 5,00 300,00
PP Hmoždinka a vrut

D M26D Elektroinstalace- ostatní – dodávka 455,00
190 K H039 Stahovací pásky kus 1,000 115,00 115,00

PP Stahovací pásky

191 K H041 Sádra stavební kus 1,000 190,00 190,00
PP Sádra stavební

192 K H044 Průrazy kus 3,000 50,00 150,00
PP Průrazy

D D1 Elektroinstalace- osvětlovací zařízení montáže 14 890,00
193 K 21081-0110 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 169,000 15,00 2 535,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

194 K H00 Krabice přístrojová KU86 ks 16,000 45,00 720,00
PP Krabice přístrojová KU86

195 K H01 Vypínač  bílý ks 12,000 120,00 1 440,00
PP Vypínač Tango bílý

196 K H02 Svítidlo panel 40W 60x60cm montáž ks 25,000 250,00 6 250,00
PP Svítidlo panel 40W 60x60cm montáž

197 K H03 Příplatek za montáž svítidla na závěsy ks 25,000 120,00 3 000,00
PP Příplatek za montáž svítidla na závěsy

198 K H05 Demontáž stávajícíh svítidel ks 21,000 45,00 945,00
PP Demontáž stávajícíh svítidel

D D2 Elektroinstalace - osvětlovací zařízení dodávka 34 312,00
199 K 3411-1036 Kabel CYKY  3Jx2,5 m 180,000 28,00 5 040,00

PP Kabel CYKY 3Jx2,5

200 K H00 Krabice přístrojová KU86 ks 16,000 7,00 112,00
PP Krabice přístrojová KU86

201 K H01.1 Vypínač  bílý ks 12,000 115,00 1 380,00
PP Vypínač bílý

202 K H07 Svorka včetně  připojovací pásky ks 28,000 35,00 980,00
PP Svorka včetně připojovací pásky

203 K H02.1
Svítidlo WO10 LED panel 40W 60x60cm,  4400 lm, 
4100K

ks 25,000 645,00 16 125,00

PP Svítidlo WO10 LED panel 40W 60x60cm, 4400 lm, 4100K

204 K H04 Hliníkový instalační rám  WO902 pro LED panely ks 25,000 312,00 7 800,00

PP Hliníkový instalační rám WO902 pro LED panely

205 K H05.1 Závěsy a kotvící materiál pro zavěšená svítidla ks 25,000 75,00 1 875,00
PP Závěsy a kotvící materiál pro zavěšená svítidla

206 K H012
Drobný montážní materiál a pomocný materiál 
např.stahovací pásky

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Drobný montážní materiál a pomocný materiál např.stahovací pásky

D MVZT Vzduchotechnika 15 620,12
207 K 72841-9000 Demontáž  technologie vzduchotechniky kuchyně ks 1,000 6 336,00 6 336,00

PP Demontáž technologie vzduchotechniky kuchyně

208 K 72811-2112 Kruhové potrubí DN100mm  včetně tvarovek a dodávky m 11,000 137,50 1 512,50

PP Kruhové potrubí DN100mm včetně tvarovek a dodávky

VV 11 "1.34,1.30,1.24 11,000
VV Součet 11,000

209 K 72861-4614
Ventilátory elektrické s doběhem o objemu průtoku 
90m3/h montáž vč.dodávky

ks 2,000 918,50 1 837,00

PP
Ventilátory elektrické s doběhem o objemu průtoku 90m3/h montáž 
vč.dodávky

210 K 72861-4900 Montážní a spojovací materiál ks 1,000 2 062,50 2 062,50
PP Montážní a spojovací materiál

211 K 72841-5111
Mřížky ,regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo 
ventilační mřížky,vč.dodávky

ks 3,000 313,50 940,50

PP
Mřížky ,regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační 
mřížky,vč.dodávky

212 K 72841-9001 Zednické přípomoce pro vzduchotechniku hod 4,000 150,00 600,00
PP Zednické přípomoce pro vzduchotechniku

213 K 99872-8101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12m % 132,885 13,21 1 755,61
PP Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12m
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214 K 99872-9292 Příplatek za zvětšený přesun, do 100m % 132,885 4,33 576,01
PP Příplatek za zvětšený přesun, do 100m

D D3 Vedlejší  a ostatní náklady 47 400,00
215 K 1. Zřízení zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Zřízení zařízení staveniště

216 K 2. Provoz zařízení staveniště měs 2,000 17 500,00 35 000,00
PP Provoz zařízení staveniště

217 K 3. Likvidace zařízení staveniště ks 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Likvidace zařízení staveniště

218 K 4. Projekt skutečného provedení ks 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Projekt skutečného provedení

219 K 5. Potřebné revize a zkoušky ke kolaudaci stavby ks 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Potřebné revize a zkoušky ke kolaudaci stavby

220 K 6.
Účast na kontrolních dnec, předání a převzetí 
staveniště a díla

ks 4,000 100,00 400,00

PP Účast na kontrolních dnec, předání a převzetí staveniště a díla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 500,00 21,00% 735,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 235,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

3.1 - Slaboproud PZTS a EVS - Ostatní

Termgas s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 3 500,00
1 K 094103000 Likvidace odpadu, úklid … 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Likvidace odpadu, úklid

2 K 091003000 Mimostaveništní doprava … 1,000 1 000,00 1 000,00
PP Mimostaveništní doprava

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

3.1 - Slaboproud PZTS a EVS - Ostatní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 140,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 140,00 21,00% 36 359,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 499,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina

3.2 - Položky PZTS

Termgas s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 140,00

D D1 Celkem 173 140,00
1 K Pol1 Ústředna JA-107 KRY ks 1,000 13 512,00 13 512,00

PP Ústředna JA-107 KRY

2 K Pol2 Naprogramování hod 10,000 520,00 5 200,00
PP Naprogramování

3 K Pol3 Akumulátor SA214-18 ks 1,000 1 452,00 1 452,00
PP Akumulátor SA214-18

4 K Pol2 Naprogramování hod 5,000 520,00 2 600,00
PP Naprogramování

5 K Pol4 Ústředna JA-103 K ks 1,000 11 588,00 11 588,00
PP Ústředna JA-103 K

6 K Pol5 Akumulátor SA214-2.6 ks 1,000 360,00 360,00
PP Akumulátor SA214-2.6

7 K Pol6 Magnetický detektor JA-111M ks 20,000 554,00 11 080,00
PP Magnetický detektor JA-111M

8 K Pol7 PIR detektor pohybu JA-110P ks 16,000 852,00 13 632,00
PP PIR detektor pohybu JA-110P

9 K Pol8 PIR detektor pohybu s detekcí rozbití skla JA-120PB ks 4,000 1 508,00 6 032,00

PP PIR detektor pohybu s detekcí rozbití skla JA-120PB

10 K Pol9 Vnitřní siréna JA-110A ks 20,000 790,00 15 800,00
PP Vnitřní siréna JA-110A

11 K Pol10 Klávesnice JA-113E ks 19,000 1 853,00 35 207,00
PP Klávesnice JA-113E

12 K Pol11 Klávesnice JA-114E ks 1,000 2 379,00 2 379,00
PP Klávesnice JA-114E

13 K Pol12 Rozšiřující segment JA-192E ks 20,000 132,00 2 640,00
PP Rozšiřující segment JA-192E

14 K Pol13 Bezdrátový detektor kouře JA-151ST ks 4,000 1 980,00 7 920,00
PP Bezdrátový detektor kouře JA-151ST

15 K Pol14 Baterie BAT-1V5-AA ks 12,000 12,00 144,00
PP Baterie BAT-1V5-AA

16 K Pol15 Bezdrátový detektor ořesu a náklonu JA-182SH ks 3,000 1 145,00 3 435,00
PP Bezdrátový detektor ořesu a náklonu JA-182SH

17 K Pol16 Baterie BAT-3V0-CR123A ks 3,000 55,00 165,00
PP Baterie BAT-3V0-CR123A

18 K Pol17 Venkovní siréna JA-111A-BASE-RB ks 1,000 1 987,00 1 987,00
PP Venkovní siréna JA-111A-BASE-RB

19 K Pol18 Kryt  sirény nerezový JA-1X1-C-ST ks 1,000 985,00 985,00
PP Kryt sirény nerezový JA-1X1-C-ST

20 K Pol19 Instalační kabel CC-01 m 530,000 35,00 18 550,00
PP Instalační kabel CC-01

21 K Pol20 Modul PG výstupů JB-118N ks 3,000 1 245,00 3 735,00
PP Modul PG výstupů JB-118N

22 K Pol21 Modul připojení drátových vstupů JA-116H ks 1,000 2 987,00 2 987,00
PP Modul připojení drátových vstupů JA-116H

23 K Pol22 Modul ovládání sistému JA-111H-AD TRB ks 10,000 1 125,00 11 250,00
PP Modul ovládání sistému JA-111H-AD TRB

24 K Pol23
nespecifikovaný drobný montážní a pomocný materiál 
např. stahovací pásky

kpl 1,000 500,00 500,00

PP
nespecifikovaný drobný montážní a pomocný materiál např. stahovací 
pásky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26007967
DIČ: CZ26007967

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Ivan Dolejš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 832,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 172 832,97 21,00% 36 294,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 127,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změna stavby před dokončením PPP a SPC Vysočina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10. 6. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Termgas s.r.o. Zpracovatel: Ing. Ivan Dolejš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 832,97

D D1 Celkem 172 832,97
1 K Pol24 kabel UTP Cat6A m 850,000 30,00 25 500,00

PP kabel UTP Cat6A

2 K Pol25 Monitor 7" VTH1550CH ks 20,000 5 214,00 104 280,00
PP Monitor 7" VTH1550CH

3 K Pol26 PoE switch pro napájení vstupních jednotek a monitorů ks 4,000 2 106,00 8 424,00

PP PoE switch pro napájení vstupních jednotek a monitorů

4 K Pol27 Napájecí zdroj určený pro napájení switche ks 4,000 291,00 1 164,00
PP Napájecí zdroj určený pro napájení switche

5 K Pol28 Hlavní IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C ks 1,000 6 578,00 6 578,00

PP Hlavní IP dveřní modul s kamerou např. VTO2000A-C

6 K Pol29 Rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky např. VTO2000A-C ks 3,000 1 546,00 4 638,00

PP Rozšiřující dveřní modul s 5 tlačítky např. VTO2000A-C

7 K Pol30 Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A-C ks 1,000 2 546,00 2 546,00

PP Rozšiřující dveřní modul s 3 tlačítky např. VTO2000A-C

8 K Pol31 Záslepka velikosti jednoho modulu např.VTO2000A-C ks 1,000 35,00 35,00

PP Záslepka velikosti jednoho modulu např.VTO2000A-C

9 K Pol32 Instalační krabice pod omítku pro tři moduly ks 2,000 1 564,00 3 128,00
PP Instalační krabice pod omítku pro tři moduly

10 K Pol33 Instalační rámeček pro 3 moduly ks 2,000 15,00 30,00
PP Instalační rámeček pro 3 moduly

11 K Pol34 Venkovní stříška pro tři moduly ks 2,000 987,00 1 974,00
PP Venkovní stříška pro tři moduly

12 K Pol35 Síťový adaptér určený pro napájení dveřních zámků ks 1,000 290,97 290,97

PP Síťový adaptér určený pro napájení dveřních zámků

13 K Pol36 el. zámek nízkoodběrový, s aretací ks 2,000 1 654,00 3 308,00
PP el. zámek nízkoodběrový, s aretací

14 K Pol37 Kabel JYTY 2x1 m 85,000 29,00 2 465,00
PP Kabel JYTY 2x1

15 K Pol38 krabice přístrojová KU68 ks 20,000 43,00 860,00
PP krabice přístrojová KU68

16 K Pol39 Průraz stropem ks 8,000 300,00 2 400,00
PP Průraz stropem

17 K Pol40 Sádra stavební kpl 1,000 190,00 190,00
PP Sádra stavební

18 K Pol41 elektroinstalační trubka 25 včetně kolen m 93,000 54,00 5 022,00
PP elektroinstalační trubka 25 včetně kolen
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