


Veřejná zakázka: 	Poskytnutí služeb technického dozoru a kontrolního měření díla Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina
Příloha č. 1 zadávací dokumentace: technické podmínky [image: ]
Vymezení předmětu smlouvy (technická specifikace)
1. Úvod
Předmětem této technické specifikace je popis a stanovení požadavků Objednatele na zajištění řádného a kvalitního plnění služeb technického dozoru a kontrolního měření týkajícího se díla vzešlého ze Smlouvy o dílo na pořízení dat DTM (dále jen „SoD“), to vše v rámci projektu Digitální technická mapa Kraje Vysočina (dále jen Projekt), který je spolufinancován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Vysokorychlostní internet – Výzva III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (dále jen „Výzva“).
Záměrem Objednatele je provedení nezávislé kontroly pořizovaných dat a dosažení maximálního rozsahu a kvality pořizovaných dat.
2. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Základní informace nezbytné pro výkon technického dozoru a kontrolního měření 
SoD je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina“, která je dostupná na adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/contract_display_9489.html.
Veřejná zakázka je zaměřena na pořízení dat dopravní/technické infrastruktury a základní prostorové situace, včetně potřebných podkladů pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina.
Předpokládaný rozsah činností a objemu pořizovaných dat  je shrnut v následující tabulce
	Pořizování dat DTM – činnosti
	Jednotka
	Celkem
	Etapa 1
	Etapa 2

	Letecké snímkování + výstupy
	rozsah dle území pro konsolidaci a mapování
	vše
	0

	Konsolidace ZPS
	ha
	13 000
	6 000
	7 000

	Konsolidace TI a DI
	km
	3 500
	2 000
	2 500

	Nové mapování ZPS
	ha
	25 000
	12 000
	13 000

	Nové mapování TI a DI
	km
	4 500
	2 000
	2 500

	Mapování výhradně krajských komunikací (II. a III. tř.)
	km
	4550
	2 200
	2 350





3. Popis činností
· Součástí plnění je technický dozor a kontrolní měření týkajícího se díla vzešlého ze SoD 
· Technický dozor zahrnuje zejména dohled nad včasným a kvalitním pořízením dat pro projekt „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina“
· Součástí technického dozoru je kontrola všech dat, která budou pořizována, a odsouhlasení soupisu – evidence předávaných dat a provedených činností viz SoD. Poskytovatel provede kontrolu všech dat a kontrolu soupisu – evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Zhotovitele, včetně kontroly toho, že činnosti byly provedeny řádně, a odsouhlasí předložené soupisy – evidence předávaných dat.
· Poskytovatel dále provede nezávislé kontrolní geodetické měření pro kontrolu přesnosti mapování a konsolidace dat.
· Přesný postup pořizování dat, včetně podrobného harmonogramu, bude součástí prováděcí dokumentace, která vznikne při realizaci SoD
Výše uvedenou prováděcí dokumentaci zpracovává Zhotovitel SoD, přičemž finální verze prováděcí dokumentace odsouhlasená Objednatelem bude ihned předána Poskytovateli. Poskytovatel použije tuto prováděcí dokumentaci jako podklad pro upřesnění plnění předmětu této smlouvy.
· Na základě prováděcí dokumentace zpracuje Poskytovatel návrh plánu kontrol, včetně plánu kontrolního měření. 
· Nutným předpokladem pro kontrolu dat je příslušné softwarové vybavení, reflektující aktuální legislativní požadavky na DTM.
· Součástí plnění je také dohled nad dodržováním postupu prací a termínů stanovených v Prováděcí dokumentaci, resp. dohled nad postupem prací s ohledem na závazný harmonogram předávání částí díla (prováděných činností) dle SoD, předání informací o případných kolizích, zpožděních nebo vzniklých rizicích oprávněným osobám Objednatele a spoluúčast na návrhu opatření pro řešení výše uvedených potenciálních nestandardních situací.
· Data pořízená pro Projekt v rámci realizace SoD musí být v souladu s příslušnými podklady pro realizaci Projektu, včetně příloh, zadávacími podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Kraje Vysočina“, s výše uvedenou prováděcí dokumentací včetně jejího harmonogramu a platnou legislativou.
3.1. Plán kontrolního geodetického měření
· Plán kontrolního geodetického měření bude zpracován na základě Prováděcí dokumentace do 3 týdnů od předání prováděcích dokumentací Objednatele Poskytovateli.
· Návrh plánu kontrolního geodetického měření bude poté projednán s Objednatelem a Poskytovatel případné připomínky zapracuje do finálního stavu bez zbytečného odkladu.
· Součástí návrhu plánu kontrolního geodetického měření bude harmonogram kontrolního geodetického měření tj. postup plnění kontrolního geodetického měření pro kontrolu přesnosti nového mapování a konsolidace da Základní prostorové situace a kontrolní měření pro kontrolu přesnosti nového mapování Technické a Dopravní infrastruktury v požadovaném rozsahu. Harmonogram, jež je součástí plánu kontrolního geodetického měření, bude obsahovat termíny provedení jednotlivých činností při kontrolním měření ve vztahu k příslušným lokalitám.
· Území kontrolního geodetického měření bude specifikováno pouze orientačně, přesné vymezení území bude stanoveno vždy na průběžných jednáních dodavatele a Objednatele. 
· Pro nezávislé kontrolní geodetické měření bude navrhnut postup, rozsah a parametry měření a parametry pro hodnocení kvality mapových výstupů.
· Součásti plánu kontrol bude i popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci předmětu plnění (např. pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, zápisů atd.) a rozsah a obsah součinnosti ze strany Objednatele.
3.2. Kontrola dat pořizovaných v projektu DTM ČR Kraje Vysočina
· Technický dozor provádí kontroly při každém předání dat a pro všechna předaná data z pohledu dodržování struktury a obsahu jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) tak, aby byla v souladu s platnou legislativou a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika ČÚZK) v platné verzi. Kontroly dat DTM musí být v souladu s kontrolami dat definovanými ve Společné technické dokumentaci Informační systém Digitální technické mapy kraje v platné verzi tak, aby data DTM bylo možné importovat do Informačního systému Digitální technické mapy kraje bez chyb a následných úprav. 
· Kontroly dat budou probíhat zpravidla po katastrálních územích nebo úsecích DI.
· Výstupem kontroly budou:
· Protokoly o kontrole se seznamem chyb pro jednotlivé lokality/úseky
· Soupis – evidence předávaných dat dle struktury a objemů uvedených v SoD, ve kterých budou specifikovány lokality bez chyb a s chybami
· Kontrolní zpráva, včetně dokumentace kontrol, měřičských protokolů a ověření úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
· Závěrečná zpráva o provedené kontrole dat TI, DI a ZPS pořízených v rámci SoD, ověřená úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
3.2.1. Rozsah kontroly dat:
Předmětem kontroly je zejména kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS, DI a TI a kontrola klasifikace objektů ZPS, DI a TI dle JVF DTM, včetně kontroly naplnění povinných atributů v souladu s platnou legislativou a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika ČÚZK) v platné verzi.
3.2.2. Kontrola statistického testování přesnosti souřadnic prvků mapy 
Součástí technického dozoru bude i provádění kontroly testování přesnosti, které provádí Zhotovitel SoD dle požadavků příslušné Zadávací dokumentace v souladu s ČSN 01 3410, tj. min. 1 % rozsahu pořizovaných dat. 
· Kontrola testování přesnosti dat ZPS a DI 
· Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410 
· Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 01 3410 
· Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI

Předmětem kontroly je zejména ověření, že Zhotovitel SoD tyto kontroly provedl dle požadavků uvedených v příslušné technické specifikaci a ČSN 01 3410. Budou provedeny kontroly protokolů z kontrol a ověření uvedeného testování přesnosti a dalších skutečností uvedených v příslušných protokolech.
3.3. Kontrolní geodetické měření pro kontrolu přesnosti při mapování a konsolidaci ZPS, DI a TI
· Postup, rozsah a parametry kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových výstupů budou stanoveny v plánu kontrol.
· Kontrolní měření provede vždy jiný úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) než je Zhotovitel SoD. 
· Kontrolní činnost v terénu musí být provedena klasickými geodetickými metodami, které budou doloženy měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující výsledky kontrol. Výsledky musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví.  
· Výstupem kontrolního geodetického měření budou:
· Předávací protokol se seznamem měřených lokalit a jejich rozsahem
· Měřená data ve struktuře datového modelu JVF DTM
· Technická zpráva se zhodnocením výsledků kontrolního měření, včetně měřičských a výpočetních protokolů a ověření úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

[bookmark: _heading=h.30j0zll]Celkový rozsah kontrolních měření 
	Činnost
	Jednotka
	[bookmark: _heading=h.2et92p0]Předpokládané množství

	Kontrolní měření pro kontrolu přesnosti nového mapování ZPS 
	ha
	125

	Kontrolní měření pro kontrolu přesnosti nového mapování DI
	km
	70

	Kontrolní měření pro kontrolu přesnosti nového mapování TI (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, ostatní TI)
	km
	45



[bookmark: _heading=h.3znysh7]Rozsah kontrol mapování ZPS digitální fotogrammetrií  
Na území Kraje Vysočina bude namátkou vybráno několik kontrolních území o rozloze minimálně 1 hektar, která jsou pro toto území charakteristická. Tato kontrolní území budou porovnána s mapováním realizovaným Zhotovitelem SoD, a to jak z pohledu přesnosti, tak i obsahu. 
Rozsah kontrol mapování ZPS a DI mobilním laserovým skenováním  
Pro jednu mapovanou oblast bude namátkově vytipováno jedno nebo více kontrolních území o délce minimálně 200 metrů, která jsou pro toto území charakteristická. Tato kontrolní území budou porovnána s mapováním realizovaným Zhotovitelem SoD, a to jak z pohledu přesnosti, tak i obsahu. 
Rozsah kontrol konsolidace dat ZPS 
Objednatel, resp. technický dozor v rámci své kontrolní činnosti schválí před zahájením vlastní konsolidace dat rozsah a způsob kontrol těchto dat, které bude provádět Zhotovitel SoD v rámci konsolidace.  
Rozsah kontrol sběru dat TI 
Dle plánu kontrol bude prováděna namátková kontrola vyhledaných a zaměřených podzemních sítí TI dle obvyklých postupů pro zaměřování těchto sítí.
4. Legislativa
v rámci plnění musí dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, který se předmětu plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně Objednatele, kybernetické bezpečnosti, ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá Poskytovatel v rozsahu jím poskytovaného plnění.
4.1. Související předpisy a dokumenty:
· Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
· Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový zákon“)
· Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
· Zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
· Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno jako „Vyhláška“)
· Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
· Vyhláška číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
· Vyhláška číslo 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
· Vyhláška číslo 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
· ČSN 01 3410, Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
· ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky
· ČSN 73 0415 – Geodetické body
· III. Výzva z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020: Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet-iii--vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju--254036/  v tomto dokumentu uvedeno jako „Výzva“)
· Metodické návody pro pořizování objektů DTM kraje v rámci řešení programu BETA2 projektu č.TITSMV705 s názvem „Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM)“ (dostupné na adrese: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) (v tomto dokumentu uvedeno jako „Metodické návody“)
· Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (dostupný na adrese: https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/dokumenty) 
· Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (Metodika ČÚZK, č.j.: ČÚZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021) v tomto dokumentu uvedeno jako „Metodika ČÚZK“
5.  Zkratky
V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH – daň z přidané hodnoty, ČR – Česká republika atd.).
	Zkratka
	Význam

	ČÚZK
	Český úřad zeměměřický a katastrální

	OP PIK
	Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

	JVF DTM
	Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy

	DTM
	Digitální technická mapa

	IS DTM
	Informační systém Digitální technické mapy

	DTM KV
	Digitální technická mapa Kraje Vysočina

	[bookmark: _heading=h.1fob9te]DMVS 
	Digitální mapa veřejné správy

	IS DMVS
	Informační systém digitální mapy veřejné správy

	ZPS
	Základní prostorová situace

	TI
	Technická infrastruktura

	DI
	Dopravní infrastruktura

	ÚOZI
	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

	ÚMPS
	Účelová mapa povrchové situace
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