

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4**
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále zákon) poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace**.

Dotaz 1

Věc: Žádost o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: „III/13417 Počátky most ev. č. 13417-4“

Evidenční číslo zadavatele: P-ST-11-2022

Systémové číslo: P22V00000240

Dotaz:

Součástí zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce je návrh smlouvy o dílo. Vzhledem k současné situaci kolem válečného konfliktu na Ukrajině a rozsahu důsledků tohoto konfliktu ve smyslu nedostupnosti subdodavatelských kapacit a dlouhých dodacích lhůt, žádáme zadavatele o uveřejnění předpokládaného termínu zahájení prací.

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď 1

Zadavatel k výše uvedenému dotazu odkazuje na Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci, bod 2.2 Termíny a lhůty plnění veřejné zakázky – předpokládaný termín zahájení plnění je **květen 2022**.

Dále zadavatel odkazuje na Přílohu B2 Smlouva o dílo, bod 4.4. – Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště v termínu do 15 kalendářních dnů od dne účinnosti Smlouvy a bod 11.3. – Smlouva je účinná dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

V Jihlavě 01. 04. 2022

Veronika Nováková, DiS.
Referent oddělení veřejných zakázek