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Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace část 2 - č. 1 

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) 

Veřejná zakázka 

Název: Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. I 

Část veřejné zakázky: Část 2 - Box ONM (biohazard box nuklear) 

Evidenční číslo  

ve Věstníku VZ: 
Z2022-010127 

Identifikátor zakázky 

(systémové číslo): 
Část 2 - P22V00000043 

Datum zahájení 

zadávacího řízení: 
16. 03. 2022 

Zadavatel 

Název: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

IČO: 00179540 

Adresa sídla: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod 

Osoba oprávněná 

jednat za zadavatele:  
Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel 

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html 

Kontaktní osoba 

zadavatele: 

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

Ladislav Šerák, +420 731 025 486, serak@pkkv.cz  

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace jako zadavatel shora uvedené 

veřejné zakázky obdržel dne 7. 4. 2022 níže uvedený dotaz: 

 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
mailto:serak@pkkv.cz
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Odpověď: 

ad 1) 

Zadavatel mění specifikaci v části 2 - Box ONM (biohazard box nuklear), kdy příslušenství, 

nebude nově součástí dodávky předmětu plnění v části 2 - Box ONM (biohazard box 

nuklear). 

Nová specifikace: 

Zadavatel zveřejňuje upravenou „Přílohu č. 1 ZD_ 12.4.22_Specifikace předmětu plnění_část 

2_box ONM“, tato je přílohou tohoto Vysvětlení / Změny ZD část 2 - č.1. 

 

 

ad 2) 

Zadavatel mění dodací lhůtu v části 2 veřejné zakázky, a stanovuje tímto novou lhůtu dodání 

pro Část 2 - Box ONM (biohazard box nuklear) a to tak, aby plnění části 2 bylo provedeno ve 

lhůtě do 19 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Čímž se mění čl. 5 Zadávací 

dokumentace a čl. IV odst. 1 Kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD_Závazné obchodní a smluvní 

podmínky_část 2 FIN) 

 

Původní znění 2. odst. čl. 5 Zadávací dokumentace: 

„Zadavatel požaduje, aby plnění tvořící předmět části 1, 3, 4 a 5 veřejné zakázky bylo 

provedeno ve lhůtě do 12 týdnů a aby plnění části 2 bylo provedeno ve lhůtě do 15 týdnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na její plnění.“ 

 

Nové znění 2. odst. čl. 5 Zadávací dokumentace: 

„Zadavatel požaduje, aby plnění tvořící předmět části 1, 3, 4 a 5 veřejné zakázky bylo 

provedeno ve lhůtě do 12 týdnů a aby plnění části 2 bylo provedeno ve lhůtě do 19 týdnů 

ode dne nabytí účinnosti smlouvy uzavřené na její plnění.“ 

 

 

 

 

 



 

4 

Původní znění 1. odst. čl. IV Kupní smlouvy: 

„Dodavatel předá přístroj ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 15 týdnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy.“ 

 

Nové znění 1. odst. čl. IV Kupní smlouvy: 

„Dodavatel předá přístroj ve smyslu čl. VII. této smlouvy nejpozději do 19 týdnů ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy.“ 

 

Zadavatel zveřejňuje upravenou „Přílohu č. 4 ZD_12.4.22_Závazné obchodní a smluvní 

podmínky_část 2 FIN“, tato je přílohou tohoto Vysvětlení / Změny ZD část 2 - č.1. 

 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace včetně specifikace 

zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově tato lhůta skončí dne 23. 5. 

2022 v 10.00 hod. 

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna 

rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED). 

Toto vysvětlení / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html.  

 

V Havlíčkově Brodě  

 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. David Rezničenko, MHA 

ředitel 

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 

podepsáno elektronicky 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
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