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Vysvětlení zadávacích podmínek 

Název veřejné zakázky: 
„SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. 
Křemešnická“ 

Předmět veřejné zakázky: stavební práce 

 

Identifikační údaje zadavatele 

Název: Kraj Vysočina 

IČO: 70890749 

Adresa sídla: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava  

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského 
úřadu Kraje Vysočina 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Tlustoš  

Telefon, fax: +420 564 602 588 

E-mail: tlustos.p@kr-vysocina.cz  

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů 

dodavatele ze dne 22. 6. 2022 následující vysvětlení zadávacích podmínek: 

Dotaz 1: 

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je uvedeno upřesnění pol. č. 98 Zřízení 

provizorního komínu. Popis této položky je totožný s popisem pol. č. 268 Nerezový 

dvouplášťový komín. Znamená to, že tento provizorní komín (pol. č. 98) se bude po 

dokončení stavby demontovat a následně montovat nový komín (pol. č. 268)? Pokud ano, 

žádáme o informaci, kde jsou ve výkazu výměr obsaženy položky pro likvidaci tohoto 

provizorního komínu. Nebo se jedná o zdvojené položky - č. 98 a 268? Žádáme o vyjasnění. 

Odpověď: 

Nejedná se o zdvojené položky. Položka č. 98 provizorní komín obsahuje všechny práce a 

dodávky spojené s instalací a deinstalací provizorního komína, který bude budován 

v souvislosti s postupem výstavby. Položka 268 obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné 

pro instalaci komína po dokončení stavby. 

Dotaz 2: 

Dovolujeme si zadavatele požádat o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel 

zveřejnil dne 21.6.2022 vysvětlení ZD č. 4 a dne 22.6.2022 vysvětlení ZD č. 5. Informace, 

v obou vysvětleních obsažené, mají dle našeho názoru výrazný dopad na čas potřebný pro 

tvorbu nabídek dodavatelů, jejich součástí byly přílohy, které je nezbytné prostudovat a 

nabídku dle nich zpracovat. Dále připomínáme, že týden před podáním nabídky jsou dva 

státní svátky v letním období, zvláště vhodné pro čerpání dovolených. Žádáme zadavatele o 

to, aby lhůtu pro podání nabídky adekvátně těmto skutečnostem posunul. 
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Odpověď: 

Zadavatel stanovil původní délku lhůty pro podání nabídek v délce 30 pracovních dní. 

Doplněním chybějící či nečitelné části textové a výkresové dokumentace tuto lhůtu v době, 

kdy měli dodavatelé již své nabídky rozpracované, prodloužil o dalších 6 pracovních dnů. 

Právě v tomto prodloužení zohlednil i skutečnost, že 5. a 6. 7. jsou státní svátky. Vysvětlení, 

doplnění a změna zadávacích podmínek č. 4 řešila v prvé části pouze doplnění a upřesnění 

měrných jednotek, což nemusel dodavatel nikterak obsahově studovat. Pouze odpovědí na 

dotaz č. 6 došlo k detailnějšímu rozpracování popisu zadávacích podmínek, které museli 

dodavatelé zohlednit, ale s ohledem na skutečnost, že Vysvětlení, doplnění a změna 

zadávacích podmínek č. 4 bylo zveřejněno 21. 6. 2022, mají dodavatelé v době, kdy ještě 

nejsou nabídky zfinalizovány, dostatečný prostor tyto nové informace do připravované 

nabídky zohlednit. Ve vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 5 došlo pouze 

k záměně materiálu u vybraných oken. S ohledem na výše uvedené ponechává zadavatel 

lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a 

doplnění zadávacích podmínek ze dne 14. 6. 2022, tj. do 12. 7. 2022 do 10:00 hod.. 

 

 

V Jihlavě dne  

 

 

................................................ 

Ing. Zdeněk Berka 

vedoucí Odboru majetkového 
Krajský úřad Kraje Vysočina 


		2022-06-23T10:01:59+0200
	Ing. Zdeněk Berka




