

SŠ stavební Třebíč – Dílna odborného výcviku

Odhad nákladů na realizaci stavby na základě podkladů POS a DSP

Odstranění stavby

Budova skladové haly	1 580 000,00
Nosná konstrukce budovy	
Základové konstrukce	
Svislé konstrukce	
Vodorovné konstrukce	
Střešní konstrukce, včetně likvidace azbestu	
Podlahy	
Hydro-izolace	
Tepelné izolace	
Vnitřní výplně otvorů	
Výplně otvorů v obvodovém zdivu	
Vnitřní úpravy povrchů	
Venkovní úpravy povrchů	
Truhlářské prvky	
Zámečnické prvky	
Klempířské prvky	
Rozvody a zařízení vnitřních instalací	
Silnoproudá elektrotechnika	
Bleskosvod	
Elektronické komunikace	
Zpevněné plochy	165 000,00
Oplocení	22 000,00
Nevyužité inženýrské sítě	75 000,00
Terénní úpravy	40 000,00
Součet	1 882 000,00

Novostavba dílny odborného výcviku

Architektonicko-stavební řešení	8 976 000,00
Stavebně konstrukční řešení	5 140 000,00
Základové konstrukce	
Svislý obvodový plášť	
Vnitřní svislé nenosné konstrukce	
Vodorovné konstrukce	
Střešní konstrukce	
Podlahy a podlahové krytiny	
Podhledy	
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu	
Tepelné izolace	
Vnitřní výplně otvorů	
Výplně otvorů ve svislém obvodovém plášti	
Vnitřní úpravy povrchů	
Venkovní úpravy povrchů	
Klempířské prvky	
Technika prostředí staveb	
Zdravotně technické instalace	1 765 000,00
Plynová zařízení	195 000,00

Vytápění	665 000,00
Vzduchotechnika a MaR	2 260 000,00
Silnoproudá elektrotechnika a elektronické komunikace	2 755 000,00
Fotovoltaická elektrárna	1 860 000,00
Zpevněné plochy a okapových chodníků	795 000,00
Součet	24 411 000,00

Ostatní a vedlejší náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce	285 000,00
Geodetické práce před výstavbou	
Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení	
Zpracování harmonogramu výstavby	
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi	
Zajištění účasti autorizovaného geologa na staveništi	
Geodetické práce po výstavbě	
Projektové práce - výrobní a dílenská dokumentace	
Dokumentace skutečného provedení stavby	
Kompletace dokladů ke kolaudaci	
Příprava staveniště	145 000,00
Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu	
Dočasné dopravní značení související se stavbou	
Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel ze staveniště	
Označení výkopů a jejich zabezpečení	
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	
Zařízení staveniště	560 000,00
Vybavení staveniště	
Připojení staveniště na inženýrské sítě	
Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDI, AD, SÚ	
Zabezpečení staveniště	
Oplocení staveniště	
Osvětlení staveniště	
Informační tabule na staveništi	
Pronájmy ploch, objektů	
Zrušení zařízení staveniště	
Inženýrská činnost	90 000,00
Zkoušky a ostatní měření	
Zkoušky hutnicí	
Revize	
Ostatní náklady	65 000,00
Ostatní náklady související s objektem	
Ostatní náklady související s výstavbou	
Součet	1 145 000,00

Cena celkem, bez 21% DPH	27 438 000,00
DPH 21%	5 761 980,00
Cena celkem, včetně 21% DPH	33 199 980,00

Uvedené ceny jsou vztaženy k cenové úrovni výrobků, dodávek a služeb k datu 13.6.2022.