

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 86113/2022

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
12. 10. 2022

Veřejná zakázka: II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

ve výzvě a návrzích smluv o dílo k výše uvedené akci uvádíte předpokládaný rozsah předmětu plnění, který zahrnuje i rozsah předpokládaný stavebních objektů pro zpracování projektové dokumentace. Tento rozsah ale není totožný se seznamem stavebních objektů uvedených v územním rozhodnutí. Konkrétně se jedná o chybějící stavební objekty:

- SO 004 Odstranění části nadzemního horkovodu Crystalite Bohemia a.s.
- všechny stavební objekty řady 300 Vodohospodářské objekty
- SO 403 Přemístění trafostanice 22/0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.
- SO 454 a SO 455 Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. - I. a II. část
- SO 456 Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o.

Tímto prosím o informaci, zda výše uvedené objekty byly ze stavby vyjmuty nebo jakým způsobem budou řešeny.

Reakce zadavatele:

Zadavatel uvádí správný předpokládaný rozsah stavebních objektů (tak jak jsou uvedeny v územním rozhodnutí), uvedených v článku 1 Výzvy k podání nabídky a základní údaje zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejichž investorem bude Kraj Vysočina:

- vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace DSP v rozsahu předpokládaných stavebních objektů:

SO 001 - Příprava stavenišť

SO 002 - Demolice lávky přes Sázavu

SO 003 - Demolice č.p. 567

SO 004 – Odstranění části nadzemního horkovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 101 - Přeložka silnice II/347

SO 102 - Stavební úpravy Nádražní ulice – I. část

SO 103 - Stavební úpravy Nádražní ulice – II. část

SO 104 - Úprava napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 105 - Úprava napojení parkoviště k PENNY MARKET s.r.o.

SO 106 - Napojení pozemků p.č. 623/5, 623/7, 623/8 a 627/5

SO 107 - Sjezd a odstavná stání č.p. 565

SO 108 - Napojení areálu PODHRADÍ, s.r.o.

SO 109 - Napojení areálu Českých drah, a.s.

SO 181 - Dopravně inženýrské opatření

SO 191 - Dopravní značení na silnicích II. tříd

SO 193 - Dopravní značení napojení MK CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 201 - Most přes Sázavu

SO 202 - Opěrné zdi na předmostí

SO 203 - Opěrné zdi č.p. 565

SO 301 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – I. část

SO 302 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – II. část

SO 303 - Odvodnění přeložky silnice II/347 – III. část

SO 351 - Výšková úprava vodovodu PVC 90 VAK HB, a.s.

SO 352 - Přeložka vodovodu LT 125 VAK HB, a.s.

SO 353 - Přeložka vodovodu PE 63 VAK HB, a.s.

SO 354 - Přeložka vodovodní přípojky č.p. 96 50

SO 355 - Ochrana vodovodu CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 401 - Přeložka nadzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.

SO 402 - Přeložka podzemního vedení vn ČEZ Distribuce, a.s.

SO 403 - Přemístění trafostanice 22/0,4 kV ČEZ Distribuce, a.s.

SO 411 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – I. část

SO 412 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – II. část

SO 413 - Přeložka podzemního vedení nn ČEZ Distribuce, a.s. – III. část

SO 414 - Přeložka napájecího kabelu nn CRYSTALITE BOHEMIA, a.s.

SO 451 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – I. část 350 000

SO 452 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – II. část 400 000

SO 453 - Přeložka vedení SEK CETIN, a.s. – III. část 30 000

SO 454 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – I. část 350 000

SO 455 - Přeložka vedení SEK Tlapnet s.r.o. – II. část 100 000

SO 456 - Nové vedení SEK Tlapnet s.r.o.

SO 501 - Výšková úprava STL plynovodu ocel 200 GasNet, s.r.o.
SO 502 - Výšková úprava NTL plynovodu PE 110 GasNet, s.r.o.
SO 503 - Přeložka NTL plynovodu PE 63 GasNet, s.r.o.
SO 504 - Odstranění plynovodní přípojky č.p. 567

SO 651 - Přeložka sdělovacího kabelu SŽDC, s.o.

SO 701 - Úprava oplocení Agrofo, s.r.o.
SO 702 - Úprava oplocení č.p. 565
SO 703 - Přemístění pomníku
SO 801.1 - Vegetační úpravy veřejného prostoru
SO 801.2 - Vegetační úpravy zahrady u čp. 565

Zadavatel poskytuje, jako přílohu této informace, nový návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky pro zadavatele č. 1, ve kterém je uveden správný předpokládaný rozsah stavebních objektů (viz článek 2 a).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky o celou její původní délku, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **31. 10. 2022 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
pověřený zastupováním vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství