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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

III/3489 Lípa - průtah, PD  
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení     

§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Obec Lípa 
se sídlem:   Lípa 93, 582 57 Lípa 
zastoupený:    Ing. Jiřím Kuncem, starostou obce 
bankovní spojení:  Moneta Money bank 
číslo účtu: 2150127524/0600 
IČO: 00267805  
(dále jen „Objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: FORVIA.CZ, s.r.o. 

adresa:     Kolínská 1, 290 01 Poděbrady 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Volek, jednatel 

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Kubát, vedoucí projektant 

bankovní spojení:  ČSOB Poděbrady 

číslo účtu:   264847328/0300 

IČO:    029 92 485 

DIČ:    CZ02992485 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna 

smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 

povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

2.1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„Řízení veřejné zakázky“) s názvem III/3489 Lípa - průtah, PD. Jednotlivá ujednání smlouvy 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou 
Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky 

2.2. Rozsah předmětu smlouvy (dále též „Dílo“): 

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro společné územní a stavební řízení, povolení (dále jen „DUSP“), včetně 
zajištění sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro každého zadavatele 
samostatně dle příslušných stavebních objektů (dále jen „SP“), zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu na akci 
III/3489 Lípa - průtah, PD. 
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Jedná se o zřízení nového a rekonstrukci navazujícího stávajícího chodníku vpravo ve směru 
staničení v úseku před č. p. 140 – 169, Lípa (včetně souvisejících úprav odvodnění silnice a 
realizace případných opěrných nebo zárubních zídek). 

Součástí plnění je rovněž zajištění inženýrské činnosti v souvislosti se zpracováním 
projektových dokumentací, zajištění nutných vyjádření, souhlasů, stanovisek, závazných 
stanovisek a povolení k předmětné akci.  

Součástí plnění je rovněž konzultace projektové dokumentace na Státním fondu dopravní 
infrastruktury jakožto potenciálním poskytovatelem dotace na předmětnou akci a úpravy 
projektové dokumentace požadované touto institucí. 

Předmět smlouvy také zahrnuje výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (dále 
též „AD“).  

Případné majetkoprávní vypořádání zajistí objednatel.  

 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu  
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů  
a vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUSP 
 
Podklady, které zajistí Zhotovitel dokumentace: 

− geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu dle specifikovaného předmětu plnění 

− podrobný geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území  

− projednání navrženého technického řešení s objednatelem, minimálně 2 schůzky 
 

Součástí DUSP bude zejména: 
- vlastní kompletní návrh stavebních úprav  
- zákres stavby do aktuální katastrální mapy, 

- řešení odvodnění  
- zákres průběhu inženýrských sítí (dále též „IS“), v případě nutnosti návrh přeložek IS 
- plán BOZP ve fázi přípravy potvrzený koordinátorem BOZP 
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami potřebná k doložení ke stavebnímu řízení 
- dokladová část 
- předpokládané stavební náklady 

 
 
Plán BOZP připraví odborně způsobilá fyzická osoba, kterou je Edita Kotlářová, číslo 
osvědčení: TACZ/236/KOO/2022  tel. 602 195 421 Uzavřením této smlouvy je uvedená 
osoba jmenována koordinátorem BOZP pro fázi přípravy stavby. Jeho odměna je součástí 
ceny dle čl. 4.4. této smlouvy. Tuto osobu je zhotovitel oprávněn, po předchozím souhlasu 
objednatele, změnit.  
 
Předpokládaný rozsah stavebních objektů: 

• rekonstrukce chodníku 

• novostavba chodníku 

• opěrné a zárubní zídky 
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• zřízení parkovacích stání 

• odvodnění chodníků a ploch parkovacích stání, odvodnění nemovitostí 
(zaústění dešťových svodů do kanalizace) 

• případné přeložky inženýrských sítí pod chodníky 

• zřízení přechodů pro chodce vč. nasvětlení 

• vegetační úpravy  

 
 

DUSP bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujícím počtu: 
 

- 4 x v písemné podobě, z toho 3 x bude využita pro zajištění vydání společného územního 
a stavebního povolení 

- 1 x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD) 
- 1 x zaměření v tištěné podobě, 1 x v digitální podobě ve formátu dwg, dgn a pdf (CD) 
- odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x digitální ve formátu pdf a xls 

Digitální podoba DUSP bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná  
i digitální podoba DUSP musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek. 
 
 
b) Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

inženýrská činnost 
 
Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení stavby včetně všech 
nutných stanovisek, závazných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před 
podáním žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení stavby si Objednatel 
vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti, včetně všech příloh. Před podáním žádosti na 
příslušný stavební úřad, je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh 
se zástupci Objednatele. 
 
Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem.  
Zhotovitel zajistí a předá v listinné podobě Objednateli jednotlivé situace s předepsaným 
textem souhlasu pro zajištění podpisu vlastníka. 
 
Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušným stavebním úřadem. 
 
 
c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu 

prací a položkového rozpočtu 
 

Jako součást PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací. Rozpočet stavby bude zpracován v aktuální cenové úrovni v době 
zpracování.  
 
PDPS bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech: 
 
- 4 x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 
 
Soupis prací: 
- 1x oceněný rozpočet v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), pdf (CD) 
- 1x neoceněný soupis prací v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu XC4 (xml), pdf (CD)  
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Digitální podoba PDPS bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby. Listinná 
i digitální podoba PDPS musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek. 
 
Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem je 
zhotovitel, musí být zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno fulltextové 
vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto zajistí předáním 
dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se strukturou dat umožňující fulltextové 
vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, 
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
 
* Příklady nativních formátů:*.doc, *.xls, *.rvt, dwg., dgn. atd. 
* Příklady otevřených formátů:*.ifc, *.pdf, atd. 
 
Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální podobě ve 
všech formátech je odpovědný zhotovitel. 
 
Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 
 
Označení souborů musí být takové, aby se při exportování do jedné složky logicky seřadily 
podle názvu. 
 
Maximální velikost jedné složky nepřesáhne 90 MB. 
 
Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 
A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 
Kde: 
A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 
Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 
D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 
 
 
Elektronická (digitální) verze projektové dokumentace bude opatřena, v souladu s 
Autorizačním zákonem č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, elektronickým 
autorizovaným razítkem na všech místech, kde ve fyzické podobě figuruje autorizační razítko. 
Ruční podpis bude v elektronické verzi nahrazen kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 
V případě výměny souborů a dat mezi objednatelem a zhotovitelem se objednatel a zhotovitel 
zavazují používat nástroj, který explicitně vydefinuje a schválí objednatel. 
 
 
d) Výkon autorského dozoru (AD) 
 
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

 
Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost 
autora při realizaci stavby podle zpracované projektové dokumentace. V rámci výkonu AD je 
Zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracované projektové dokumentace, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby,  
v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace. 
Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace. 
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Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 
Předmětem výkonu AD je především: 

− účastnit se v případě potřeby na vyzvání Objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby, 

− dohled nad realizací stavebních prací, 

− kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
společným územním a stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně 
nařízením nezbytných stavebních úprav,  

− posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

− sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 

− řešit drobné odchylky od projektové dokumentace, které nebudou vyžadovat zpracování 
nové projektové dokumentace, případně její části nebo dodatku projektové dokumentace, 

− posuzovat návrhy Objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektové 
dokumentace zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení 
technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů  
a ukazatelů, 

− vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

− účast na kontrolních dnech stavby (dále též „KD“),  

− účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby  
a řádně spolupracovat při těchto řízeních,  

− provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

− poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,  

− poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že 
realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU, 

− konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 

− zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 
uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak, 
 

Objednatel předpokládá provedení 35 kontrolních dnů stavby za účasti AD v uvedeném 
rozsahu stavebních objektů (případně kancelářské práce), v délce trvání jednoho kontrolního 
dne 3 hod. 
 
Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky. 
 
Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektové dokumentace, 
změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. 
Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 
 

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z 
důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními  
a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a 
ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín 
a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo 
zhotovitele stavby. 

2.3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebního řízení poskytnout maximální součinnost a 

řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.  
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2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DUSP, 

PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu, a to vždy nejpozději 14 dní před 

předáním čistopisu. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 

předmětu smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 

k zaplacení dohodnuté ceny.  

2.7. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 

oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. 

rozhodnutí těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu smlouvy, např. k vydání 

společného územního a stavebního povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným 

Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o 

předání kopie Díla nebo jeho části požádají 

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím 

svolením Objednatele 

2.8. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení 

Díla, které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných 

předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem 

písemných dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající 

změnu předmětu Díla, doby plnění a ceny za Dílo. 

 

Článek 3 – Termín plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)   do 31. 7. 2023 
 
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení 
dle odst. 2.2. písm. b)   do 3 měsíců od 

zajištění majetkoprávní přípravy 
 
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu  
dle odst. 2.2. písm. c)   do dvou měsíců od 

zajištění pravomocného 
stavebního povolení 

 
 

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d) do 60 měsíců od vydání 

pravomocného společného 

územního a stavebního povolení
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3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 

formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla odsouhlaseného zástupci obou 

smluvních stran. 

 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.2. písm. a), b), c), d) této 

smlouvy i před sjednanou dobou. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasené a řádně dokončené Dílo převezme a zaplatí 

za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

 

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 

rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 

 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení Díla 

stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 

přílohou této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

4.2. Cena za provedení Díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi 

smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 

Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 

potřebné ke splnění veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se 

rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

 
4.3. Cena AD v rozsahu 105 hodin představuje předpokládanou účast na 35 kontrolních 

dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré 

náklady spojené s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a 

veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd. 

 

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto: 

 
Cena za Dílo:    
 
cena celkem bez DPH: 359 790,00 Kč 
DPH 21%:   75 555,90 Kč 
cena celkem včetně DPH:  435 345,90 Kč 
 
(slovy: tři sta padesát devět tisíc sedm set devadesát korun českých bez DPH) 
 
 
Z toho cena jednotlivých částí Díla: 
 
Vypracování DUSP 
 
cena celkem bez DPH: 215 712,00 Kč 
DPH 21%:   45 299,52 Kč 
cena celkem včetně DPH: 261 011,52 Kč 
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Zajištění vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 
inženýrská činnost 
  
cena bez DPH:  24 000,00 Kč 
DPH 21%:   5 040,00 Kč 
cena včetně DPH:    29 040,00 Kč 
 
 
Vypracování PDPS + soupisu prací 
 
cena celkem bez DPH: 51 828,00 Kč 
DPH 21%:   10 883,88 Kč 
cena celkem včetně DPH: 62 711,88 Kč 

 
 
Výkon AD (účast na KD, případně kancelářské práce) 
 
cena bez DPH:  68 250,00 Kč 
DPH 21%:   14 332,50 Kč 
cena včetně DPH:  82 582,50 Kč 
 
 
4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) ke dni zdanitelného plnění uvedeného 

na faktuře - daňovém dokladu. 

 

4.6. Cena za Dílo může být upravena (zvýšena či snížena) písemnými dodatky k této 

smlouvě za těchto podmínek: 

− Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou 

považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění Díla a jsou Objednatelem 

prokazatelně požadovány. 

− V případě změny zákonných sazeb DPH. 

 

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí 

být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 

4.8. Cena za Dílo bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 

Objednatelem vyžadovány (méněpráce). 

 

4.9. Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a), b), c), bude 

Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě 

vystavení jeho faktury. 

 

4.10. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplácena měsíčně (pokud nebude 

dohodnuto jinak), na základě vystavení jeho faktury.   

 

4.11. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných 

hodin v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.  

 
4.12. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku činnosti AD. 
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4.13. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to 

vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým 

dozorem a přiložen k faktuře. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě faktury vystavené Zhotovitelem. 

Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části Díla, resp. ceny za Dílo dle odst. 4.4. této smlouvy, 

a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu 

vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 

protokolu o předání a převzetí ucelených částí Díla. 

 

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 

 

5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí 

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 

úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 

fakturované Zhotovitelem.  

 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 

název akce III/3489 Lípa - průtah, PD. 

 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. 

 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o DPH.  

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 
 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení Díla. 
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Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.2. písm. 

a), b), c), d) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a 

převzetí Díla. 

 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 

stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané 

v této smlouvě. 

 
7.3. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 
7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 

odstranění vad. Uplatnit právo z vad Díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 

doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 
7.5. Na písemné oznámení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 

Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených 

v oznámení souhlasí. 

 

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu Díla 

neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 

Zhotovitele. 

 
7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí Dílo, pak záruka za jakost 

platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl 

zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití 

trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 
 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 

nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle 

této smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 

osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb  

dle této smlouvy.  Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá po dobu realizace stavby a zaniká 

řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně nabytím právních účinků kolaudačního 

souhlasu/nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

 

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 

mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím  

osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem minimálně 2 mil. Kč. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pojistné smlouvy na požadované pojištění 

nejpozději při podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky. 
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8.3. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 

škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 

žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 

zisku apod. 

 
8.4. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 

odpovídá Zhotovitel dle občanského zákoníku. 

 
8.5. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu 

činnosti AD dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti Zhotovitelem 

se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu nejsou 

považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

 

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 

sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného Díla, včetně jednotlivých 

částí Díla, ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně 

předložení konceptu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z celkové ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto 

prodlení jak dokončeného Díla, tak jednotlivých částí Díla. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za 

každý i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 

10 000 Kč za den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 

% z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu za početní chyby ve výkazu 

výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny 

PDPS za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny PDPS v souhrnu za 

všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 

výkazu výměr vzájemně provázaných. 

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 

do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 

zejména v těchto případech: 

 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 

 

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky 

v činnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za Dílo sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 

10 000 Kč za každý den trvání zjištěného nedostatku. 
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9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení faktury 

s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného 

v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí faktury platí obdobně ustanovení odst. 5.4. této 

smlouvy.  

 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které 

mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv 

úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

9.7. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 

pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 

záruky za odstranění vad. 

 
9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 

této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků 

bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 

9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze 

strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového 

dodavatele a smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za Dílo sjednané v této smlouvě. 

 
9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 

za Dílo sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 

 
9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 

předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 

vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

 

10.1. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 

další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu zpracování Díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 

povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 

z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 

ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 

tato smlouva. 

 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 

Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 

může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 

Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
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11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 

smlouvy dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních 

dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 
11.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.3.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, 

11.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  

insolvenčního řízení, 

11.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

11.3.4. vstoupí do likvidace. 

 

 

11.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.3. tohoto článku je každá smluvní 

strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 

této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 

dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 
11.6. V případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem dle odst.  11.1., 11.2., 11.3. a 11.5. je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu  ve výši 10 % z ceny za Dílo. Mimo to je 

Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od 

smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy 

vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

 

11.7. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší 

jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
11.8. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost 

uvedenou v odstavci 13.16. této smlouvy. 

 

11.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

 
11.10. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 

poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, 

průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související 

s plněním předmětu smlouvy. 

 
11.11. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 

 

11.12. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla, který popíše stav 

nedokončeného Díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
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11.13. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 

vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a 

splatné platby Zhotoviteli. 

 

11.14. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

 

11.15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 

v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 

delší než 30 kalendářních dnů.  

 

Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 

nezbytné. 

 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 

se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému 

Dílu. 

 
12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 

k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 

plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

 
12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

 
12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 

uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 

uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré 

náklady spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele 

provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. 

 
12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv 

poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění 

nebo v souvislosti s plněním povinností ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy 

nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá. 

 
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 

Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky 

Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu 

poddodavatele, a to zejména v případech, kdy: 

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo 
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12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním 

poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními 

předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným 

poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních 

předpokladů. Nový poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem. 

 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se 

změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, 

pokud  

 
12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 

jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 

 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
12.13. Tento odstavec smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí Díla bude nehmotný statek, 

jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití 

nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi 

způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta 

do ceny za Dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat 

jakoukoli další platbu za užívání Díla. 

 
12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu AD dle této smlouvy si 

smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem k zahájení výkonu AD 

ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu AD dle této smlouvy. 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 

zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné 

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel 
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smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

 
13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

 
13.3. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 

návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 
13.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 

smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

 
13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 

smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 

by bránily jiné právní předpisy. 

 

13.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 

 
13.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 

přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

 
13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  

 
13.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových 

stránkách Objednatele. 

 

13.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

 

13.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. 

 
13.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
13.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí 

a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či 

jeho poddodavateli. 

 

13.14. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
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sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky. 

 
13.15. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % 

ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 

13.16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 

obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele, která byla povinnou součástí nabídky Řízení 

veřejné zakázky a obsahuje předpokládaný výkon činností (v hodinách) za vypracování 

jednotlivých částí Díla. 

 

V Lípě dne                                                     V Praze dne 7.11.2022 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

 

 

 

 

 

  

Ing. Jiří Kunc Ing. Jiří Volek 
starosta obce jednatel FORVIA.CZ 
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IČO: 029 92 485, DIČ: CZ02992485  email: info@forvia.cz 

Společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226198 tel. 775 706 153 

Bankovní spojení: ČSOB Poděbrady, č. ú. 264847328/0300  tel. 227 027 230 

Obec Lípa 

Lípa 93  

582 57 Lípa  

Cenová nabídka 

„III/3489 Lípa - průtah, PD – Obec Lípa“ 

Na základě Vaší poptávky na výše uvedenou akci předkládáme nabídku: 

Předmět 
Cena za 

hodinu 

Počet 

hodin 

Cena bez 

DPH [Kč] 
DPH [Kč] 

Cena s DPH 

[Kč] 

Zaměření výškopisu a 

polohopisu 
2010,00 18,00 36 180,00 7 597,80 43 777,80 

Diagnostika vozovky 2160,00 10,00 21 600,00 4 536,00 26 136,00 

Hydrologicky, geotechnický 

a geologický průzkum 
1950,00 20,00 39 000,00 8 190,00 47 190,00 

Hluková a exhalační studie 700,00 15,00 10 500,00 2 205,00 12 705,00 

Průvodní zpráva 700,00 6,00 4 200,00 882,00 5 082,00 

Souhrnná zpráva 700,00 6,00 4 200,00 882,00 5 082,00 

Dokumentace jednotlivých 

SO v předpokladu dle SoD 
695,00 168,00 116 760,00 24 519,60 141 279,60 

Zpracování dokladové části 600,00 24,00 14 400,00 3 024,00 17 424,00 

Inženýrská činnosti 600,00 40,00 24 000,00 5 040,00 29 040,00 

Soupis prací 700,00 12,00 8 400,00 1 764,00 10 164,00 

Rozpočet 700,00 12,00 8 400,00 1 764,00 10 164,00 

Plán BOZP 600,00 6,50 3 900,00 819,00 4 719,00 

Autorský dozor 650,00 105,00 68 250,00 14 332,50 82 582,50 

CELKEM   359 790,00 75 555,90 435 345,90 
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V Praze dne 2. 11. 2022 

 

 

 

 

 

 
FORVIA CZ, s.r.o. 

Ing. Jan Kubát 
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