

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 505704
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V dodatečných informacích 11, dotaz č. 5, uchazeč upozorňuje na chybějící text v součtových řádcích oddílů 713 a názvů oddílů 733 (řádky 18-23), přičemž zadavatel odkazuje na dokument D1_01_4b-02 Slepý rozpočet.

V tomto dokumentu však jsou řádky součtů oddílů 713 a názvů oddílů 733 (řádky 18-23) skutečně vymazány, prosíme zadavatele o zaslání aktualizovaného dokumentu D1_01_4b-02 Slepý rozpočet.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel prověřil situaci popsanou v dotazu uchazeče. Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který nahrazuje soupis původní a ve kterém byly odstraněny výše uvedené nedostatky. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný soupis je označen „D1_01_4b-02_D1 12“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2

Kontrolou součtů daných výměr v položce jsme zjistili tuto skutečnost -matematický součet u níže uvedených položek je chybný, u některých položek pak chybný součet navazuje na jiné položky. Např. položka 95 na položku 102 atd.

Žádáme zadavatele o opravu součtů výměr v položkách a zaslání nového zadání pro část D1.01.1

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	součet výměry dle VV u pol.	rozdl
1	2	3	4	5	6	7	8

55	R	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	26,014	21,68	4,34
62	011	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4 515,838	3 345,07	1 170,77
63	011	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčekovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	9 933,623	7 358,24	2 575,38
64	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	1 564,691	1 159,03	405,66
65	011	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	3 641,551	2 697,45	944,11
66	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6 101,730	4 519,80	1 581,93
95	014	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	32 500,166	24 074,20	8 425,97
96	014	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	16 250,083	12 037,10	4 212,98
97	011	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	10 733,699	7 950,89	2 782,81
98	011	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	10 733,699	7 950,89	2 782,81
100	011	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	5 366,850	3 975,44	1 391,41
101	011	612323311	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená strojně	m2	22 993,501	17 032,22	5 961,28
102	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	64 560,781	47 390,72	17 170,06
104	011	61238-R02	Tenkovrstvá štuková omítka včetně penetrace vnitřních stěn	m2	54 615,270	37 445,21	17 170,06
105	R	62000-R03	Příprava stávajícího povrchu stropu a stěn před prováděním nových povrchových úprav - odstranění uvolněných zbytků, očištění, oprášení	m2	55 609,473	44 400,69	11 208,78
106	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	13 516,300	6 818,10	6 698,20
107	590	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	14 192,115	7 159,01	7 033,11
111	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2 958,492	2 465,41	493,08
113	011	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	57,244	49,78	7,47
114	011	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	19,908	17,31	2,60
115	011	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	36,920	32,10	4,82
116	011	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	57,244	49,78	7,47
117	011	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	19,908	17,31	2,60
118	011	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	68,520	59,58	8,94
121	011	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	10,306	8,96	1,34
123	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,903	3,39	0,51
124	011	63245-R01	Polymercementový potěr CT-C40-F7-B1,5 pro opravy dutin a výtluků do hl.poškození 50 mm na stropních konstrukcích	m2	8 780,266	5 853,51	2 926,76
126	R	63245-R03	Příprava stávajícího povrchu pro nové úpravy - očištění, vysátí atd.	m2	9 068,896	6 142,14	2 926,76

127	R	63245-R05	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 55 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	1 246,008	1 083,49	162,52
128	R	63245-R06	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 57 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	903,101	785,31	117,80
130	R	63245-R09	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 65 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	14 298,502	12 433,48	1 865,02
131	R	63245-R10	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 67 mm včetně veškerých systémových prací a doplňků	m2	1 721,039	1 496,56	224,48
132	011	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	491,044	427,00	64,05
141	R	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	6 890,566	5 104,12	1 786,44
142	R	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9 625,952	7 130,34	2 495,62
147	013	96208-R01	Bourání příček z plynosilikátu tl 200 mm	m2	261,144	193,44	67,70
149	R	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	174,716	158,83	15,88
152	R	964073221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m	t	17,958	13,30	4,66
155	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	3,980	3,32	0,66
162	711	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	907,078	755,90	151,18
168	013	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4 440,438	3 552,35	888,09
172	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	11 909,449	9 527,56	2 381,89
174	013	96508-R02	Odstranění litých podlah stěrkových tenkovrstvých tl. do 5 mm	m2	4 547,725	3 638,18	909,55
186	R	76644-R03	Demontáž ochranného pozedního madla z dýhované desky dřevotřískové šíře 200 mm, příšroubované na zdivo	m	3 740,250	2 992,20	748,05
193	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1 453,680	1 076,80	376,88
194	R	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	905,850	671,00	234,85
204	767	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	4 123,301	3 298,64	824,66
206	766	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	1 765,306	1 412,25	353,06
224	013	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	591,550	438,19	153,37
225	013	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	411,953	305,15	106,80
236	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	1 814,265	1 343,90	470,37
253	R	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 453,374	2 558,06	895,32
257	R	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4 194,846	3 107,29	1 087,55
260	013	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	597,915	442,90	155,02
291	711	71149-R01	Izolace proti povrchové vodě vodorovná tekutou hydroizolační stěrkou na disperzní bázi, tl. 2 mm	m2	1 708,553	1 366,84	341,71

687	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	1 470,996	1 225,83	245,17
693	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	348,812	303,32	45,50
695	771	771574133	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	811,503	705,66	105,85
713	776	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	11 259,166	8 660,90	2 598,27
714	776	776421-R1	Lepení obvodových soklíků řezaných z povlakové krytiny el.vodivé	m	1 344,707	1 169,31	175,40
715	776	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	12 634,918	10 986,89	1 648,03
717	776	776521230	Lepení čtverců povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	1 663,584	1 446,60	216,99
733	777	777510-R1	Podlahy ze stěrky epoxydové tl 3,0 mm, D+M	m2	723,109	628,79	94,32
734	777	777510-R2	Podlahy ze stěrky epoxydové tl 3,0 mm pro vysoké zatížením, D+M	m2	1 288,550	1 120,48	168,07
738	777	777620-R3	Nátěr epoxidové podlah betonových protiskluzné vč. penetrace - dvousložkový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, s uzavíracím protiskluzným nátěrem, D+M	m2	863,131	750,55	112,58
739	777	777620-R4	Bezprašné otryskání cementového šlehu betonových konstr. ocelovými broky, nebo broušení diamantovými bruskami	m2	1 947,192	1 693,21	253,98
741	781	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	611,793	453,18	158,61
743	781	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10 886,484	8 094,90	2 791,58
750	781	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	649,377	481,02	168,36
756	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8 562,065	6 342,27	2 219,80
757	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2 079,248	1 540,18	539,06
758	781	781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	808,461	598,86	209,60
759	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	861,840	638,40	223,44
766	784	78421-R01	Nátěr dvousložkový na bázi epoxydové pryskyřice, ředitelný vodou, odolný chemikáliím, a dezinfekčním prostředkům, 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m, barva bílá	m2	40 435,799	29 952,44	10 483,35
767	784	78421-R02	Příplatek k ceně nátěru za nátěr v světlém odstínu	m2	30 302,288	22 446,14	7 856,15
770	784	78421-R05	Nátěr disperzní akrylátový ředitelný vodou 1x penetrační nátěr, 2x vrchní nátěr, v místnostech v. do 3,80 m	m2	8 416,941	6 234,77	2 182,17
771	784	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně ořezuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 916,608	2 160,45	756,16
772	784	78420-R06	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně ořezuvzdorných ve výtahových šachtách	m2	2 418,066	1 791,16	626,91
774	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7 328,205	5 428,30	1 899,91

775	784	784121017	Rozmývání podkladu po oškrabání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	2 769,707	2 051,64	718,07
776	784	78412-R07	Rozmývání podkladu po oškrabání malby ve výtahových šachtách	m2	2 418,066	1 791,16	626,91

ODPOVĚĎ 2

Rozeslaný podklad je standardně zpracovaný, správný a nebude upravován. Součet jednotlivých položek nesedí z důvodu způsobu zpracování soupisu projektantem, kde bylo použito indexování množství položky. Položky jsou indexovány záměrně z důvodu ztratného - běžný standard. Velikost použitého indexu – zpracovatel soupisu vychází ze skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci. Ze zkušenosti projektanta u rekonstrukcí vždy dochází k nepředvídatelným navýšením vzhledem ke skutečnému stavu rekonstruovaného objektu. Jelikož je zájmem zadavatele v maximální míře omezit vícepráce a dodatečné zvyšování ceny, byla zvolena velikost indexu pro vybrané položky, v nichž nelze přesně stanovit potřebné množství. Při samotné realizaci stavby se bude fakturovat pouze skutečný rozsah jednotlivých položek, podle ověření technického dozoru zadavatele.

DOTAZ 3

Reagujeme na DI č. 11 odpověď č. 6, nesouhlasíme, že řádky 18 až 23 jsou vyplněné, pokud jsou to položky 18-23 ty jsou vyplněné, myslíme řádky 18- 23 tabulky exel. Za poslední položkou č. 10 oddílu 713 chybí řádek celkem za oddíl 713 Izolace tepelné a před položkou 15 chybí název oddílu 733 Rozvod potrubí.

Opětovně žádáme o doplnění nebo o sdělení, že můžeme požadované vepsat do zadání.

10	713-10	upevňovací prvek pro potrubí chlazení - do 31,8	ks	28,00		
15	733-03	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 (DN 20) včetně tvarovek a přechodů	m	272,80		

ODPOVĚĎ 3

Viz odpověď č. 1.

DOTAZ 4

Zjistili jsme nesoulad uvedených m2 u epoxidových nátěrů v odd. 777 ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci v legendě místností. Prosíme o jeho prověření a upřesnění.

ODPOVĚĎ 4

Rozeslaný podklad je standardně zpracovaný, správný a nebude upravován. Výpočet plochy místnosti v legendě místností nezohledňuje průchody dveří a různé úskoky (v souladu s platnou legislativou). V předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou tyto plochy podlahových krytin přičtené, platí tedy předaný soupis prací.

DOTAZ 5

Skladby podlah v tabulkách podlah se odkazují na výrobek F3 uvedený v technických podmínkách, který má ovšem úplně jiné parametry než popsané skladby podlah. Která specifikace je prioritní pro nacenění.

ODPOVĚĎ 5

Skladby epoxidových stěrek, prioritní je popis v tabulkách podlah

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 19. 8. 2015 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 19. 8. 2015 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

- D1_01_4b-02_DI 12.xls

V Brně dne 14. 7. 2015