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DODATECNE INFORMACE €. 14 K ZADAVACIM PODMINKAM
1. IDENTIFIKACNI UDAJE O VEREJNE ZAKAZCE A ZADAVATELI

Nazev verejné zakazky: Nemocnice Jihlava — rekonstrukce
pavilonu interny
Evidencni Cislo vefejné zakazky: VZ 505704
Identifikacni Udaje o zadavateli
Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IC: 708 90 749
Vefejna zakazka podle pfedmétu: Vefejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni
Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Na zakladé Zadosti dodavateld o vefejnou zakazku poskytuje zadavatel dodatecné informace
k zadavacim podminkdm podle § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale v textu jen ,zakon").

DOTAZ 1

V kvalifikaCni dokumentaci v bodé 6.1.2 seznam technikd, je uveden pozadavek na splnéni kvalifi-
ka¢niho predpokladu pro Specialistu Méfeni a regulace a Specialista Elektro. Lze tento pozadavek
prokazat prostfednictvim jedné osoby?

ODPOVED 1
Ano, Zadavatel v zadavacich podminkach nestanovil pozadavek na prokazani kazdé specializace
samostatnou osobou.

DOTAZ 2

8.4. SOD Objednatel, pfipadné zastupce objednatele pro véci technické, jsou opravnéni v zajmu
optimalizace provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
urCené Casti (napf. prace uvnitf prostor) provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohle-
dem na provoz nemocnice. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.
Co tento odstavec znamena? Znamena to, Zze zastupce objednatel muze zhotoviteli urcit terminy &i
IhGty na provadeéni praci, Cinnosti Ci etap, krat$i, nez uchaze¢ odevzda v harmonogramu? Zadame,
at' je tento odstavec bud vyjmut, nebo at' jsou minimalni terminy pro etapy jiz nyni znamé, protoze
tvorba harmonogramu a postupu praci, v€. planu vystavby by ¢astecné postradala smysl.

ODPOVED 2

V odstavci 2.2.2. SOD je kromé jiného uvedeno: ,pfedlozeni aktualizace Casového a finanéniho pla-
nu (harmonogramu praci), ktery byl pfedloZen jako sou€ast nabidky na vefejnou zakazku, a jeji pfe-
dani objednateli do 15 dnli po predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s poZa-
davky uzivatele objektu (Nemocnice Jihlava, pfispévkova organizace) a bude jeho zastupcem od-
souhlasen. V pfipadé nepfedloZeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy zapoCaty den zpozdéni. Harmonogram praci se stava
okamzZikem pfedani objednateli soucasti této Smlouvy.“ Snahou zadavatele je zohlednit specifika
jednotlivych nemocni¢nich provozl dotéenych vystavbou, které si pravdépodobné urcité zmény vy-
nuti. Kvalifikovany dodavatel by mél s touto eventualitou rozhodné pocitat. Neni vSak zajmem zada-
vatele terminy uvedené v harmonogramu zkracovat. Vzhledem k tomu, Ze Harmonogram praci bu-
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de soucasti SOD, Ize upravy harmonogramu pozZadovat, ale jako vS8echny ostatni smluvni zmény
(napfiklad zména terminu, ceny nebo pfedmétu dila) musi byt odsouhlaseny obéma stranami. To
znamena, ze zhotovitel tyto pozadavky splni, ale tim vznikne novy harmonogram a v ramci jeho pro-
jednavani uplatni zhotovitel vSechny svoje opravnéné pozadavky na zvySeni uhrady nakladd, pfi-
padné zménu terminu dokonceni.

Zadavatel trva na poZadavku pfedlozit v nabidce harmonogram postupu praci, v¢. planu vystavby.
Tento harmonogram je zavazny. Jakékoli jeho upravy a dusledky téchto uprav podléhaji odsouhla-
seni obou stran tak, jak je uvedeno v pfedchozim odstavci. Pfipadné upravy pfitom musi respektovat
ustanoveni § 82 odst. 7. Zakona o vefejnych zakazkach.

DOTAZ 3

Ve vypisu prvka zamecnické vnitfni je pozice Z89 — oprava stavajicich interiérovych Zaluzii. Ve vy-
kazu vymér nejsou rozméry téchto zaluzii, v PD nejsou také uvedeny rozmeéry, pouze ve vypisu prv-
ki je specifikovano 30% vyména za nové, ostatni opravit bez vymér. PocCet ks neni dostacujici vy-
meéra nacenéni. | po provedeni mistni obhlidky pro zjisténi podrobnéjSich technickych detailt
se neda urcCit rozsah oprav a necenit tak, aby byla cena srovnatelna s ostatnimi ucastniky vybérove-
ho Fizeni. Zadame o dopfesnéni.

ODPOVED 3

Celkova vymeéra Zaluzii ve v8ech podlazich je celkem 1.740 m2. Pfi ocenéni tedy bude uvazovano
s vyménou 580 m2 zaluzii za nové.

DOTAZ 4

V kvalifikaCni dokumentaci v bodé 6.1.2 seznam technikl je uveden pozadavek zadavatele na spl-
néni kvalifikacniho pfedpokladu pro Specialistu Elektro a Specialistu Méfeni a regulace a. Lze tyto
pozadavky prokazat prostfednictvim jedné osoby?

ODPOVED 4
Viz odpovéd &. 1.

DODATECNA INFORMACE K PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodate¢né informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o
prodlouzeni Ihuty pro podani nabidek. Zadavatel upravuje Oznameni o zahajeni zadavaciho Ffizeni
(Oznameni o zakazce) nasledovné:

nové znéni bodu IV.3.4) Lhata pro doruCeni nabidek:
Datum: 21.8.2015 Cas: 11:00 hodin
nové znéni bodu IV.3.8) Podminky pro otevirani nabidek:

Datum: 21.8.2015  Cas: 11:01 hodin
Opravné Oznameni o zahgjeni zadavaciho fizeni (Oznameni o zakazce) bude zvefejnéno ve
Véstniku vefejnych zakazek. Tyto dodateCné informace jsou rovnéz zvefejnény na profilu
zadavatele.

V Brné dne 24. 7. 2015 Digitalné podepsal
Ing. AleS Houserek

RTS, a.s., Lazaretni 13, 615 00 Brno
Datum: 24.07.2015 10:24:44
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