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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

„Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ 
ID 164812 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:  Kraj Vysočina  
se sídlem:  Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,  
k podpisu pověřen:                 Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje  
zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Liška, Ph. D. 
Tel:  +420 564 602 275 
IČO:     70890749 
DIČ:  CZ70890749  
číslo účtu:  123-6403810267/0100 
   217 829 143/0300 
 
a 
 
Zhotovitel:    PORR a.s. 
se sídlem  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
zastoupený:  Ing. Martinem Hanáčkem – předsedou představenstva 
                                                          Ing. Dušanem Čížkem – členem představenstva 
zástupce pro věci smluvní:  Ing. Milan Polášek 
zástupce pro věci technické:  Ing. Jan Škrhák 
osoba pověřená vedením stavby (č. autorizace): Ing. Jan Škrhák, č. aut. 1004752 
tel.:    267 226 111 
IČO:  43005560    
DIČ:  CZ43005560    
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.   
číslo účtu:  1091107720/5500    
zápis v obchodním rejstříku:  vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006 
 
 
 
 
 
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice 
Třebíč – Parkovací dům“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

 
2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace a digitálního modelu stavby pod 

názvem „Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“ zpracovaným projekční kanceláří 
ŘEZANINA&BARTOŇ s.r.o., se sídlem Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice, 
IČO: 24286923 a dle projektové dokumentace pro provádění staveb včetně soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pod názvem „Odstranění stavby bývalé 
prodejny č. p. 167 pro projekt: Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“, zpracovanou 
Ivetou Vejvodovou, se sídlem Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč, IČO: 01463748. 
Digitální model stavby ve formátu IFC a projektová dokumentace v listinné podobě a 
v elektronické podobě ve formátu pdf budou zhotoviteli předány nejpozději v den 
předání staveniště (případně dříve v termínu dle dohody). Pokud bude před zahájením 
prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací 
(příp. informacemi uvedenými v informačním modelu stavby) a soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky 
upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely 
této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla.  

 
2.2. Součástí díla je rovněž: 

2.2.1. Digitální model realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), jeho aktualizace a 
digitální model skutečného provedení stavby a z něj vytvořená projektová 
dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“): 

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a v digitální podobě ve formátu pdf. Dokumentace skutečného 
provedení bude provedena podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění, a následujících zásad: 

- Zhotovení digitálního modelu RDS a DSPS bude probíhat tak, že zhotovitel bude 
vycházet z modelu předaného objednatelem dle odst. 2.1. tohoto článku, který 
bude průběžně aktualizovat a předkládat objednateli ke kontrole. Předmětem 
kontrol bude schvalování navržených řešení zhotovitele tzv. dopracování na 
stupeň RDS, který se po poslední úpravě stává modelem DSPS, ze kterého 
zhotovitel tiskne DSPS, předává digitální model stavby DSPS pro výkon správy a 
údržby (stupeň FM). Zhotovitel je povinen zhotovovat digitální model v souladu 
s požadavky uvedenými v přílohách smlouvy, zejména v příloze č. 2, č. 3.1 a 3.2. 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace 
včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle 
požadavků správců sítí)  

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i geodetický podklad 
pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 
vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Součástí obsahu vyhotoveného JVF 
DTM bude i rozlišení nemovitého majetku kraje dle krajského identifikátoru. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
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mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i protokol o úspěšné 
validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. 

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech 
výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena 
razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace 
skutečného provedení. 

 
2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do provádění díla i následující práce, činnosti   

            a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:  
- zajištění a provoz Společného datového prostředí (CDE), a to v rozsahu 

specifikovaném v příloze č. 4 této smlouvy, 
- průběžná aktualizace informačního modelu stavby v závislosti na průběh 

výstavby včetně průběžné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy, 

- povinnost v rámci provádění díla nenarušit řádný provoz zdravotnického zařízení a 
umožnit uživateli provádění běžného servisu a údržby,   

- zajištění splnění podmínek ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených 
orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,   

- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a 
technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli 
před zahájením provádění, 

- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných 
oprávněnou osobou vždy před započetím montáží,  

- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot 
a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých prostřednictvím 
oprávněného subjektu včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu, 

- zajištění ochrany přírody v souladu s požadavky dotčených orgánů, 

- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů.  
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy 
týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 
 
2.3. Rozsah a kvalita díla je dána: 

a) výše uvedenými podklady, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, 

b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, 
c) touto smlouvou včetně příloh,  
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení. 
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2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání 
předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy.  

 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 

zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky 
dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých 
pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na 
svůj náklad zhotovitel. 

 

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, 
ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve 
stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu 
obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na 
jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění 
řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese 
odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským 
dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve 
stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na 
prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce 
může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým 
dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního 
deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o 
vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.  

 

2.7. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených 
v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, 
budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídajícím nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude 
provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. Smlouvy.  

 

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části 
projektové dokumentace a informačního modelu stavby se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním 
materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný 
materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad. Touto kontrolou není 
nikterak dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové 
dokumentace, digitálního modelu stavby. 

 

2.10. Prokáže-li se při provádění díla, že položkové rozpočty uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a 
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služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito 
položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.  

 

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  

 

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem 
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 
povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas 
objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem 
prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní 
poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele nebo 
neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, bude považováno 
za důvod pro ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení 
§ 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších přepisů.  

2.13. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10% ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 
Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo 
či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto 
odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná 
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) 
tohoto odstavce. 

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý a to ani v případě, kdy je uveden v Projektové 
dokumentaci. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či 
dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění. 

 
2.15. Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli 

nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat termíny 
dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a rovněž specifický provoz v areálu zdravotnického 
zařízení bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu.  Časový plán 
(harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. 
Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram 
prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto 
považováno za závažné porušení této smlouvy.  
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Případné úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, 
a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné 
provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů 
povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se 
zapracovanými změnami. 

 
3. Termín a místo plnění, staveniště 

3.1. Místo plnění: 

Areál Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč 

 

3.2. Termín plnění 

3.2.1.  Plnění z této smlouvy bude zahájeno ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2.2.  Zhotovitel je povinen dílo realizovat (úplné dokončení prací na díle) a zahájit předání 
díla nejpozději do 20 měsíců po převzetí staveniště zhotovitelem. 

3.2.3.  Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu termínu 
plnění. Termín plnění může být změněn v následujících případech:  

 z důvodů provedení i jiných dodávek, služeb nebo stavebních prací než těch, které byly 
obsahem předmětu plnění nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, 
služeb nebo stavebních prací než těch, které byly obsahem předmětu plnění (změna 
předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona), a to vždy o dobu, která je nezbytná 
a odůvodněna provedením změny předmětu plnění;  

 z důvodů zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 
realizaci díla či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami tak, 
že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů 
účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při 
vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; 
délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. 

 
3.3. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí 

staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby): 
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky 
objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, energie, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla, 

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená po dohodě s objednatelem 

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci 
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich 
funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 
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- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 

- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 
překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou 
odpovědnost a nese veškeré případné poplatky, 

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 

4. Cena za dílo 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré 
práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato 
cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího 
řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné 
k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné 
a platné po celou dobu provádění díla.  

 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 

Cena bez DPH:  128 208 627,47 Kč  

slovy: sto dvacet osm miliónů dvě stě osm tisíc šest set dvacet sedm korun českých 
čtyřicet sedm haléřů 

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty 
bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti. 
 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 

4.3.1. změna právních předpisů určujících sazby DPH, 

4.3.2. pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací 
(Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle 
této smlouvy, jež splňují podmínky dle § 222 ZZVZ. 

 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny 
z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, včetně specifikace 
použitých materiálů nebo technologií, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a 
předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  
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4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem písemně odsouhlaseného Změnového listu. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu položek Víceprací nejvýše podle cenové úrovně 
definované pro období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, a to totožné cenové 
soustavy použité pro příslušný soupis prací. V případě, že položky Víceprací v cenové 
soustavě obsaženy nebudou, bude cena těchto položek stanovena maximálně do 
výše cen v místě a čase obvyklých (předložení adekvátního počtu relevantních 
nabídek), případně ve výši cen uvedených v Položkových rozpočtech dle přílohy č. 1 
této smlouvy, pokud jsou položky v nich obsaženy. Způsob a forma zpracování 
podkladů pro sjednání změny ceny předmětu smlouvy budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek.  

5. Financování 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 

smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je tato smlouva uzavřená, je 
souhrnem dílčích plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené 
zhotovitelem a objednatelem odsouhlasené (osobou pro věci technické) vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy 
šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního 
měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné 
plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je 
povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro 
objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění, jejichž 
součástí budou soupisy prací (zjišťovací protokoly) podepsané minimálně technickým 
dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.  
 

5.3. Zhotovitel je povinen fakturu řádně doručit objednateli, a to pouze těmito způsoby: 
a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro 

doručování, 
b) osobním podáním na podatelnu krajského úřadu, 
c) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 

faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do 
poštovní evidence objednatele. 

 
5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 

nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

 
5.5. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 

ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
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5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši 
odpovídající minimálně této částce. 

 
5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 

objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní 
evidence objednatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o 
DPH a obsahovat případně další informace požadované objednatelem (zejména 
přidělené reg. č. ze strany poskytovatele dotace). Zhotovitel rovněž předloží s poslední 
fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. 
Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a 
částky s odloženou splatností (odst. 5.4. této smlouvy). 

 
5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvení ceny rovnající 
se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

 
5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 

smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z 
částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 

6. Stavební deník, kontrolní dny 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to 
elektronicky v rozsahu dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 16). 

 
6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

 
6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 
 
6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 

pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
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6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby  
(stavbyvedoucí), zástupci objednatele a zhotovitele a dalších osob, které si vyžádá 
objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

 
6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je vyhotoven samostatný zápis 
v českém jazyce, jež je přílohou stavebního deníku. 
 

7. Předání a převzetí předmětu díla 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit 
objednateli zejména: 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. 
Smlouvy, 

- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o 
zkouškách či případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním 
úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si 
zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad, 

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění 
této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí 
být v souladu s požadavky projektové dokumentace a případným upřesněním 
objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 

kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla 
osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.  
 

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a 
nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo 
odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

 
7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 

parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími 
obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu. 

 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 

jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 

bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
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- datum zahájení a datum ukončení předávání díla, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele. 
 

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. 
Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, 
za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za 
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen 
účastnit se úřední kolaudace. 

8. Ostatní podmínky smlouvy 

8.1. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.2. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem 

při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: 

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
příslušnými normami a obecnými právními předpisy, 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.3. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 

projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím osob, které budou 
určeny při předání staveniště.  

 
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a včasné plnění smlouvy. 

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.6. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke 

kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, 
má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při 
zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit. 
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8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.  

 
8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel.  

 
8.9. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

postupným prováděním prací.  
 
8.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 

poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, 
z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího 

činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude 
zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své 
poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.  

 
8.12. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 

nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 

8.13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

 
8.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující 
technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a 
pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z 
díla odstranit, pokud požadované doklady prokazující požadované parametry nedoloží 
dodatečně na základě výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém 
termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých 
pro provádění díla. 

 
8.15. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 

postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

 
8.16. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 

nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel 
provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších 
prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 



                                                                            
  

13/17 
 

dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
8.17. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla dle aktuálně platné legislativy České 

republiky a to realizačním týmem, jehož součástí budou minimálně: 

a) BIM koordinátor 

- zkušenost na pozicí BIM koordinátora (osoba, která koordinovala projekt, který byl 
zpracován metodou BIM (Building Information Modeling) při realizaci minimálně 1 
dokončené zakázky na stavební práce na výstavbu či komplexní obnovu objektu či 
budovy pozemního stavitelství v minimální hodnotě 150 mil. Kč bez DPH. 
 

8.18. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od dokončení jednotlivé ucelené části 
nebo technologického celku stavby doplňovat digitální model stavby o informaci, že 
část díla byla již provedena. 

 
8.19. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 

rozhodovat o změnách smlouvy. 

8.20. 9. Odpovědnost za vady, záruční doba 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro 
dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců. 

 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 

stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel 
odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 
Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační 
opravy. 

 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 

dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada 
odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel 
nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode 
dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude 
potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na 
odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich 
oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě 
o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich 
provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
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neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování. 

 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční 
lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží 

nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel 
k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí 
nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit 
nezbytná opatření. 

 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
  
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni 
podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná 
za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve 
věcech smluvních. 

 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 

zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní 
strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

10. Pojištění zhotovitele  

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
odpovídající minimálně ceně díla uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to po celou dobu 
provádění díla. 

 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na základě jeho výzvy 

kdykoliv v rámci provádění díla.  
 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení  

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

11.1.1. Při  prodlení zhotovitele s dokončením díla  jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.2. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po dobu prodlení 45 dnů.  
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11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve 
výši 50 000 Kč za každý i započatý den prodlení smluvní, a to až do úplného vyklizení 
a protokolárního předání staveniště. 

11.1.3. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu. 

11.1.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9  
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí 
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla 
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

11.1.5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech  
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

11.1.6. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.15 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

11.2.  V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na 
částku s odloženou dobou splatnosti se ujednání o prodlení a úroku z prodlení 
nevztahuje. 

12. Odstoupení od smlouvy 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

12.1.6. prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v článku 3 odst. 3.2. z důvodů 
ležících na jeho straně delší než 45 dnů, 

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy, 

12.1.8. realizuje-li zhotovitel dílo poddodavatelem v rozporu s ust. čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy, 

12.1.9. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 

12.1.10. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 17. této smlouvy.  
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12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé 
smluvní straně. 

 

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran 
s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“ 

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

 

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu 
v prodlení s úhradou takových plateb.  

 

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

13. Závěrečná ustanovení 
13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 

strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 
13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této 
smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními 
zákona. 

 
13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před 
jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu 
této smlouvy připojují své podpisy.  

 
13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
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13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

 
13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého začátku. 

 
13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a 
služeb); 

příloha č. 2 - BIM protokol; 
příloha č. 3 - Požadavky objednatele na informace; 
příloha č. 4 - Požadavky na Společné datové prostředí; 
příloha č. 5 - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP). 

              
   
 
 
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
 
.................................................   .................................................... 
Ing. Martin Hanáček           Mgr. Karel Janoušek 
předseda představenstva                     člen Rady Kraje Vysočina 
 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Dušan Čížek 
člen představenstva 



                                                                            
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1  
Položkové rozpočty 
(oceněné soupisy 
stavebních prací, 
dodávek a služeb) 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 153 810 452,26CZK

20230720

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

127 116 076,25

Sazba daně Základ daně Výše daně
26 694 376,0121,00% 127 116 076,25

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230720

Stavba:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

STA

STA

ING

STA

STA

STA

STA

STA

IO06_A Přeložka TTS energo část ,,A,,

IO06_B Přeložka TTS energo část ,,B,,

Přeložka TTS energo část ,,C,,IO06_C

Datová vedeníIO07

Vedlejší rozpočtové nákladyVRN

Komunikace a okolní plochyIO01

Areálový vodovodIO02

Areálová kanalizace jednotná a splaškováIO03

IO04 Areálová dešťová kanalizace

Vedení NNIO05

Fotovoltaická elektrárna
D.1.4.c_FV
E

EPSD.1.4.d

Výměníková staniceD.1.4.f

SO02 Sadové úpravy

Příprava územíSO03

707 303,91 855 837,73

1 055 872,67872 622,04

1 042 677,22 1 261 639,44

247 152,25204 258,06

10 152 380,658 390 397,23

1 887 408,081 559 841,39

242 050,42200 041,67

1 217 141,01 1 472 740,62

3 684 965,22 4 458 807,92

1 027 646,98 1 243 452,85

916 294,31 1 108 716,12

1 422 240,76 1 720 911,32

2 143 724,261 771 672,94

2 207 094,871 824 045,35

1 693 128,34 2 048 685,29

6 764 163,445 590 217,72

3 768 593,44 4 559 998,06D.1.4.e Slaboproudé rozvody

16 129 699,09 19 516 935,90

1 489 986,58 1 802 883,76

1 170 693,34 1 416 538,94

Architektonicko - konstrukční řešeníD.1.1.x

D.1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalaceD.1.4a

D.1.4.b Vzduchotechnika a vytápění

Silnoproudé rozvody

BACing s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

126 677 329,47104 692 007,83

88 549 089,71 107 144 398,55

13 219,03 15 995,03

127 116 076,25 153 810 452,26

D.1.4.c

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

20. 7. 2023

Řezanina & Bartoň, s.r.o.

PopisKód

Parkovací důmSO01

D.1.1. Architektonicko - konstrukční řešení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 88 549 089,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 549 089,71 21,00% 18 595 308,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 144 398,55

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Vyplň údaj

Strana 3 z 208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 88 549 089,71

HSV - Práce a dodávky HSV 58 065 633,85

    1 - Zemní práce 6 109 096,30

    2 - Zakládání 11 693 251,18

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 940 057,29

    4 - Vodorovné konstrukce 20 957 207,38

    5 - Komunikace pozemní 42 542,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 559 109,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 894 993,01

    997 - Přesun sutě 8 641,95

    998 - Přesun hmot 2 860 734,12

PSV - Práce a dodávky PSV 29 032 477,23

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 904 338,88

    712 - Povlakové krytiny 1 370 625,88

    713 - Izolace tepelné 414 371,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 92 685,16

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 46 661,63

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 75 286,30

    751 - Vzduchotechnika 2 254,73

    762 - Konstrukce tesařské 406 730,66

    763 - Konstrukce suché výstavby 839 528,26

    764 - Konstrukce klempířské 194 231,70

    766 - Konstrukce truhlářské 216 618,03

    767 - Konstrukce zámečnické 15 836 313,34

    776 - Podlahy povlakové 332 856,81

    777 - Podlahy lité 6 228 303,51

    781 - Dokončovací práce - obklady 392 393,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 581 180,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 98 097,10

M - Práce a dodávky M 1 450 978,63

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 450 978,63

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 88 549 089,71

D HSV Práce a dodávky HSV 58 065 633,85

D 1 Zemní práce 6 109 096,30

1 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 20,000 532,44 10 648,88 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001101

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 10,000 532,44 5 324,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201

3 K 131151107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 5 415,988 85,19 461 393,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151107

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV ZR02_01 "ZR02.01" 5515,91 5 515,910
VV ZR02_02 "ZR02.02" 1576,97 1 576,970
VV odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů
VV "SO.03" -335,694 -335,694
VV "IO.02" -(2,925+130) -132,925
VV "IO.03" -(93,184+316,88) -410,064
VV "IO.04" -(435,669+189,48) -625,149
VV "IO.05" -82,66 -82,660
VV "IO.06A"-( 52*0,2+12,5) -22,900
VV "IO.06C" -(110*0,2+21,5) -43,500
VV "IO.07" -24 -24,000
VV Jáma_tr1_2 Součet 5 415,988

4 K 131251105

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3

m3 30,268 159,73 4 834,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251105

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV ZR02_03 "ZR02.03" 550,26 550,260
VV odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů
VV "IO.02" -(0,45+20) -20,450
VV "IO.03" -(14,336+48,72) -63,056
VV "IO.04" -(67,026+28,56) -95,586
VV "IO.06A"-125,86 -125,860
VV "IO.06C" -215,04 -215,040
VV Jáma_tr3 Součet 30,268

5 K 131351106

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 
000 m3

m3 2 892,306 90,52 261 798,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351106

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV ZR02_04 "ZR02.04" 3883,08 3 883,080
VV odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů
VV "IO.02" -0,675 -0,675
VV "IO.03" -(43,008+219,24) -262,248
VV "IO.04" -(631,171+34,68) -665,851
VV "IO.07" -62 -62,000
VV Jáma_tr4 Součet 2 892,306

6 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 10 155,036 191,68 1 946 515,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV Jáma_tr1_2 5 415,988
VV Jáma_tr3 30,268
VV Mezisoučet 5 446,256
VV ZR03_08 3 754,810
VV ZR03_24/2 953,970
VV Mezisoučet 4 708,780
VV Součet 10 155,036

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162551128

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 2 892,306 159,73 461 997,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128
VV Jáma_tr4 2 892,306
VV Součet 2 892,306

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4 708,780 63,89 300 859,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111
VV zpětný zásyp
VV z 4 708,780
VV Součet 4 708,780

9 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6 533,608 161,35 1 054 175,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV Jáma_tr1_2 5 415,988
VV Jáma_tr3 30,268
VV Jáma_tr4 2 892,306
VV -z -4 708,780
VV Součet 3 629,782
VV 3629,782 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 6 533,608

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 3 629,782 10,65 38 653,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV Jáma_tr1_2 5 415,988
VV Jáma_tr3 30,268
VV Jáma_tr4 2 892,306
VV -z -4 708,780
VV Součet 3 629,782

11 K 174151101R

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, hutněno po 
vrstvách 200 mm

m3 1 907,940 202,33 386 031,07

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV ZR03_24 "ZR03.24" 1907,94 1 907,940
VV Součet 1 907,940

12 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 1 717,146 266,22 457 142,06 CS ÚRS 2023 01

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV 50% zeminy a 50% kamenivo 0-32
VV "ZR03.24" 1907,94/2*1,8 1 717,146
VV Součet 1 717,146

13 K 174151102R

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s 
omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu 
zásypu, hutněno po vrstvách 200 mm

m3 3 754,810 191,68 719 721,41

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV ZR03_08 "ZR03.08" 3754,81 3 754,810
VV Součet 3 754,810

D 2 Zakládání 11 693 251,18

14 K 212750102R

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 
budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-
U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 270° DN 125

m 102,431 212,98 21 815,51

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV "RR01.00" 101,931 101,931
VV "RR03.01" 0,5 0,500
VV Součet 102,431

15 K 213141133
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky přes 6 do 8,5 m

m2 250,000 12,78 3 194,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141133
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV dočasné zajištění stability jižního svahu
VV 250 250,000
VV Součet 250,000

16 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 296,125 31,95 9 460,20 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV dočasné zajištění stability jižního svahu
VV 250 250,000
VV Součet 250,000
VV 250 * 1,1845 " Přepočtené koeficientem množství 296,125

17 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového 
podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, 
vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

m 97,069 319,47 31 010,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218111113
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VV D.1.1.3.02.03 Schéma odvětrání radonu z podloží
VV "RR01.00" 91,569 91,569
VV "RR01.01" 5,5 5,500
VV Součet 97,069

18 K 218121112
Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní 
průměr přes 110 do 140 mm

m 10,221 351,41 3 591,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218121112
VV D.1.1.3.02.03 Schéma odvětrání radonu z podloží
VV "RR02.00" 9,221 9,221
VV "RR02.01" 1 1,000
VV Součet 10,221

19 K 271532211R
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 
63 mm

m3 2 416,790 745,42 1 801 527,54

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.08 Řez A-A

VV
D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys 
výkopů

VV "ZR03.07" 2416,79 2 416,790
VV Součet 2 416,790

20 K 273313511
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 12/15

m3 342,702 2 900,00 993 835,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273313511
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV podkladní beton
VV "DZ01-45" 93,86*0,1 9,386

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5)*0,1

172,460

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8)*0,1 41,841
VV Mezisoučet 223,687
VV ochranný beton hydroizolace

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5)*0,056

96,578

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8)*0,052 21,757
VV Mezisoučet 118,335
VV D.1.1.3.07.16 D16 Hrana vjezdu
VV 6,8*0,5*0,2 0,680
VV Mezisoučet 0,680
VV Součet 342,702

21 K 273321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 464,624 4 150,00 1 928 189,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD

VV
"ZD01.44" 
(3,78+55,46+72,64+43,12+485,07+113,838+54,35+30,89+339
,44+520,37+19,01+57,96+81,24+53,87+1,8+5,5+229,94)*0,2

433,656

VV "ZD01.45" 93,86*0,256 24,028
VV "ZD01.07" 6,94 6,940
VV Součet 464,624

22 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 264,237 527,45 139 371,18 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD

VV
"ZD01.44" 
(89,2+121,2+58,9+45,2+42,3+130+123,7+58,3+65,3+31,7+14,
9+36,3+55,6+31,7+7,8+5,4)*0,2

183,500

VV "ZD01.45" 261,2*0,256 66,867
VV "ZD01.07" 36,5*0,3 10,950
VV Mezisoučet 261,317
VV D.1.1.3.07.16 D16 Hrana vjezdu
VV (6,8+0,5)*2*0,2 2,920
VV Mezisoučet 2,920
VV Bed_ZD Součet 264,237

23 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 264,237 84,77 22 398,93 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122
VV Bed_zd 264,237
VV Součet 264,237

24 K 273353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 6,000 310,26 1 861,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353102
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 6 6,000
VV Součet 6,000
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25 K 273353111

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m

kus 28,000 343,51 9 618,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353111
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV beton
VV "PU00.01" 3 3,000
VV železobeton
VV "PU00.01" 25 25,000
VV Součet 28,000

26 K 273353121

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m

kus 8,000 409,99 3 279,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353121
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 1 1,000
VV "PU00.01" 1 1,000
VV "PU00.01" 6 6,000
VV Součet 8,000

27 K 273353131

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 24,000 764,58 18 349,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353131
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 1+21 22,000
VV ztracené bednění
VV "PU00.01" 2 2,000
VV Součet 24,000

28 K 273353141

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m

kus 10,000 952,96 9 529,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353141
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 7 7,000
VV ztracené bednění
VV "PU00.01" 3 3,000
VV Součet 10,000

29 K 273353151

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m

kus 3,000 1 163,49 3 490,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273353151
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 3 3,000
VV Součet 3,000

30 K 274313611
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 16/20

m3 43,843 3 150,00 138 105,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV podkladní beton
VV odměřeno z PD
VV "DZ01.03" 423,6*0,1 42,360
VV Součet 42,360
VV 42,36 * 1,035 " Přepočtené koeficientem množství 43,843

31 K 274353111

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m

kus 4,000 343,51 1 374,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274353111
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 4 4,000
VV Součet 4,000

32 K 274353122

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m

kus 4,000 609,45 2 437,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274353122
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 3+1 4,000
VV Součet 4,000
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33 K 274353131

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m

kus 16,000 764,58 12 233,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274353131
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 4+6 10,000
VV beton
VV "PU00.01" 6 6,000
VV Součet 16,000

34 K 274353141

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových 
konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a 
odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. 
průřezu přes 0,10 do 0,17 m2, hl. do 1,00 m

kus 2,000 952,95 1 905,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274353141
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 2 2,000
VV Součet 2,000

35 K 279321348
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 161,479 3 700,00 597 472,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279321348
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"ZS02.07" 
(4,456+6,522+7,464+2,4+5+7,75+5,1+3,3+2,3+2)*0,3*2,36

32,775

VV "ZS02.07" (5,55+5,3+5,3)*0,4*1,94+5,3*0,4*1,74+5,8*0,4*1,54 19,794

VV
"ZS02.07" 
5,25*0,4*2,44+14,28*0,4*2,04+10,75*0,4*1,64+7,7*0,4*2,6

31,836

VV "ZS02.07" 9,1*0,3*2,54+20,7*0,3+5,38*0,3*3,3+7,236*0,3*3,3 25,634

VV
"ZS02.07" 
5,3*0,3*2,29+5,3*0,3*1,99+5,3*0,3*1,69+8,15*0,3*1,49+3,07*0
,3*1,09

14,139

VV "ZS02.07" 12,62*0,3+8,346*0,3*2,7 10,546
VV "ZS02.07" (2,35+3,547+5,672+6,614+0,845)*0,3*0,6 3,425

VV "ZS02.07" (4,847+0,845+1,584+0,845+1,954+6,75)*0,3*1,1 5,552

VV "ZS02.07" 10,4*0,3*1,1+5,95*0,3*0,8+12,45*0,3*1,1 8,969
VV "ZS02.07" (2,97+4,64)*0,3*1,1 2,511
VV "ZS02.07" 6,7*0,2*1,2+(3+4,85+2,1)*0,2*1,1 3,797
VV Mezisoučet 158,979
VV "ZS02.08" 10*0,25*1 2,500
VV Mezisoučet 2,500
VV Součet 161,479

36 K 279351121R
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu zřízení, včetně příplatku za obloukové 
bednění

m2 1 054,421 560,00 590 475,76

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"ZS02.07" 
(4,456+6,522+7,464+2,4+5+7,75+5,1+3,3+2,3+2)*2,36*2

218,498

VV "ZS02.07" (5,55+5,3+5,3)*1,94*2+5,3*1,74*2+5,8*1,54*2 98,970

VV "ZS02.07" 5,25*2,44*2+14,28*2,04*2+10,75*1,64*2+7,7*2,6*2 159,182

VV "ZS02.07" 9,1*2,54*2+20,7*2+5,38*3,3*2+7,236*3,3*2 170,894

VV
"ZS02.07" 
5,3*2,29*2+5,3*1,99*2+5,3*1,69*2+8,15*1,49*2+3,07*1,09*2

94,262

VV "ZS02.07" 12,62*2,9*2+8,346*2,7*2 118,264
VV "ZS02.07" (2,35+3,547+5,672+6,614+0,845)*0,6*2 22,834
VV "ZS02.07" (4,847+0,845+1,584+0,845+1,954+6,75)*1,1*2 37,015
VV "ZS02.07" 10,4*1,1*2+5,95*0,8*2+12,45*1,1*2 59,790
VV "ZS02.07" (2,97+4,64)*1,1*2 16,742
VV "ZS02.07" 6,7*1,2*2+(3+4,85+2,1)*1,1*2 37,970
VV Mezisoučet 1 034,421
VV "ZS02.08" 10*1*2 20,000
VV Mezisoučet 20,000
VV Bed_Zdi Součet 1 054,421

37 K 279351122R
Bednění základových zdí rovné oboustranné za 
každou stranu odstranění, včetně příplatku za 
obloukové bednění

m2 1 054,421 103,61 109 244,42

VV Bed_Zdi 1 054,421
VV Součet 1 054,421

38 K 274313811
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

m3 223,817 3 400,00 760 977,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313811
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV "ZS01.04" (2,255+6,85+4,1+4,1+4,1+0,745+8,975)*0,8*0,5 12,450
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VV
"ZS01.04" 
(10,9+5,8+12,75+1,5+2,947+5,672+6,614+0,845+4,887+8,45+
1,584+0,845+1,954+6,4+6,2+3,3+3,72+1,5)*0,8*0,5

34,347

VV "ZS01.04" (4,4+4,1+4,1+4,1+10,38+25,03+7,15)*1*0,5 29,630

VV
"ZS01.04" 
(4,456+6,522+7,464+5,1+3,35+2,3+2+7,3+5,9+2,65)*0,8*0,5

18,817

VV
"ZS01.04" 
(4,8+1,552+13,837+5+5,6+10,2+37,73+1,2+0,567+0,567+0,56
7+0,567+0,567+4,583)*0,8*1,1

76,857

VV "ZS01.04" 2,240*0,33*1,1+2,24*0,33*1,1+5,927*0,8*1,1 6,842
VV Mezisoučet 178,943

VV

"ZS01.04" 
5,798*0,3*2,4+(3,538+1,647+2,275+4,1*2)*0,3*1,3+4,1*0,3*1,
1+4,1*2*0,3*1+3,9*0,3*0,9+6,45*0,3*1,46+(4,1*3+6,85+1,9)*0,
3*1,2

25,551

VV "ZS01.04" (5,17+4,628+4,762)*0,3*3+4,2*0,3*2,8+3,45*0,3*2,6 19,323

VV Mezisoučet 44,874
VV Součet 223,817

39 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 740,572 505,00 373 988,86 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV "ZS01.04" (2,255+6,85+4,1+4,1+4,1+0,745+8,975)*0,5*2 31,125

VV
"ZS01.04" 
(10,9+5,8+12,75+1,5+2,947+5,672+6,614+0,845+4,887+8,45+
1,584+0,845+1,954+6,4+6,2+3,3+3,72+1,5)*0,5*2

85,868

VV "ZS01.04" (4,4+4,1+4,1+4,1+10,38+25,03+7,15)*0,5*2 59,260

VV
"ZS01.04" 
(4,456+6,522+7,464+5,1+3,35+2,3+2+7,3+5,9+2,65)*0,5*2

47,042

VV
"ZS01.04" 
(4,8+1,552+13,837+5+5,6+10,2+37,73+1,2+0,567+0,567+0,56
7+0,567+0,567+4,583)*1,1*2

192,141

VV "ZS01.04" (2,240+0,3)*2*1,1*2+(5,927+0,8)*2*1,1 25,975
VV Mezisoučet 441,412

VV
"ZS01.04" 
5,798*2,4*2+(3,538+1,647+2,275+4,1*2)*1,3*2+4,1*1,1*2+4,1*
2*1*2+3,9*0,9*2+6,45*1,46*2+(4,1*3+6,85+1,9)*1,2*2

170,340

VV "ZS01.04" (5,17+4,628+4,762)*3*2+4,2*2,8*2+3,45*2,6*2 128,820
VV Mezisoučet 299,160
VV Bed_Zpasu Součet 740,572

40 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 740,572 84,77 62 777,04 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122
VV bed_Zpasu 740,572
VV Součet 740,572

41 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20

m3 38,955 3 100,00 120 760,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV podkladní beton
VV odměřeno z PD
VV "DZ01.03" 2,1*2,1*0,1*11 4,851
VV "DZ01.03" 2,8*2,8*0,1*5 3,920
VV "DZ01.03" 2,2*2,8*0,1*49 30,184
VV Součet 38,955

42 K 275313811
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 25/30

m3 1,894 3 515,95 6 659,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD

VV
"ZP01.05" 
0,21*0,09+0,33*0,3+0,33*0,7+0,2*1+0,33*0,99+0,33*1,19+0,4
5*1,39

1,894

VV Součet 1,894

43 K 275321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 137,590 3 350,00 460 926,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD
VV "ZP02.08" 1,3*1,3*0,5*6 5,070
VV "ZP02.08" 1,3*1,3*0,8*5 6,760
VV "ZP02.08" 2*2*0,8*5 16,000
VV "ZP02.08" 1,4*2*0,8*49 109,760
VV Mezisoučet 137,590
VV Součet 137,590
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44 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 23,518 3 650,00 85 840,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD

VV
"ZP02.07" 
0,2*0,8*(0,14+0,62+0,59*5+0,5*3+0,7+0,73+0,565+0,6+0,44+
0,544)

1,406

VV
"ZP02.07" 
0,2*0,8*(0,44+0,64+0,63+0,74+0,94+1,19+1,24*2+1,3+1,33+1,
365+1,4+1,24+1,49)

2,430

VV "ZP02.07" 0,2*0,8*(2,7+2,84+3,24+3,54*3) 3,104

VV
"ZP02.07" 
0,52*(0,24*5+0,5+0,68+0,612+0,452+0,388+0,427+0,34+1,09
+1,39+1,69+1,99)+0,408*0,64

5,856

VV "ZP02.07" 0,64*(1,44+1,64*3)+0,3*1,09+0,437*0,786 4,741

VV
"ZP02.07" 
0,35*0,35*(1,09+1,29+1,69+1,99+2,19+2,39)+0,407*(2,04*2+1
,84+1,64)+0,48*0,64+0,147*4,4*2

5,981

VV Součet 23,518

45 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 574,877 507,25 291 605,80 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD

VV
"ZP01.05"(0,25+0,85)*2*1+(1,1+0,6+0,6+0,9+0,9+0,25)*1,4+(1
,3+0,25)*2*1,2+ 
(1,3+0,25)*2*1+(1,3+0,25)*2*0,3+(0,825+0,25)*2*0,1

16,255

VV Mezisoučet 16,255

VV
"ZP02.07" 
(0,2+0,8)*2*(0,14+0,62+0,59*5+0,5*3+0,7+0,73+0,565+0,6+0,
44+0,544)

17,578

VV
"ZP02.07" 
(0,2+0,8)*2*(0,44+0,64+0,63+0,74+0,94+1,19+1,24*2+1,3+1,3
3+1,365+1,4+1,24+1,49)

30,370

VV "ZP02.07" (0,2+0,8)*2*(2,7+2,84+3,24+3,54*3) 38,800

VV
"ZP02.07" 
(1,4+0,3*2+0,6*2+0,5*2+0,2)*(0,24*5+0,5+0,68+0,612+0,452+
0,388+0,427+0,34+1,09+1,39+1,69+1,99)+(1,3+0,3)*2*0,64

49,388

VV
"ZP02.07" 
(1,4+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,2)*(1,44+1,64*3)+(0,5+0,6)*2*1,09+
(1,3+0,4)*2*0,786

34,326

VV
"ZP02.07" 
(0,35+0,35)*2*(1,09+1,29+1,69+1,99+2,19+2,39)+(1,3+0,3)*2*
(2,04*2+1,84+1,64)+(0,8+0,6)*2*0,64+(0,35+0,35)*2*4,4*2

53,200

VV Mezisoučet 223,662
VV "ZP02.08" (1,3+1,3)*2*0,5*6 15,600
VV "ZP02.08" (1,3+1,3)*2*0,8*5 20,800
VV "ZP02.08" (2+2)*2*0,8*5 32,000
VV "ZP02.08" (1,4+2)*2*0,8*49 266,560
VV Mezisoučet 334,960
VV Bed_ZPatek Součet 574,877

46 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 574,877 84,77 48 731,35 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122
VV Bed_ZPatek 574,877
VV Součet 574,877

47 K 275361821R Výztuž základů z betonářské oceli 10 505 (R) t 47,394 27 148,04 1 286 654,34

VV D.1.2.11 Schéma výztuže základových konstrukcí
VV 47394*0,001 47,394
VV Součet 47,394

48 K 275362021R Výztuž základů svařovaných sítí z drátů typu KARI t 21,870 27 148,04 593 727,69

VV D.1.2.11 Schéma výztuže základových konstrukcí
VV 21870*0,001 21,870
VV Součet 21,870

49 K 279113151
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm

m2 4,052 978,30 3 964,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279113151
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV ZO06_09 "ZO06.09" 0,33*15*0,4+0,33*10*0,4+(0,657+0,345)*0,75 4,052
VV Součet 4,052

50 K 279113153R
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 32,988 808,24 26 662,20

VV D.1.1. Technická zpráva 
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD
VV ZO06_01 "ZO06.01" (3,178+21,155+8,655)*1 32,988
VV Součet 32,988
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51 K 279113152R
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 
výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 641,556 1 366,52 876 701,10

VV D.1.1. Technická zpráva 
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV SN09_03 641,556
VV Součet 641,556

52 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 
deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 8,822 27 148,04 239 500,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/279361821
VV D.1.1. Technická zpráva 
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV odměřeno z PD
VV 13 kg/m2
VV ZO06_01*13*0,001 0,429
VV ZO06_09*13*0,001 0,053
VV SN09_03*13*0,001 8,340
VV Součet 8,822

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 940 057,29

53 K 311101211R

Kompletní provedení prostupů v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu 
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, 
dutinových tvarovek, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 
m2

m 26,138 277,02 7 240,70

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 12,465 12,465
VV "PU00.01" 8,415 8,415
VV "PU00.01" 5,258 5,258
VV Součet 26,138

54 K 311101212R

Kompletní provedení prostupů v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu 
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, 
dutinových tvarovek, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 
0,02 do 0,05 m2

m 8,020 387,83 3 110,39

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 2,5+0,5 3,000
VV "PU00.01" 3,89 3,890
VV Mezisoučet 6,890
VV beton
VV "PU00.01" 1,13 1,130
VV Mezisoučet 1,130
VV Součet 8,020

55 K 311101213R

Kompletní provedení prostupů v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu 
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, 
dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale 
osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v 
bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 
0,05 do 0,10 m2

m 2,085 498,64 1 039,66

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 1,485 1,485
VV "PU00.01" 0,6 0,600
VV Součet 2,085
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56 K 311101214R

Kompletní provedení prostupů v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu 
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, 
dutinových tvarovek, trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,10 do 0,20 m2

m 1,485 609,45 905,03

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 1,485 1,485
VV Součet 1,485

57 K 311101216R

Kompletní provedení prostupů v betonových zdech 
nosných z monolitického betonu a železobetonu 
vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, 
svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, 
dutinových tvarovek, trvale osazenými na sraz, včetně 
polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější 
průřezové plochy přes 0,5 do 1,0 m2

m 0,200 775,66 155,13

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 0,2 0,200
VV Součet 0,200

58 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 718,291 3 910,43 2 808 826,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311321815
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SN02-01"(7,65*3,65-
6,523*2,3)*0,3+(4,013+1,647+2,875+5,3*5+5,28+7,83+5,3*3+
8,05+2,65)*0,415*0,3+3,1*3,65*0,3+8,3*0,415*0,3

17,609

VV
"SN02-01" 
(7,21+5,385)*0,415*0,3+8,46*3,2*0,3+(14,214+17,81*2)*0,3

24,640

VV
"SN02-
02"((5,55+5,3*3+11)*2,9+8,05*2,05+16,7*2,9)*0,4+7,06*0,4

66,439

VV
"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*4,1-
0,8*1,97)*0,2+((1,475+0,7+2,2)*4,1-0,8*1,97)*0,2

6,616

VV
"SN02-05" 
(5,56+1,121+5,356+3,578+2,35+13,05+9,55)*2,95*0,3+(3,45+
8,05+5,3*3+1)*4,5*0,3

74,240

VV Mezisoučet 189,544
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV
"SN02-01" 
1,052*2,75*0,3+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3
+8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+8,056)*0,415*0,3

13,573

VV

"SN02-01" 
(8,222+8,274+1,382+6,169+2,771+5,578*3+8,177+5,335+3,72
8+4,2)*0,415*0,3+(17,176+11,263)*0,415*0,3+15,832*3*0,3+(
1,598+13,35+6,85)*0,415*0,3

28,595

VV
"SN02-
02"5,73*2,75*0,4+16,7*2,75*0,4+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,4
15*0,4

29,055

VV
"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*3-
0,8*1,97)*0,2+(1,475+0,7)*3*0,2

3,667

VV Mezisoučet 74,890
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP

VV
"SN02-01" 
1,052*2,75*0,3+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3
+8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+8,056)*0,415*0,3

13,573

VV
"SN02-01" 
(16,846+7,901+35,446+8,902)*1,1*0,3+20,48*0,5*0,3+1,788*0
,5*0,3+6,802*0,3+1,213*0,3

28,546

VV
"SN02-
02"5,73*2,75*0,4+16,7*2,75*0,4+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,4
15*0,4

29,055

VV
"SN02-04" ((2,642+0,72+1,1)*3-
0,8*1,97)*0,2+(1,475+0,7)*3*0,2

3,667

VV Mezisoučet 74,841
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP

VV
"SN02-01" 
(12,04+1,647+78,153+5,356+9,527)*1,6*0,3+7,7*1,1*0,3+(3,7
46+8,066+15,96*2)*0,3

66,888

VV "SN02-02" (17+32,93)*1,1*0,4 21,969

VV
"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*2,8-
0,8*1,97)*0,2+(1,475+0,7)*2,8*0,2

3,402

VV Mezisoučet 92,258
VV Výtahová šachta

VV
"SN02-04" ((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-
1,2*2,18*4)*0,2+((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-1,2*2,18*7)*0,2

43,185

VV Schodišťový prostor

VV
"SN02-01"( (10,4+8,937+7,91+6,195)*13,2-0,8*1,97*5-
2,83*2,215+(8,1+5,914+6,105+3,051+7,95)*13,2-0,8*1,97*8-
2,65*2,75-2,83*2,215)*0,3

243,572

VV Mezisoučet 286,757
VV Součet 718,291

59 K 311321819R
Příplatek za provedení atiky se spádovanou horní 
hranou

bm 62,169 277,02 17 222,15

VV "KV00.02" 62,169 62,169
VV Součet 62,169
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60 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu zřízení

m2 4 737,001 593,38 2 810 833,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SN02-01"(7,65*3,65-
6,523*2,3)*2+(4,013+1,647+2,875+5,3*5+5,28+7,83+5,3*3+8,
05+2,65)*0,415*2+3,1*3,65*2+8,3*0,415*2

117,397

VV
"SN02-01" 
(7,21+5,385)*0,415*2+8,46*3,2*2+(14,214+17,81*2)*2

164,266

VV
"SN02-
02"((5,55+5,3*3+11)*2,75+8,05*2,05+16,7*2,75)*2+7,06*2

317,450

VV
"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*4,1-
0,8*1,97)*2+((1,475+0,7+2,2)*4,1-0,8*1,97)*2

66,159

VV
"SN02-05" 
(5,56+1,121+5,356+3,578+2,35+13,05+9,55)*2,95*2+(3,45+8,
05+5,3*3+1)*4,5*2

494,934

VV Mezisoučet 1 160,205
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV
"SN02-01" 
1,052*2,75*2+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3+
8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+8,056)*0,415*2

90,487

VV

"SN02-01" 
(8,222+8,274+1,382+6,169+2,771+5,578*3+8,177+5,335+3,72
8+4,2)*0,415*2+(17,176+11,263)*0,415*0,3+15,832*3*2+(1,59
8+13,35+6,85)*0,415*2

170,568

VV
"SN02-
02"5,73*2,75*2+16,7*2,75*2+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,415*
2

145,277

VV "SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*3-0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*3*2 36,670

VV Mezisoučet 443,002
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP

VV
"SN02-01" 
1,052*2,75*2+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3+
8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+8,056)*0,415*2

90,487

VV
"SN02-01" 
(16,846+7,901+35,446+8,902)*1,1*2+20,48*0,5*2+1,788*0,5*2
+6,802*2+1,213*2

190,307

VV
"SN02-
02"5,73*2,75*2+16,7*2,75*2+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,415*
2

145,277

VV "SN02-04" ((2,642+0,72+1,1)*3-0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*3*2 36,670

VV Mezisoučet 462,741
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP

VV
"SN02-01" 
(12,04+1,647+78,153+5,356+9,527)*1,6*2+7,7*1,1*2+(3,746+
8,066+15,96*2)*2

445,918

VV "SN02-02" (17+32,93)*1,1*2 109,846

VV
"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*2,8-
0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*2,8*2

34,015

VV Mezisoučet 589,779
VV Výtahová šachta

VV
"SN02-04" ((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-
1,2*2,18*4)*2+((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-1,2*2,18*7)*2

431,848

VV Schodišťový prostor

VV
"SN02-01"( (10,4+8,937+7,91+6,195)*13,2-0,8*1,97*5-
2,83*2,215+(8,1+5,914+6,105+3,051+7,95)*13,2-0,8*1,97*8-
2,65*2,75-2,83*2,215)*2

1 623,812

VV Mezisoučet 2 055,660
VV bednění otvorů
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV (1+2*2)*0,3*3+(6,522+2,3*2)*0,3+(2,83+2,15*2)*0,3*2 12,115
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV (1+2*2)*0,3*3 4,500
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV (1+2*2)*0,3*3 4,500
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV (1+2*2)*0,3*3 4,500
VV Mezisoučet 25,615
VV Bed_stěn Součet 4 737,001

61 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 
oboustranné za každou stranu odstranění

m2 4 737,001 103,61 490 782,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351122
VV bed_stěn 4 737,001
VV Součet 4 737,001

62 K 311351611
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 
obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 4 m zřízení

m2 124,525 791,17 98 520,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351611
VV 6,048*13,2+(1,64+5,356+7,901)*3 124,525
VV Součet 124,525

63 K 311351612
Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 
obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 
přes 4 m odstranění

m2 124,525 141,28 17 592,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351612

64 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 
cenám bednění za pohledový beton

m2 4 737,001 210,54 997 308,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311351911
VV bed_stěn 4 737,001
VV Součet 4 737,001
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65 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 77,484 27 148,04 2 103 538,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV stěna tl. 300 mm - 110 kg/m3

VV
"SN02-01" 
(17,609+24,64+13,573+28,595+13,573+28,546+66,888+243,5
72)*110*0,001

48,070

VV stěna tl. 400 mm - 80 kg/m3
VV "SN02-02" (60,666+29,055+29,055+21,969)*80*0,001 11,260
VV stěna tl. 200 mm - 165 kg/m3
VV "SN02-04" (6,616+3,667+3,667+3,402+43,185)*165*0,001 9,989
VV stěna tl. 300 mm - 110 kg/m3
VV "SN02-05" 74,24*110*0,001 8,166
VV Součet 77,484

66 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového 
lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 
mm

kus 3,000 535,35 1 606,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168022
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV D.1.1.3.08.05 - Výpis překladů
VV "PK03.01" 3 3,000
VV Součet 3,000

67 K 327111155R
Betonové svahovky (dvouřadé řešení) vyplněné 
drceným kamenivem zpevněný svah výšky přes 2 m 
tloušťka stěny 800 mm přírodní

m2 154,214 2 097,51 323 464,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327111155R
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV odměřeno z PD
VV "ZO06.00"154,214 154,214
VV Součet 154,214

68 K 334791112
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru 
do DN 110

m 5,500 421,07 2 315,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791112
VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.04 - DN80" 2*0,8+3*1,3 5,500
VV Součet 5,500

69 K 334791113
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru 
do DN 160

m 5,880 609,45 3 583,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791113
VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.04 - DN160" 0,85*3+0,75+1*0,8*1,6+1,3 5,880
VV Součet 5,880

70 K 334791114
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru 
do DN 200

m 10,300 964,03 9 929,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791114
VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.04 - DN200" 0,7+0,8*2+0,7+1,3+0,8+1,3*4 10,300
VV Součet 10,300

71 K 334791115
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru 
do DN 250

m 5,800 1 385,10 8 033,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334791115
VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.04 - DN250" 0,8*2+1*2+1,1*2 5,800
VV Součet 5,800

72 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 
tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 
140 mm

m2 102,035 1 103,61 112 606,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244221
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SN05-07" 
(2,105+2,545+3,595+1,14+3,445+7,555+1,83+2,25+1,14+2,35
+2,565+5,671)*2,95-0,8*1,97*3

102,035

VV Součet 102,035

73 K 330321611
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 
železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 
nároků na vliv prostředí tř. C 30/37

m3 89,791 3 910,43 351 121,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/330321611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV "SL02.01" 0,35*0,491*2,95+0,35*0,491*3,05+0,35*0,491*5,51 1,978

VV
"SL02.02" 
0,35*0,35*2,91*3+0,35*0,35*3,31+0,35*0,35*4,11+0,35*0,35*4
,86*6

5,550

VV

"SL02.07" 
0,35*0,35*2,91+0,8*0,2*2,75+0,8*0,2*2,95+0,8*0,2*3,11*26+0,
8*0,2*3,25*3+0,8*0,2*3,42*3+0,8*0,2*3,585*3+0,8*0,2*3,75*3+
0,8*0,2*3,91*3

22,805

VV "SL02.07" 0,8*0,2*4,01*2+0,8*0,2*4,26*4+0,8*0,2*4,86*8 10,230
VV Mezisoučet 40,564
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV "SL02.01" 0,35*0,491*2,75+0,35*0,491*2,75+0,35*0,491*2,75 1,418

VV "SL02.02" 0,35*0,35*2,75*8 2,695
VV "SL02.07" 0,8*0,2*2,75*58 25,520
VV Mezisoučet 29,633
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VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "SL02.02" 0,35*0,35*2,75*2 0,674
VV "SL02.07" 0,8*0,2*2,75*43 18,920
VV Mezisoučet 19,594
VV Součet 89,791

74 K 331351121
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení

m2 1 093,484 640,47 700 345,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SL02.01" 
(0,35+0,491)*2*2,95+(0,35+0,491)*2*3,05+(0,35+0,491)*2*5,5
1

19,360

VV
"SL02.02" 
(0,35+0,35)*2*2,91*3+(0,35+0,35)*2*3,31+(0,35+0,35)*2*4,11
+(0,35+0,35)*2*4,86*6

63,434

VV
"SL02.07" 
(0,35+0,35)*2*2,91+(0,8+0,2)*2*2,75+(0,8+0,2)*2*2,95+(0,8+0
,2)*2*3,11*26

177,194

VV
"SL02.07" 
(0,8+0,2)*3,25*3+(0,8+0,2)*2*3,42*3+(0,8+0,2)*2*3,585*3+(0,8
+0,2)*2*3,75*3+(0,8+0,2)*2*3,91*3

97,740

VV
"SL02.07" 
(0,8+0,2)*2*4,01*2+(0,8+0,2)*2*4,26*4+(0,8+0,2)*2*4,86*8

127,880

VV Mezisoučet 485,608
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV
"SL02.01" 
(0,35+0,491)*2*2,75+(0,35+0,491)*2*2,75+(0,35+0,491)*2*2,7
5

13,877

VV "SL02.02" (0,35+0,35)*2*2,75*8 30,800
VV "SL02.07" (0,8+0,2)*2*2,75*58 319,000
VV Mezisoučet 363,677
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "SL02.02" (0,35+0,35)*2*2,75*2 7,700
VV "SL02.07" (0,8+0,2)*2*2,75*43 236,500
VV Mezisoučet 244,200
VV Bed_sloup Součet 1 093,484

75 K 331351122
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění

m2 1 093,484 113,02 123 590,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351122
VV bed_sloup 1 093,484
VV Součet 1 093,484

76 K 331351911
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 
průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za 
pohledový beton

m2 1 093,484 178,95 195 684,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331351911
VV bed_sloup 1 093,484
VV Součet 1 093,484

77 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 
vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) 
z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 25,477 27 148,04 691 650,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/331361821
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí
VV míra vyztužení
VV sloup 350x350 mm  95 kg/m3
VV sloup 200x800 mm 285 kg/m3

VV
"ZP02.07" 
0,35*0,35*(2,3+2,5+2,7*2+2,1+1,9+1,7+1,4+1+0,8+1,1)*95*0,
001

0,235

VV

"ZP02.07" 
0,2*0,8*(1,2+0,9+1+1,7*2+1,4+1,1+0,8+1,8*2+1,5+1,2+0,8+0,
5+2,5+2,3+1,8*2+1,5*3+1,1+0,9+0,7*2+0,4+0,2+0,1*2+0,9+0,
7*2+0,5*2)*285*0,001

1,724

VV "ZP02.07" 0,2*0,8*(0,7*2+0,5+0,4*2+0,3*7+0,2)*285*0,001 0,228
VV "ZP02.07" 0,35*0,491*3*2,2*95*0,001 0,108
VV Mezisoučet 2,295
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SL02.01" 
(0,35*0,491*2,95+0,35*0,491*3,05+0,35*0,491*5,51)*95*0,001

0,188

VV
"SL02.02" 
(0,35*0,35*2,91*3+0,35*0,35*3,31+0,35*0,35*4,11+0,35*0,35*
4,86*6)*95*0,001

0,527

VV

"SL02.07" 
0,35*0,35*2,91*95*0,001+(0,8*0,2*2,75+0,8*0,2*2,95+0,8*0,2*
3,11*26+0,8*0,2*3,25*3+0,8*0,2*3,42*3+0,8*0,2*3,585*3)*285*
0,001

5,384

VV
"SL02.07" (0,8*0,2*3,75*3+0,8*0,2*3,91*3+ 
0,8*0,2*4,01*2+0,8*0,2*4,26*4+0,8*0,2*4,86*8)*285*0,001

3,964

VV Mezisoučet 10,063
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV
"SL02.01" 
(0,35*0,491*2,75+0,35*0,491*2,75+0,35*0,491*2,75)*95*0,001

0,135

VV "SL02.02" 0,35*0,35*2,75*8*95*0,001 0,256
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VV "SL02.07" 0,8*0,2*2,75*58*285*0,001 7,273
VV Mezisoučet 7,664
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "SL02.02" 0,35*0,35*2,75*2*95*0,001 0,064
VV "SL02.07" 0,8*0,2*2,75*43*285*0,001 5,392
VV Mezisoučet 5,456
VV Součet 25,477

78 K 348101110
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné 
nebo betonové, plochy jednotlivě do 2 m2

kus 1,000 2 689,11 2 689,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101110
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.35" 1 1,000
VV Součet 1,000

79 M 55342_ZV02.35
vstupní branka 1000x1600 mm, pozink jackel 50x50x3, 
kotveno ke stávajícícm kamenným sloupkům, 
samozavírač, osazeno elektromechanickým zámkem

kus 1,000 18 178,39 18 178,39

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.35" 1 1,000
VV Součet 1,000

80 K 389381001R Dobetonování lemu proti zátoku vody kus 17,000 941,87 16 011,73

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.05" 17 17,000
VV Součet 17,000

81 K 389381002R Dobetonování prostupů m3 0,147 3 910,43 574,83

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.07"0,05*0,3*5+0,06*0,3*4 0,147
VV Součet 0,147

82 K 389381003R Dobetonování prostupů / cementová zálivka m3 5,522 3 910,43 21 593,40

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 0,19+0,004+0,004 0,198
VV "VY00.07" 0,774+0,673+0,2625 1,710
VV "VY00.04" 1,638+1,976 3,614
VV Součet 5,522

D 4 Vodorovné konstrukce 20 957 207,38

83 K 411101211R

Kompletní provedení prostupů v betonových stropech z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných 
vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 
tvarovek, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

m 15,650 1 385,11 21 676,93

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 11,95 11,950
VV "PU00.01" 3,7 3,700
VV Součet 15,650

84 K 411101212R

Kompletní provedení prostupů v betonových stropech z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných 
vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 
tvarovek, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy 0,02 až 0,05 m2

m 13,400 1 872,66 25 093,71

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 1,55 1,550
VV "PU00.01" 0,4 0,400
VV "PU00.01" 11,45 11,450
VV Součet 13,400

85 K 411101213R

Kompletní provedení prostupů v betonových stropech z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných 
vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 
tvarovek, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy 0,05 až 0,1 m2

m 13,250 2 714,81 35 971,21

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 0,5 0,500
VV "PU00.01" 12,75 12,750
VV Součet 13,250
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86 K 411101214R

Kompletní provedení prostupů v betonových stropech z 
monolitického betonu a železobetonu vodorovných 
vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 
tvarovek, včetně polohového zajištění v bednění při 
betonáži, vnější průřezové plochy 0,1 až 0,25 m2

m 1,500 3 767,49 5 651,23

VV D.1.1.3.04.02 Prostupy - 1.NP
VV D.1.1.3.04.04 Prostupy a jejich výplně - 2.NP
VV D.1.1.3.04.05 Prostupy a jejich výplně - 3.NP
VV D.1.1.3.04.06 Prostupy a jejich výplně - 4.NP

VV D.1.1.3.04.07 Prostupy a jejich výplně - střechy nad schodišti

VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV železobeton
VV "PU00.01" 0,5+0,25 0,750
VV "PU00.01" 0,25*3 0,750
VV Součet 1,500

87 K 411324646

Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového 
stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 1 332,335 4 793,07 6 385 974,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411324646
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP
VV "SD02.07" (58,75+139,2+629,2+587,3+565,8)*0,25 495,063
VV "SD02.30" (10,4+6,6)*0,2 3,400
VV Mezisoučet 498,463
VV 1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP
VV "SD02.07" (58,75+629,2+587,3+559,5)*0,25 458,688
VV "SD02.30" (26,6+10,4+22+9,2+6,6)*0,2 14,960
VV Mezisoučet 473,648
VV 1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP
VV "SD02.07" (627,95+600,55)*0,25 307,125
VV "SD02.30" (26,6+10,4+21,9+9,2+6,6)*0,2 14,940
VV Mezisoučet 322,065
VV 1.2.06 Výkres tvaru desky nad 4.NP
VV "SD02.07" (5,5*2+51)*0,25 15,500
VV "SD02.30" (26,6+30,8)*0,2 11,480
VV Mezisoučet 26,980
VV "SD02.30" 55,9*0,2 11,180
VV Mezisoučet 11,180
VV Součet 1 332,335

88 K 411351011
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm zřízení

m2 5 676,650 499,20 2 833 760,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP

VV
"SD02.07" 
(58,75+139,2+629,2+587,3+565,8)+(110,6+68,2+32,1+112,3+
142,3)*0,2

2 073,350

VV "SD02.30" (10,4+6,6)+(6,2+1,7)*2*0,2+(1,5+3,2+2,55+2,1)*0,2 22,030

VV Mezisoučet 2 095,380
VV 1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP

VV
"SD02.07" 
(58,75+629,2+587,3+559,5)+(110,6+32,1+112,3+142,3)*0,2

1 914,210

VV "SD02.30" (26,6+10,4+22+9,2+6,6)+(43,4+43,5)*0,2 92,180
VV Mezisoučet 2 006,390
VV 1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP
VV "SD02.07" (627,95+600,55)+221,3*0,2 1 272,760
VV "SD02.30" (26,6+10,4+21,9+9,2+6,6)+(43,4+43,5)*0,2 92,080
VV Mezisoučet 1 364,840
VV D.1.1.2.04 Půdorys 4.NP
VV 1.2.06 Výkres tvaru desky nad 4.NP
VV "SD02.07" (5,5*2+51)+(9,4+51,3)*0,2 74,140
VV "SD02.30" (26,6+30,8)+(27,3+32,5)*0,2 69,360
VV Mezisoučet 143,500
VV D.1.1.2.05 Půdorys střechy
VV "SD02.30"55,9+53,2*0,2 66,540
VV Mezisoučet 66,540
VV Bed_strop Součet 5 676,650

89 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 
konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 
cm odstranění

m2 5 676,650 84,77 481 218,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012
VV bed_strop 5 676,650
VV Součet 5 676,650

90 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm zřízení

m2 5 676,650 84,77 481 218,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313
VV bed_strop 5 676,650
VV Součet 5 676,650

91 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a 
skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 
15 do 25 cm odstranění

m2 5 676,650 18,83 106 917,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314
VV bed_strop 5 676,650
VV Součet 5 676,650
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92 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 242,087 27 148,04 6 572 187,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821
VV výztuž desky a průvlaku
VV D.1.2.12 Schéma dolní výztuže desky nad 1.NP
VV 53902*0,001 53,902
VV D.1.2.13 Schéma horní výztuže desky nad 1.NP
VV 35840*0,001 35,840
VV D.1.2.14 Schéma dolní výztuže desky nad 2.NP
VV 54531*0,001 54,531
VV D.1.2.15 Schéma horní výztuže desky nad 2.NP
VV 37472*0,001 37,472
VV D.1.2.16 Schéma dolní výztuže desky nad 3.NP
VV 33183*0,001 33,183
VV D.1.2.17 Schéma horní výztuže desky nad 3.NP
VV 22624*0,001 22,624
VV D.1.2.18 Schéma dolní a horní výztuže desky nad 4.NP
VV 4535*0,001 4,535
VV Součet 242,087

93 K 413322626

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 
stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 
apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37

m3 55,282 4 272,77 236 207,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413322626
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "TM2.07"  (7,83+8,05+7,7+7,83+7,7+7,83)*0,8*0,55 20,654
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "TM2.07" (7,83+8,05+7,83+7,7+7,83+7,7+8,05)*0,8*0,55 24,196
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "TM2.07" (8,05+7,83+7,83)*0,8*0,55 10,432
VV Součet 55,282

94 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm zřízení

m2 238,716 555,70 132 654,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "TM2.07"  (7,83+8,05+7,7+7,83+7,7+7,83)*(0,8+0,55*2) 89,186
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV "TM2.07" (7,83+8,05+7,83+7,7+7,83+7,7+8,05)*(0,8+0,55*2) 104,481

VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "TM2.07" (8,05+7,83+7,83)*(0,8+0,55*2) 45,049
VV Bed_pruvlak Součet 238,716

95 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky 
přes 100 cm odstranění

m2 238,716 150,70 35 973,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351122
VV Bed_pruvlak 238,716
VV Součet 238,716

96 K 413351191
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné 
konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton

m2 238,716 210,54 50 258,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413351191
VV Bed_pruvlak 238,716
VV Součet 238,716

97 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 100,512 160,12 16 094,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352115
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "TM2.07"  (7,83+8,05+7,7+7,83+7,7+7,83)*0,8 37,552
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "TM2.07" (7,83+8,05+7,83+7,7+7,83+7,7+8,05)*0,8 43,992
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "TM2.07" (8,05+7,83+7,83)*0,8 18,968
VV Bed_pruv_II Součet 100,512

98 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 
podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 
stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 100,512 47,09 4 733,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/413352116
VV bed_pruv_II 100,512
VV Součet 100,512

99 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 
(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 139,490 4 272,77 596 008,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321616
VV odměřeno z PD
VV D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť
VV "SH02.01"0,86*1,5*6*2 15,480
VV "SH02.02" 0,73*1,5+1,66*1,5+1,052*1,5 5,163
VV Mezisoučet 20,643
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 
VV D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP
VV D.1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP

Strana 19 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP
VV "RP02.01" 10,58*7,4*0,253*6 118,847
VV Mezisoučet 118,847
VV Součet 139,490

100 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 
schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 
10 505 (R) nebo BSt 500

t 30,610 27 148,04 831 001,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430361821
VV odměřeno z PD
VV D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť
VV "SH02-01"0,86*1,5*6*210*0,001+0,86*1,5*6*220*0,001 3,328
VV "SH02.02" (0,73*1,5+1,66*1,5+1,052*1,5)*220*0,001 1,136
VV Mezisoučet 4,464
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 
VV D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP
VV D.1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP
VV D.1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP
VV "RP02.01" 10,58*7,4*0,253*6*220*0,001 26,146
VV Mezisoučet 26,146
VV Součet 30,610

101 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 578,451 2 778,52 1 607 236,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351121
VV odměřeno z PD
VV D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť
VV "SH02-01"4,861*6*2+1,2*6*2+1,5*0,135*10*6*2 97,032
VV "SH02-02"2,061*1,5+1,5*0,135*6+0,5*2+1,66*2+1,52*2 11,667
VV Mezisoučet 108,699
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 
VV D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP
VV D.1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP
VV D.1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP
VV "RP02.01" 10,58*7,4*6 469,752
VV Mezisoučet 469,752
VV bed_schod Součet 578,451

102 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 578,451 178,95 103 516,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351122
VV bed_schod 578,451
VV Součet 578,451

103 K 431351128
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

m2 578,451 263,73 152 552,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351128
VV bed_schod 578,451
VV Součet 578,451

104 K 431351129
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně 
podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou 
konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění

m2 578,451 160,12 92 621,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/431351129
VV bed_schod 578,451
VV Součet 578,451

105 K 434313115R
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou 
maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů 
z betonu tř. C25/30

m 35,840 1 867,32 66 924,71

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV 2,24*16 35,840
VV Součet 35,840

106 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení

m2 25,515 3 119,37 79 590,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351141
VV odměřeno z PD
VV D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť
VV "SH02-01" 0,135*1,5*10*6*2 24,300
VV "SH02-02"0,135*1,5*6 1,215
VV Součet 25,515

107 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 
nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění

m2 25,515 84,77 2 162,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434351142
VV odměřeno z PD
VV D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť
VV "SH02-01" 0,135*1,5*10*6*2 24,300
VV "SH02-02"0,135*1,5*6 1,215
VV Součet 25,515

D 5 Komunikace pozemní 42 542,86

108 K 564750101R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 49,600 150,59 7 469,28

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV IO01.04 Řezy
VV "Skladba S3" 19,49+22,33+5,14+0,47+2,17 49,600
VV Součet 49,600
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109 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 49,600 268,91 13 337,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV IO01.04 Řezy
VV "Skladba S3" 19,49+22,33+5,14+0,47+2,17 49,600
VV Součet 49,600

110 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 52,080 417,35 21 735,59 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV IO01.04 Řezy
VV "Skladba S3" 19,49+22,33+5,14+0,47+2,17 49,600
VV Součet 49,600
VV 49,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 52,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 559 109,76

111 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů

m2 302,480 81,37 24 613,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611131121
VV SN15_26 302,480
VV Součet 302,480

112 K 611381036
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 302,480 274,29 82 967,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611381036
VV SN15_26 302,480
VV Součet 302,480

113 K 613131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů

m2 42,774 85,30 3 648,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613131121
VV SN15_27 42,774
VV Součet 42,774

114 K 613381036
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm 
svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 42,774 320,92 13 726,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613381036
VV SN15_27 42,774
VV Součet 42,774

115 K 621241141R

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek pórobetonových (kalcium-
silikátových) na vnější podhledy, na podklad betonový 
nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 302,480 968,08 292 824,85

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV odměřeno z PD
VV "SN15-26" 221,6+80,88 302,480
VV SN15_26 Součet 302,480

116 M 63152237
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 200mm

m2 317,604 1 161,70 368 959,31 CS ÚRS 2023 01

VV SN15_26 302,480
VV Součet 302,480
VV 302,48 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 317,604

117 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 179,869 246,86 44 402,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV odměřeno z PD
VV SN05-07
VV "121a"(1,91+2,11+1,28+1,11+1,91)*2,95-0,8*1,97*2 21,392
VV "121b"(1,75+1+1,75)*2,95-0,8*1,97 11,699
VV "121c" (3,44+1+3,44)*2,95-0,8*1,97 21,670
VV "122a" (7+3,35)*2,95-0,8*1,97 28,957
VV "122b" 5,02*2,95-0,8*1,97 13,233
VV "123" (7,158+8,54)*2,95 46,309
VV "124" (2,51+5,47)*2,95 23,541
VV "125"2,215*2*2,95 13,069
VV OMV Součet 179,869

118 K 612321131
Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

m2 80,612 143,54 11 571,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321131
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV odměřeno z PD
VV SN05-07
VV "121a"(1,91+2,11+1,28+1,11+1,91)*0,85 7,072
VV "121b"(1,75+1+1,75)*0,85 3,825
VV "121c" (3,44+1+3,44)*0,85 6,698
VV "122a" (7+3,35)*0,85 8,798
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VV "122b" 5,02*0,85 4,267
VV "123" (7,158+8,54)*0,85 13,343
VV "124" (2,51+5,47)*2,95 23,541
VV "125"2,215*2*2,95 13,069
VV štuk Součet 80,612

119 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn

m2 404,805 64,64 26 166,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121
VV SN02_05 224,936
VV OMV 179,869
VV Součet 404,805

120 K 612241141R

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek pórobetonových (kalcium-
silikátových) na vnější stěny, na podklad betonový 
nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 
vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

m2 267,711 968,08 259 165,67

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV odměřeno z PD

VV
"SN02-05" 
(5,3*3+8,05+3,140)*4,5+(13+1,06*2+1,93+10+4,82+2,26+1,16
5+1*3)*2,95-0,8*1,97*3-0,9*1,93*3

224,936

VV SN02_05 Mezisoučet 224,936
VV "SN15-27" (1,59*4+1,79+0,5)*4,3+2,04*2,735 42,774
VV SN15_27 Mezisoučet 42,774
VV Součet 267,711

121 M 63152231
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová 
λ=0,043 tl 180mm

m2 281,096 1 161,70 326 548,11 CS ÚRS 2023 01

VV SN02_05 224,936
VV SN15_27 42,774
VV Součet 267,711
VV 267,71065 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 281,096

122 K 612381036
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch bez 
penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm 
svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

m2 224,936 242,29 54 499,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612381036
VV SN02_05 224,936
VV Součet 224,936

123 K 631319191R Příplatek za spádování povrchů m2 583,232 20,87 12 170,60

VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "103" 113,48 113,480
VV "RP02.01" 10,58*7,4*6 469,752
VV Součet 583,232

124 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 618,240 469,52 290 275,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451234
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02_31 68,790
VV Mezisoučet 68,790
VV PD04_32 339,490
VV Mezisoučet 339,490
VV PD02_33 204,160
VV Mezisoučet 204,160
VV PD02_35 5,800
VV Mezisoučet 5,800
VV Součet 618,240

125 K 632451292
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 
za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 25

m2 836,250 93,90 78 527,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451292
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02_31*3 206,370
VV Mezisoučet 206,370
VV PD02_33*3 612,480
VV Mezisoučet 612,480
VV PD02_35*3 17,400
VV Mezisoučet 17,400
VV Součet 836,250

126 K 632481213
Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie

m2 618,240 10,43 6 450,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD02_33 204,160
VV PD02_35 5,800
VV Součet 618,240

127 K 633811111R
Povrchová úprava betonové podlahy - kartáčovaný 
beton 

m2 13,860 156,51 2 169,18

VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "nehořlavý pruh" 13,86 13,860
VV Součet 13,860

128 K 634112126
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. 
do 10 mm, výšky 100 mm

m 335,200 10,43 3 497,39 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634112126
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
D.11.1.3.07.10 D10 - Výškový skok podlažních desek u 
obchodů

VV PD02-31
VV "119" 7,4 7,400
VV "120" 8,9 8,900
VV "121a"  11 11,000
VV "121b" 5,4 5,400
VV "121c" 8,3 8,300
VV "122a" 14,2 14,200
VV "122b" 5,2 5,200
VV "123" 8,5 8,500
VV "124" 24,1 24,100
VV "125" 18,6 18,600
VV Mezisoučet 111,600
VV PD04-32
VV "101" 14,9 14,900
VV "102" 32,5 32,500
VV Mezisoučet 47,400
VV PD02-33
VV "107" 36,1 36,100
VV "108" 9,6 9,600
VV "109"  9,7 9,700
VV "110" 5,2 5,200
VV "111a" 5,7 5,700
VV "111b" 5,4 5,400
VV "112" 54,3 54,300
VV "113" 9,8 9,800
VV "114a" 5,7 5,700
VV "114b" 5,4 5,400
VV "115" 5,2 5,200
VV "116" 9,6 9,600
VV Mezisoučet 161,700
VV PD02-35
VV 14,5 14,500
VV Mezisoučet 14,500
VV Součet 335,200

129 K 634911159R

Kompletní osazení a dodávka - systémový přejezdový 
profil na dilatační úsek, umožnění pohybu do 50 mm, 
profil osazen do ŽB konstrukce, profil odolný korozi, 
vodotěsný, brousitelný pro sjedocení výšek, hranu 
betonové konstrukce nutno přizbusobit před betonáží 
potřebám přejezdového profilu

m 63,380 5 726,06 362 917,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/634911159R
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.25" 3+3,3*3+3,7+4+6,1+2*3,3+2*6,04+6*3 63,380
VV Součet 63,380

130 K 637121116
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 
povrchu z kačírku tl. 350 mm

m2 259,900 290,42 75 481,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637121116
VV C.10 Situace nových povrchů
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV "oblázkové kamenivo" 259,9 259,900
VV Součet 259,900

131 K 637311122
Okapový chodník z obrubníků betonových 
chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do 
lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 185,600 322,69 59 891,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/637311122
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV "ZZ09" 26,86+88,66+25,08+23,1+21,9 185,600
VV Součet 185,600

132 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 
z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
do 2,5 m2

kus 26,000 788,79 20 508,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.06_101" 1 1,000
VV "DD05.04_103" 1 1,000
VV "DD05.14_104" 1 1,000
VV "DD05.14_117" 1 1,000
VV "DD05.06_118" 1 1,000
VV "DD05.11_119" 1 1,000
VV "DD05.14_120" 1 1,000
VV "DD05.11_121" 1 1,000
VV "DD05.11_122" 1 1,000
VV "DD05.09_123" 1 1,000
VV "DD05.09_124" 1 1,000
VV "DD05.09_125" 1 1,000
VV "DD05.08_126" 1 1,000
VV "DD05.08_127" 1 1,000
VV "DD05.08_128" 1 1,000
VV "DD05.07_201" 1 1,000
VV "DD05.14_202" 1 1,000
VV "DD05.14_203" 1 1,000
VV "DD05.14_204" 1 1,000
VV "DD05.07_301" 1 1,000
VV "DD05.14_302" 1 1,000
VV "DD05.14_303" 1 1,000
VV "DD05.10_304" 1 1,000
VV "DD05.03_401" 1 1,000
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VV "DD05.10_402"1 1,000
VV "DD05.10_403" 1 1,000
VV Součet 26,000

133 M 55331442R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 8,000 4 590,85 36 726,81

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.06_101" 1 1,000
VV "DD05.06_118" 1 1,000
VV "DD05.09_123" 1 1,000
VV "DD05.09_124" 1 1,000
VV "DD05.09_125" 1 1,000
VV "DD05.07_201" 1 1,000
VV "DD05.07_301" 1 1,000
VV "DD05.03_401" 1 1,000
VV Součet 8,000

134 M 55331452R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 11,000 5 112,54 56 237,92

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_104" 1 1,000
VV "DD05.14_117" 1 1,000
VV "DD05.14_120" 1 1,000
VV "DD05.14_202" 1 1,000
VV "DD05.14_203" 1 1,000
VV "DD05.14_204" 1 1,000
VV "DD05.14_302" 1 1,000
VV "DD05.14_303" 1 1,000
VV "DD05.10_304" 1 1,000
VV "DD05.10_402"1 1,000
VV "DD05.10_403" 1 1,000
VV Součet 11,000

135 M 55331453R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 495 mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 3,000 5 738,56 17 215,69

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.11_119" 1 1,000
VV "DD05.11_121" 1 1,000
VV "DD05.11_122" 1 1,000
VV Součet 3,000

136 M 55331456R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 495 mm rozměru 900/1970, 2100mm, pozink a 
práškový nástřik

kus 3,000 6 260,25 18 780,75

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.08_126" 1 1,000
VV "DD05.08_127" 1 1,000
VV "DD05.08_128" 1 1,000
VV Součet 3,000

137 M 55331454R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 260-300mm rozměru 1000/1970, 2100mm, 
pozink a práškový nástřik

kus 1,000 8 347,00 8 347,00

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.04_103" 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 644941111
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích 
velikosti do 150 x 200 mm

kus 1,000 306,56 306,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/644941111
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.19" 1 1,000
VV Součet 1,000

139 M 55341410R Al fasádní mřížka 150x150mm se síťkou proti hmyzu kus 1,000 510,93 510,93

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 894 993,01

140 K 912111113R
Montáž mechanicko-zvukové kontrolní protinárazové 
zábrany, kotveno chemickými kotvami k betonové 
patce

kus 1,000 7 529,51 7 529,51

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.02" 1 1,000
VV Součet 1,000

141 M 7491_ZV00.02

mechanicko-zvuková kontrolní protinárazová 
zábranadle ČSN 736266. Zhotoveno z Jacklu 
150/150/4, závěsy trubka TR38/2,6 délky 250 mm, 
závěs nerezová lanka. Výška sestavy 2,7m délka 
3,095m, podjezdová výška 2,15m

kus 1,000 17 210,31 17 210,31

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.02" 1 1,000
VV Součet 1,000

142 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 25,000 230,62 5 765,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV 10 10,000
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV 3 3,000
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV 3 3,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 9 9,000
VV Součet 25,000
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143 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 2,000 514,59 1 029,18 CS ÚRS 2023 01

144 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 10,000 684,97 6 849,70 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV 2+1 3,000
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV 3 3,000
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV 3 3,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

145 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 302,04 302,04 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

146 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 3,000 388,09 1 164,28 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV 1 1,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 1+1 2,000
VV Součet 3,000

147 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 11,000 558,47 6 143,22 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV 5 5,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 6 6,000
VV Součet 11,000

148 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

kus 7,000 857,07 5 999,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV 2 2,000
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV 2 2,000
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV 2 2,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

149 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 7,000 1 385,43 9 698,01 CS ÚRS 2023 01

150 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 7,000 545,57 3 818,97 CS ÚRS 2023 01

151 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá bílá základní

m 1 041,440 30,29 31 545,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211111
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "V01b" 4,5*26+4,5*18+4,5*6+6+1,8+8,35+3*4+1,73+2,9 257,780
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "V01b" 4,5*59+1,9+1,73+13,6+3,4+2 288,130
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "V01b" 4,5*59+1,9+1,73+13,6+3,4+2 288,130
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV "V01b" 4,5*45+1,4+1,75+1,75 207,400
VV Součet 1 041,440

152 K 915211115
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 
čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní

m 171,930 48,53 8 344,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211115
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "V12c"  5,24+7,64 12,880
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "V12c"  15+9,75+15,5+17,9 58,150
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "V12c"  15+9,75+15,5+17,9 58,150
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV "V12c"  15+9,75+18 42,750
VV Součet 171,930

153 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 
přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 
retroreflexní

m2 19,700 372,60 7 340,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  4,2+0,5 4,700
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  5,6+0,5 6,100
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  5,6+0,5 6,100
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  2,8 2,800
VV Součet 19,700

154 K 915351111
Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
písmena nebo číslice velikosti do 1 m

kus 1 085,000 633,34 687 173,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915351111
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  51*5 255,000
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  60*5 300,000
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  60*5 300,000
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
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VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  46*5 230,000
VV Součet 1 085,000

155 K 915351112
Vodorovné značení předformovaným termoplastem 
písmena nebo číslice velikosti do 2,5 m

kus 14,000 2 013,61 28 190,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915351112
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "vodorovné značení V10f"  2 2,000
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "vodorovné značení V10f"  3 3,000
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "vodorovné značení V10f" 3 3,000
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "vodorovné značení -nabíjení elektromobilů"  6 6,000
VV Součet 14,000

156 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 1 213,370 5,56 6 745,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915611111
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "V01b" 4,5*26+4,5*18+4,5*6+6+1,8+8,35+3*4+1,73+2,9 257,780
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "V01b" 4,5*59+1,9+1,73+13,6+3,4+2 288,130
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "V01b" 4,5*59+1,9+1,73+13,6+3,4+2 288,130
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "V01b" 4,5*45+1,4+1,75+1,75 207,400
VV Mezisoučet 1 041,440
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "V12c"  5,24+7,64 12,880
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "V12c"  15+9,75+15,5+17,9 58,150
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "V12c"  15+9,75+15,5+17,9 58,150
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "V12c"  15+9,75+18 42,750
VV Mezisoučet 171,930
VV Součet 1 213,370

157 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 
nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 290,950 27,79 8 086,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111
VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  51*5*0,25 63,750
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  4,2+0,5 4,700
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  60*5*0,25 75,000
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  5,6+0,5 6,100
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  60*5*0,25 75,000
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  5,6+0,5 6,100
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV "šrafování/výstražný nátěr Z9"  2,8 2,800
VV "značení parkovacích míst 5 znaků"  46*5*0,25 57,500
VV Součet 290,950

158 K 916231113R

Osazení prefabrikované obruby typu "L" 150x150 mm, 
se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 41,655 430,26 17 922,39

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV 13,87+3,035+24,75 41,655
VV Součet 41,655

159 M 59217024R prefabrikovaná obruba typu "L" 300x160x150 mm m 43,738 177,48 7 762,68

VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV 13,87+3,035+24,75 41,655
VV Součet 41,655
VV 41,655 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 43,738

160 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 4,500 322,69 1 452,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV D.1.1.2.02 Výkres blízkého okolí SO01
VV 4,5 4,500
VV Součet 4,500

161 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 4,590 166,72 765,27 CS ÚRS 2023 01

VV 4,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 4,590

162 K 936104213
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními 
šrouby

kus 33,000 448,54 14 801,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936104213
VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.16" 33 33,000
VV Součet 33,000

163 M 74910130R

odpadkový koš čtvercového půdorysu stavitelný do 
trojkombinace, konstrukce i opláštění z pozinkovaného 
plechu, vypalovací lak. Samostatná podnož s kotevní 
plochou (koš nebude svou nádobou usazen na 
podlaze). Samostatná vnitřní nádoba o objemu 50 l. 
Odnímatelná stříška s možností uzamčení. 
Mechanicky ukotven do podlahy. Barevnost a 
piktogram přizpůsoben druhu tříděného odpadu.

kus 33,000 11 485,47 379 020,35
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VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.16" 33 33,000
VV Součet 33,000

164 K 936174312R Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby kus 28,000 161,35 4 517,71

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.01" 28 28,000
VV Součet 28,000

165 M 749_ZV00.01

stojan na kola možnost oboustranného přistavení kola. 
Zinkovaná ocelová konstrukce opatřená nástřikem 
práškového vypalovacího laku, v horní části  ochranný 
pás z odolné gumy (EPDM), barva antracit RAL 7016

kus 28,000 3 183,21 89 129,85

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.01" 28 28,000
VV Součet 28,000

166 K 941111122

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 991,365 4,62 13 819,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111122
VV 246,5*11,25+32*3,2+36,2*3,2 2 991,365
VV lešení Součet 2 991,365

167 K 941111222

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1122

m2 807 668,550 0,07 52 560,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111222
VV lešení 2 991,365
VV Součet 2 991,365
VV 2991,365 * 270 " Přepočtené koeficientem množství 807 668,550

168 K 941111822

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 
10 do 25 m

m2 2 991,365 2,77 8 285,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111822
VV lešení 2 991,365
VV Součet 2 991,365

169 K 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 2 991,365 1,43 4 263,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611111
VV lešení 2 991,365
VV Součet 2 991,365

170 K 944611211
Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý 
další den použití plachty k ceně -1111

m2 807 668,550 0,06 47 782,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611211
VV lešení 2 991,365
VV Součet 2 991,365
VV 2991,365 * 270 " Přepočtené koeficientem množství 807 668,550

171 K 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci 
lešení z textilie z umělých vláken

m2 2 991,365 0,96 2 863,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/944611811
VV lešení 2 991,365
VV Součet 2 991,365

172 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 610,000 3,36 2 050,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111
VV 460+150 610,000
VV Součet 610,000

173 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 250,000 4,51 1 126,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101112

174 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 
užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m

m2 7 507,790 48,94 367 444,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV 2097,37 2 097,370
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 2138,95 2 138,950
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV 2025,93 2 025,930
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV 1245,54 1 245,540
VV Součet 7 507,790

175 K 953312124
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 
desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm

m2 9,572 624,95 5 982,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953312124
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.26" 3,7*0,1+4,2*0,1+6*0,1+4,18*0,104+6,01*0,104 2,450

VV
"OV00.26" 
0,8*1,34+0,4*2,544+0,8*3,644+0,377*4,344+0,8*0,6

7,122

VV Součet 9,572

176 K 953943211
Osazování drobných kovových předmětů kotvených do 
stěny hasicího přístroje

kus 19,000 207,60 3 944,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953943211
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků

Strana 27 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OV00.01" 12 12,000
VV "OV00.02" 7 7,000
VV Součet 19,000

177 M 44932114R
přístroj hasicí ruční práškový PG6 s hasící schopností  
21A

kus 7,000 1 102,54 7 717,75

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.02" 7 7,000
VV Součet 7,000

178 M 44932410R přístroj hasicí ruční pěnový s  hasící schopností  183B kus 12,000 1 286,47 15 437,65

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.01" 12 12,000
VV Součet 12,000

179 K 971038241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, 
tl. do 300 mm

kus 4,000 84,65 338,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038241
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV keramické zdivo
VV "PU00.01" 4 4,000
VV Součet 4,000

180 K 971038341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. 
do 300 mm

kus 19,000 135,53 2 575,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038341
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV keramické zdivo
VV "PU00.01" 9+10 19,000
VV Součet 19,000

181 K 971038351

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých 
tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. 
do 450 mm

kus 2,000 246,32 492,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038351
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV keramické zdivo
VV "PU00.01" 1+1 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 8 641,95

182 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 12 do 15 m

t 1,106 2 753,65 3 045,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013214

183 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,106 15,27 16,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

184 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 11,060 491,57 5 436,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511
VV 1,106 * 10 " Přepočtené koeficientem množství 11,060

185 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,106 129,08 142,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

D 998 Přesun hmot 2 860 734,12

186 K 998012023

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky přes 12 do 24 m

t 17 871,891 160,07 2 860 734,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012023

D PSV Práce a dodávky PSV 29 032 477,23

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 904 338,88

187 K 711741567R
Kompletní dodávka a provedení systémového 
dilatačního profilu hydroizolace z asfaltového pásu

m 33,821 954,53 32 283,05

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.18" 1,267+11,084+16,3+1,7+3,47 33,821
VV Součet 33,821

188 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 
nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP

m 456,300 82,29 37 547,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711745567
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV SN15-25
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VV 222,16 222,160
VV Mezisoučet 222,160
VV SN09-03
VV (2,5+2,2)*2 9,400

VV
(4+0,4+0,2+04+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,
2+0,4+5,8)

33,300

VV 5,75+8,9+14,4+6,5+5,6+12,2+13,05 66,400
VV 8+12,75+10,65+6,55+7,04+5,8+9,2 59,990
VV 4,15+4,15+4,15 12,450
VV 26,6+7,1 33,700
VV 9,5 9,500
VV (2,5+2,2)*2 9,400
VV Mezisoučet 234,140
VV Součet 456,300

189 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 287,469 205,23 58 998,12 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV SN15-25
VV 222,16 222,160
VV Mezisoučet 222,160
VV SN09-03
VV (2,5+2,2)*2 9,400

VV
(4+0,4+0,2+04+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,
2+0,4+5,8)

33,300

VV 5,75+8,9+14,4+6,5+5,6+12,2+13,05 66,400
VV 8+12,75+10,65+6,55+7,04+5,8+9,2 59,990
VV 4,15+4,15+4,15 12,450
VV 26,6+7,1 33,700
VV 9,5 9,500
VV (2,5+2,2)*2 9,400
VV Mezisoučet 234,140
VV Součet 456,300
VV 456,3 * 0,63 " Přepočtené koeficientem množství 287,469

190 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 2 144,930 11,62 24 917,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5+0,296+0,48+0,368+0,296+0,48)

1 726,520

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8) 418,410
VV Mezisoučet 2 144,930
VV Součet 2 144,930

191 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,643 61 957,12 39 838,43 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5+0,296+0,48+0,368+0,296+0,48)

1 726,520

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8) 418,410
VV Mezisoučet 2 144,930
VV Součet 2 144,930
VV 2144,93 * 0,0003 " Přepočtené koeficientem množství 0,643

192 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 
penetračním

m2 912,989 17,43 15 909,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV SN09-03
VV (2,5+2,2)*2*(2,56-0,36) 20,680

VV
(4+0,4+0,2+04+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,
2+0,4+5,8)*2,3

76,590

VV
5,75*(2,04+1,5)+8,9*(2,04+2,9)+14,4*(2,04+1,1)+6,5*(2,04+2)
+5,6*(2,04+1,7)+12,2*(2,04+1,4)+13,05*(2,04+1,1)

239,686

VV
8*(2,04+0,4)+12,75*(2,04+1,1)+10,65*(2,04+1,1)+6,55*(2,04+
1,5)+7,04*(2,905+1,5)+5,8*(2,04+1,5)+9,2*(2,04+2,9)

213,174

VV 4,15*(2,04+1,5)+4,15*(2,95+1,5)+4,15*(2,04+1,1) 46,190
VV 26,6*0,9+7,1*(0,1+0,6) 28,910
VV 9,5*(0,54+0,1) 6,080
VV (2,5+2,2)*2*(0,54+0,55) 10,246
VV SN09_03 Mezisoučet 641,556
VV SN15-25
VV 222,16*1,08 239,933
VV SN15_25 Mezisoučet 239,933
VV "OV00.28"63*(0,8+0,2)*2*0,25 31,500
VV Mezisoučet 31,500
VV Součet 912,989

193 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,310 61 957,12 19 206,71 CS ÚRS 2023 01

VV
912,988517867494 * 0,00034 " Přepočtené koeficientem 
množství

0,310

194 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše vodorovné V

m2 2 563,340 130,69 335 004,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559
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VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5+0,296+0,48+0,368+0,296+0,48)

1 726,520

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8)*2 836,820
VV Součet 2 563,340

195 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 2 986,291 205,23 612 885,36 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech
VV D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky

VV
"DZ01-47" 
(526,52+55,78+18,9+326,1+31,3+54,4+113,5+483,2+42,4+72,
5+0,296+0,48+0,368+0,296+0,48)

1 726,520

VV "DZ01-48" (81,8+48,3+3,8+1,8+228,91+50+3,8)*2 836,820
VV Součet 2 563,340
VV 2563,34 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství 2 986,291

196 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S

m2 881,489 164,57 145 069,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559
VV SN15_25 239,933
VV SN09_03 641,556
VV Součet 881,489

197 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 076,297 205,23 220 891,63 CS ÚRS 2023 01

VV 881,4885 * 1,221 " Přepočtené koeficientem množství 1 076,297

198 K 711747067
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních 
prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 
NAIP

kus 56,000 600,21 33 611,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711747067
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.04" 51 51,000
VV "OV00.05" 5 5,000
VV Součet 56,000

199 M 62851018
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z 
asfaltového pásu DN 125

kus 51,000 4 143,38 211 312,51 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.04" 51 51,000
VV Součet 51,000

200 M 62851017
prostupová tvarovka do spodní stavby s manžetou z 
asfaltového pásu DN 110

kus 5,000 4 143,38 20 716,91 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.05" 5 5,000
VV Součet 5,000

201 K 711747288
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních 
prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 
tmelem, průměru do 200 mm

kus 2,000 677,66 1 355,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711747288
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.06" 2 2,000
VV Součet 2,000

202 M 28342049R

prostupu BIT hydroizolací pro vodovodní potrubí PE 
100 SDR 11, výška límce min 150 mm, dodáno včetně 
těsnění, stahovací objímky a případných doplňkových 
tvarovek. Vzhledem k vysokému radonovému riziku je 
požadována plynotěsnost

kus 2,000 677,66 1 355,31

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.06" 2 2,000
VV Součet 2,000

203 K 711747388R

Vytažení a plynotěsné opracování asfaltové izolace na 
těleso sloupu, výška výška 250 mm nad vodorovnou 
hydroizolaci, opatření objímkou s dotěsněním tmelem, 
přes 0,1 do 0,4 m2

kus 63,000 600,21 37 813,21

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.28"63 63,000
VV Součet 63,000

204 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 39,375 205,23 8 081,05 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.28"63*(0,8+0,2)*2*0,25 31,500
VV Součet 31,500
VV 31,5 * 1,25 " Přepočtené koeficientem množství 39,375
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205 K 998711103

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m

t 24,554 1 936,16 47 540,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103

D 712 Povlakové krytiny 1 370 625,88

206 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 
penetračním nebo asfaltovým

m2 365,200 18,39 6 717,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712311101
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV ST01-51
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "250a" 76,73 76,730
VV "250b" 115,92 115,920
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "350a" 76,79 76,790
VV D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti
VV "550a" 45,35 45,350
VV "550b" 4,2 4,200
VV "550c" 42,01 42,010
VV "550d" 4,2 4,200
VV ST01_51 Mezisoučet 365,200
VV Součet 365,200

207 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 109,560 65,40 7 165,13 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200
VV 365,2 * 0,3 " Přepočtené koeficientem množství 109,560

208 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
pásy přitavením NAIP v plné ploše

m2 365,200 163,50 59 709,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712341559
VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200

209 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 425,458 216,63 92 169,01 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200
VV 365,2 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství 425,458

210 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií položenou volně s přilepením spojů

m2 365,200 183,94 67 173,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701
VV ST01_52 155,600
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54 37,400
VV Součet 365,200

211 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 425,458 239,12 101 733,72 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52 155,600
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54 37,400
VV Součet 365,200
VV 365,2 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství 425,458

212 K 712363115

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm

kus 15,000 531,37 7 970,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363115
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.11" 2 2,000
VV "OV00.12" 1 1,000
VV "OV00.13" 2 2,000
VV "OV00.14" 4 4,000
VV "OV00.17" 6 6,000
VV Součet 15,000

213 M 28342011
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70

kus 4,000 155,32 621,29 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.14" 4 4,000
VV Součet 4,000

214 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180

kus 5,000 273,86 1 369,30 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.11" 2 2,000
VV "OV00.12" 1 1,000
VV "OV00.13" 2 2,000
VV Součet 5,000

215 M 28342027
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180

kus 6,000 273,86 1 643,15 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.17" 6 6,000
VV Součet 6,000

Strana 31 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

216 M 62851038
prostup pro kabely s integrovanou manžetou z 
modifikovaného asfaltového pásu DN 150

kus 6,000 2 432,03 14 592,19 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.17" 6 6,000
VV Součet 6,000

217 K 712363116

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 
fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií 
(materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní 
rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 
mm

kus 8,000 797,05 6 376,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363116
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.09" 4 4,000
VV "OV00.10" 4 4,000
VV Součet 8,000

218 M 28322058R
opracování prostupu v hydroizolaci, výška límce min 
150 mm, dodáno včetně těsnění stahovací objímky a 
případných doplňkových tvarovek

kus 8,000 490,49 3 923,95

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.09" 4 4,000
VV "OV00.10" 4 4,000
VV Součet 8,000

219 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní 
koutová lišta rš 100 mm

m 247,069 112,40 27 771,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363352
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.04" 247,069 247,069
VV Součet 247,069

220 K 712363353
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější 
koutová lišta rš 100 mm

m 70,587 112,40 7 934,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363353
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.03" 70,587 70,587
VV Součet 70,587

221 K 712363357
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 
250 mm

m 14,040 318,82 4 476,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363357
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.01" 2*2,56+4*2,23 14,040
VV Součet 14,040

222 K 712363358R
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 
330 mm

m 62,169 429,18 26 681,83

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.02" 62,169 62,169
VV Součet 62,169

223 K 712363366
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC rovná lišta 
rš 100 mm

m 177,378 112,40 19 938,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363366
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378 177,378
VV Součet 177,378

224 K 712363369R
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC příklopná 
lišta rš 230 mm

m 177,378 318,82 56 551,84

VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378 177,378
VV Součet 177,378

225 K 712363371R

Oplechování soklové hrany ukončení soklové 
hydroizolace z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC rš 180 mm, dodávka včetně kotevního a 
těsnícího materiálu

m 181,067 371,96 67 349,29

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.12" 181,067 181,067
VV Součet 181,067

226 K 712363384
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt ostatní atypická 
výroba profilů o větší rš

m2 36,375 980,99 35 683,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712363384
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.05" 4,2*0,6 2,520
VV "KV00.06" 3,86*0,66 2,548
VV "KV00.10"  41,696*0,35 14,594
VV "KV00.11" 37,986*0,44 16,714
VV Součet 36,375

227 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

m2 365,200 12,26 4 478,21 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391171
VV ST01_52 155,600
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54 37,400
VV Součet 365,200

228 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 425,458 28,61 12 173,27 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52 155,600
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54 37,400
VV Součet 365,200
VV 365,2 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství 425,458

229 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné

m2 558,200 12,26 6 844,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391172
VV ST01_52*2 311,200
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54*2 74,800
VV Součet 558,200

230 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 650,303 28,61 18 606,56 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52*2 311,200
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54*2 74,800
VV Součet 558,200
VV 558,2 * 1,165 " Přepočtené koeficientem množství 650,303

231 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

m2 209,600 102,19 21 418,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391382
VV ST01_53 172,200
VV ST01_54 37,400
VV Součet 209,600

232 K 712391482
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -
ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm

m2 778,400 10,22 7 954,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712391482
VV ST01_53*3 516,600
VV ST01_54*7 261,800
VV Součet 778,400

233 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 34,519 1 839,35 63 492,59 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_53*0,08*1,05 14,465
VV ST01_54*0,12*1,05 4,712
VV Součet 19,177
VV 19,1772 * 1,8 " Přepočtené koeficientem množství 34,519

234 K 712392184R
Opracování povlakové krytiny střech plochých í kolem 
střešního vtoku

kus 15,000 1 021,86 15 327,93

235 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy 
odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť

kus 9,000 165,54 1 489,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771255
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.04" 4 4,000
VV "ZV00.05" 5 5,000
VV Součet 9,000

236 M 69334160R
ochranná klec/mříž/šachta pro chrliče a pojístne 
přepady pro střechy s kačírkem, Al 250x250mm

kus 9,000 1 532,79 13 795,14

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.04" 4 4,000
VV "ZV00.05" 5 5,000
VV Součet 9,000

237 K 712771255
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy 
odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpusť

kus 6,000 165,54 993,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771255
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.06" 6 6,000
VV Součet 6,000

238 M 69334337
šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 
400x400mm v 330mm

kus 6,000 4 199,85 25 199,12 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.06" 6 6,000
VV Součet 6,000

239 K 712771333
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 
s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 193,000 51,09 9 860,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771333
VV ST01_52 155,600
VV ST01_54 37,400
VV Součet 193,000

240 M 69334152
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 
střech s výškou nopů 20mm

m2 212,300 408,74 86 776,54 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52 155,600
VV ST01_54 37,400
VV Součet 193,000
VV 193 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 212,300
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241 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze 
substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°

m2 155,600 204,37 31 800,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771401
VV ST01_52 155,600
VV Součet 155,600

242 M 10321001
substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných 
rostlin

m3 13,693 3 065,59 41 977,08 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52*0,08 12,448
VV Součet 12,448
VV 12,448 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 13,693

243 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením 
vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

m2 155,600 204,37 31 800,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771521
VV ST01_52 155,600
VV Součet 155,600

244 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 171,160 638,66 109 313,72 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52 155,600
VV Součet 155,600
VV 155,6 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 171,160

245 K 712771611
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení 
ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí

m 116,889 102,19 11 944,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712771611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.37" 116,889 116,889
VV Součet 116,889

246 M 69334040 lišta kačírková výška 130mm Al m 122,733 275,90 33 862,38 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.37" 116,889 116,889
VV Součet 116,889
VV 116,889 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 122,733

247 K 712811101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku za studena na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

m2 47,909 18,39 881,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712811101
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,2 35,476
VV "KV00.02" 62,169*0,2 12,434
VV Součet 47,909

248 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 65 399,18 1 111,79 CS ÚRS 2023 01

VV 47,9094 * 0,00035 " Přepočtené koeficientem množství 0,017

249 K 712831101

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo 
tkaninou

m2 111,818 12,26 1 371,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712831101
VV D.1.1.3.07. 04 D4 - Atika nad schodišti
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,35 62,082
VV "KV00.02" 62,169*0,8 49,735
VV Součet 111,818

250 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 134,181 28,61 3 839,21 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.07. 04 D4 - Atika nad schodišti
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,35 62,082
VV "KV00.02" 62,169*0,8 49,735
VV Součet 111,818
VV 111,8175 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství 134,181

251 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na 
konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 47,909 183,94 8 812,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712841559
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,2 35,476
VV "KV00.02" 62,169*0,2 12,434
VV Součet 47,909

252 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 57,491 216,63 12 454,55 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,2 35,476
VV "KV00.02" 62,169*0,2 12,434
VV Součet 47,909
VV 47,9094 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství 57,491

253 K 712861705

Provedení povlakové krytiny střech samostatným 
vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými 
spoji

m2 111,818 245,25 27 423,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712861705
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VV D.1.1.3.07. 04 D4 - Atika nad schodišti
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,35 62,082
VV "KV00.02" 62,169*0,8 49,735
VV Součet 111,818

254 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci 
přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 134,181 239,12 32 084,79 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.07. 04 D4 - Atika nad schodišti
VV D.1.1.3.07.11 D11 - Dělící atika ve 3NP
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.07" 177,378*0,35 62,082
VV "KV00.02" 62,169*0,8 49,735
VV Součet 111,818
VV 111,8175 * 1,2 " Přepočtené koeficientem množství 134,181

255 K 712998004
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 
montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC 
na dešťovou vodu DN 110

kus 7,000 510,93 3 576,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712998004
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.03" 7 7,000
VV Součet 7,000

256 M 28342470
chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z 
PVC-P

kus 7,000 2 227,66 15 593,62 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.03" 7 7,000
VV Součet 7,000

257 K 998712103

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 47,373 2 043,72 96 817,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712103

D 713 Izolace tepelné 414 371,40

258 K 713100931R
Dotěsnění prostupu minerální izolací plocha do 0,25 
m2 bez požární odolnosti

kus 43,000 193,62 8 325,49

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 43 43,000
VV Součet 43,000

259 K 713100932R
Dotěsnění prostupu minerální izolací plocha do 0,25 
m2 s požární odolnosti EI15

kus 1,000 602,36 602,36

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 1 1,000
VV Součet 1,000

260 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 
deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 278,750 52,17 14 542,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02-31
VV "119" 3,7 3,700
VV "120" 4,33 4,330
VV "121a"  4,72 4,720
VV "121b" 1,68 1,680
VV "121c" 2,98 2,980
VV "122a" 6,47 6,470
VV "122b" 1,6 1,600
VV "123" 4,36 4,360
VV "124" 27,12 27,120
VV "125" 11,83 11,830
VV PD02_31 Mezisoučet 68,790
VV PD02_33 204,160
VV Mezisoučet 204,160
VV PD02-35
VV 5,8 5,800
VV PD02_35 Mezisoučet 5,800
VV Součet 278,750

261 M 28375030
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 90mm

m2 585,375 302,58 177 122,06 CS ÚRS 2023 01

VV PD02_31 68,790
VV PD02_33 204,160
VV PD02_35 5,800
VV Součet 278,750
VV 278,75 * 2,1 " Přepočtené koeficientem množství 585,375

262 K 713123213R
Montáž tepelně izolačního systému základové desky z 
XPS desek na svislé ploše mechanicky kotvené, 
tloušťky izolace přes 200 do 300 mm

m2 9,900 1 095,54 10 845,88

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.27" (2,3+7,7+8,6+21)*0,25 9,900
VV Součet 9,900

263 M 28376546R
tepelná izolace z tvrzené PUR/PIR pěny λd≤ 0,080 
W/(mK), tl. izolantu 250 mm, dodáváno včetně 
přechodových profilů (např.

m2 10,890 2 175,44 23 690,51

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.27" (2,3+7,7+8,6+21)*0,25 9,900
VV Součet 9,900
VV 9,9 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 10,890
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264 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 239,933 193,62 46 454,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131141
VV SN15_25 239,933
VV Součet 239,933

265 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA tl 20mm

m2 251,929 96,81 24 388,74 CS ÚRS 2023 01

VV SN15_25 239,933
VV Součet 239,933
VV 239,9328 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 251,929

266 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 
pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 
specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 365,200 61,31 22 391,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151
VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200

267 M 28375889
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
λ=0,035 tl 20mm

m2 383,460 42,92 16 457,42 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200
VV 365,2 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 383,460

268 K 713141311
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými 
klíny v ploše kladenými volně

m2 365,200 86,86 31 720,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141311
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV ST01-52
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 94,4 94,400
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV 61,2 61,200
VV ST01_52 Mezisoučet 155,600
VV ST01-53
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 76,3 76,300
VV D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti
VV 46,3+49,6 95,900
VV ST01_53 Mezisoučet 172,200
VV ST01-54
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 15,7 15,700
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV 21,7 21,700
VV ST01_54 Mezisoučet 37,400
VV Součet 365,200

269 M 28376142 klín izolační EPS 150 spád do 5% m3 11,504 2 186,79 25 156,78 CS ÚRS 2023 01

VV ST01_52*0,03 4,668
VV ST01_53*0,03 5,166
VV ST01_54*0,03 1,122
VV Součet 10,956
VV 10,956 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 11,504

270 K 713158115R Vyrovnávací vrstva - podsyp suchým pískem tl. 6 mm m2 365,200 12,26 4 478,21

VV ST01_51 365,200
VV Součet 365,200

271 K 998713103

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

t 4,010 2 043,72 8 195,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 92 685,16

272 K 725291501R

Hranaté koupelnové zrcadlo v kovovém rámu stříbrné 
barvy o rozměru 600/400, bez možnosti otáčení. 
Povrch opatřen bezpečnostní fólií. Mechanicky kotvené 
do střeny. Dodáváno včetně kotevního 
materiálu/výztuh pro SDK.

kus 4,000 2 583,08 10 332,32

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.01" 4 4,000
VV Součet 4,000

273 K 725291502R

Sklopné koupelnové zrcadlo vhodné pro bezbariérová 
WC v kovovém rámu stříbrné barvy o rozměru 
600/400. Povrch opatřen bezpečnostní fólií. 
Mechanicky kotvené do střeny. Dodáváno včetně 
kotevního materiálu/výztuh pro SDK. Spodní 
hrana/ovládací prvek 1050 mm nad podlahou. Zrcadlo 
nesmí vystupovat do prostoru.

kus 1,000 4 269,68 4 269,68

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.02" 1 1,000
VV Součet 1,000

274 K 725291506R
2x háček na oděv instalovaný na dveřním křídle, 
materiál nerez. Mechanicky kotveno

kus 4,000 276,17 1 104,69

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.06" 4 4,000
VV Součet 4,000
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275 K 725291509R

Závěsný sklopný přebalovací pult s kovovým šasi. 
Nosnost min 11 kg. Přebalovací podložka s 
omyvatelnou fólií. Výrobek bude plnit příslušné 
předpisy a atesty. Orientační rozměr 650/650, výška 
700. Dodáváno včetně kotevního materiálu/výztuh pro 
SDK.

kus 1,000 14 537,68 14 537,68

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.09" 1 1,000
VV Součet 1,000

276 K 725291511R

Bezdotykový dávkovač mýdla 1000 ml, ABS plast, 
barva stříbrná. Uzamčení na klíč, umístění min 120 
mm nad umyvadlo (maximálně však 1200mm nad 
podlahu), napájení baterií. Dodáváno včetně kotevního 
materiálu/výztuh pro SDK/baterií a první náplně.

kus 6,000 6 380,62 38 283,69

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.03" 6 6,000
VV Součet 6,000

277 K 725291591R
WC štětka nerezová, závěsná. Dodáváno včetně 
kotevního materiálu/výztuh pro SDK.

kus 6,000 1 282,28 7 693,65

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.11" 6 6,000
VV Součet 6,000

278 K 725291621R
Zásobník na toaletní papír nerezový vhodný pro role s 
průměrem do 19 cm

kus 6,000 1 022,88 6 137,30

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.10" 6 6,000
VV Součet 6,000

279 K 725291631R
Nerezový zásobník na papírové ručníky, 
uzamykatelný, kapacita cca 600 ks, dodáváno včetně 
kotevního materiálu a prvního naplnění

kus 2,000 1 816,72 3 633,44

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.08" 2 2,000
VV Součet 2,000

280 K 725291703R

Svislé nerezové madlo minimální délky 500 mm. 
Výškově umístěné od 800 mm nad podlahou, nosnost 
min 150 kg. Vyhovující potřebám OSSSPO. Dodáváno 
včetně kotevního materiálu/výztuh pro SDK.

kus 1,000 1 236,27 1 236,27

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.15" 1 1,000
VV Součet 1,000

281 K 725291704R

Zádová opěrka pro bezbariérovou toaletu, nerezové 
madlo s plastovou opěrkou, min délka 300 mm, 
vyhovující potřebám OSSSPO. Výškové osazení 650 
mm nad podlahou. Dodáváno včetně kotevního 
materiálu/výztuh pro SDK

kus 1,000 1 236,27 1 236,27

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.12" 1 1,000
VV Součet 1,000

282 K 725291706R

Vodorovné nerezové madlo minimální délky 800 mm. 
Výškově umístěné 800 mm nad podlahou, nosnost min 
150 kg. Vyhovující potřebám OSSSPO. Dodáváno 
včetně kotevního materiálu/výztuh pro SDK.

kus 1,000 1 355,69 1 355,69

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.13" 1 1,000
VV Součet 1,000

283 K 725291722R

Vodorovné sklopné nerezové madlo minimální délky 
800 mm. Výškově umístěné 800 mm nad podlahou, 
nosnost min 150 kg. Vyhovující potřebám OSSSPO. 
Dodáváno včetně kotevního materiálu/výztuh pro SDK.

kus 1,000 2 864,08 2 864,08

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.14" 1 1,000
VV Součet 1,000

284 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,286 1,40 0,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 46 661,63

285 K 727212117R
Protipožární dotěsnění prostupu ZTI, stěnou tl. do 700 
mm, průměr do 0,2 m2, EI 60

kus 2,000 1 466,10 2 932,21

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 2 2,000
VV Součet 2,000

286 K 727212205
Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup 
stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 50

kus 1,000 1 290,77 1 290,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727212205
VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 1 1,000
VV Součet 1,000

287 K 727213225R
Protipožární těsnění EI 60, stěnou tl. 200 mm, průměr 
do 0,2 m2

kus 13,000 1 344,56 17 479,22

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 13 13,000
VV Součet 13,000
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288 K 727213226R
Protipožární těsnění EI 30, stěnou tl. 200 mm, průměr 
do 0,2 m2

kus 2,000 1 021,86 2 043,72

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.7" 2 2,000
VV Součet 2,000

289 K 727213227R
Protipožární těsnění EI 30, stropem tl. 200 mm, průměr 
do 0,2 m2

kus 5,000 1 054,13 5 270,66

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 5 5,000
VV Součet 5,000

290 K 727213228R
Protipožární těsnění EI 30, stropem tl. 250 mm, průměr 
do 0,2 m2

kus 2,000 1 129,43 2 258,85

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 2 2,000
VV Součet 2,000

291 K 727213229R
Protipožární těsnění EI 60, stropem tl. 250 mm, průměr 
do 0,2 m2

kus 13,000 1 183,21 15 381,72

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 13 13,000
VV Součet 13,000

292 K 998727
Přesun hmot požární ochrana stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost o 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,017 263,53 4,48

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 75 286,30

293 K 741410074
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek doplňků 
ostatních konstrukcí pouzdra pro průchod stěnou

m 2,000 108,86 217,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410074
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.07" 5*0,4 2,000
VV Součet 2,000

294 M 35442122
průchodka kruhových vodičů 8-10mm do základu a 
stěny 100-300mm

kus 5,000 43,29 216,47 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.07" 5 5,000
VV Součet 5,000

295 K 741920391R
Kabelová protipožární prostupka stěnou tloušťky 200 
mm, požární odolnost do EI 60, průměr prostupu do 
0,1 m2

kus 25,000 645,39 16 134,67

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 25 25,000
VV Součet 25,000

296 K 741920395R
Kabelová protipožární prostupka stěnou tloušťky 300 
mm, požární odolnost do EI 60, průměr prostupu do 
0,1 m2

kus 36,000 752,95 27 106,24

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 36 36,000
VV Součet 36,000

297 K 741920399R
Kabelová protipožární průchodka tl. stěny do 555 mm, 
požární odolnost do EI 60, průměr do 0,25 m2

kus 13,000 1 290,77 16 780,05

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 13 13,000
VV Součet 13,000

298 K 741920485R
Kabelová protipožární prostupka stropem tloušťky 200 
mm, požární odolnost do EI 60, průměr prostupu do 
0,1 m2

kus 6,000 699,17 4 195,01

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 2+4 6,000
VV Součet 6,000

299 K 741921032
Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do 
prostupových vývrtů nebo pažnic DN 150, 
průměru trubky nebo kabelu d 110

kus 9,000 123,70 1 113,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741921032
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.08" 9 9,000
VV Součet 9,000

300 M 48487022
vložka těsnící nedělená, pažnice/vývrt DN 150, potrubí 
d 110

kus 9,000 55,66 500,98 CS ÚRS 2023 01

301 M 28611844
prostupová pažnice s límcem 40mm pro asfaltové 
pásy a nátěry DN 100 dl 150-500mm

kus 9,000 303,06 2 727,57 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.08" 9 9,000
VV Součet 9,000

302 K 741921045
Montáž vložky těsnicí pro chráničku nebo kabel do 
prostupových vývrtů nebo pažnic DN 200, 
průměru trubky nebo kabelu d 160

kus 5,000 123,70 618,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741921045
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.07" 5 5,000
VV Součet 5,000
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303 M 48487029
vložka těsnící dělená, pažnice/vývrt DN 200, potrubí d 
160

kus 5,000 68,03 340,17 CS ÚRS 2023 01

304 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,163 32 734,01 5 335,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103

D 751 Vzduchotechnika 2 254,73

305 K 751398055R Montáž větrací mřížky přes 0,600 do 0,750 m2 kus 1,000 204,37 204,37

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.19" 1 1,000
VV Součet 1,000

306 M 42972925R
Al větrací mřížka 800x800mm, osazená do otvoru ve 
stěně do osazovacího rámečku, dodáváno včetně 
osazovacího a kotevního materiálu

kus 1,000 2 043,72 2 043,72

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.19" 1 1,000
VV Součet 1,000

307 K 998751102

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,013 510,93 6,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751102

D 762 Konstrukce tesařské 406 730,66

308 K 762223110R
Montáž provizorního zábradlí osové vzdálenosti 
sloupků 2,0 m z fošen výšky 1,1 m

m 880,000 53,78 47 328,36

VV dočasné ochranné zábradlí v otvorech fasády
VV 220*4 880,000
VV Součet 880,000

309 M 60511125
řezivo stavební fošny prismované středové š do 
160mm dl 2-5m

m3 27,720 5 378,22 149 084,33 CS ÚRS 2023 01

VV dočasné ochranné zábradlí v otvorech fasády
VV 220*4*0,03*1,05 27,720
VV Součet 27,720

310 K 762431012R
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB tloušťky 
desky 12 mm, lokálně přilepeno PUR pěnou

m2 641,556 322,69 207 025,85

VV SN09_03 641,556
VV Součet 641,556

311 K 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 20,404 161,35 3 292,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762103

D 763 Konstrukce suché výstavby 839 528,26

312 K 763111911

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových 
desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně 
vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 
0,10 m2

kus 1,000 368,95 368,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111911
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV sádrokartony
VV "PU00.01" 1 1,000
VV Součet 1,000

313 K 763111921

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových 
desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně 
vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 
0,10 m2

kus 48,000 368,95 17 709,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111921
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV sádrokartony
VV "PU00.01" 21+27 48,000
VV Součet 48,000

314 K 763111923

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových 
desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně 
vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost 
přes 0,25 do 0,50 m2

kus 1,000 474,36 474,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111923
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV sádrokartony
VV "PU00.01" 1 1,000
VV Součet 1,000

315 K 763111924

Zhotovení otvorů v příčkách ze sádrokartonových 
desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), 
osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně 
vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost 
přes 0,50 do 1,00 m2

kus 1,000 579,77 579,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111924
VV D.1.1.3.08.11 Výpis prostupů
VV sádrokartony
VV "PU00.01" 1 1,000
VV Součet 1,000
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316 K 763112341

Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s 
nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů 
UW, CW dvojitě opláštěná deskami 
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými 
DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka 
tl. 155 mm, profil 50, Rw do 68 dB

m2 44,423 2 192,59 97 401,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763112341
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "SN07-15" (4,755+2,9+2,7)*4,29 44,423
VV SN07_15 Součet 44,423

317 K 763111356

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní 
protipožární impregnovanou DFRIH2 tl. 12,5 mm s 
izolací, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100, Rw do 53 
dB

m2 139,154 1 359,83 189 225,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111356
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SN07-24" (2,275*6+5,775*2+2,43*2+5,775)*4,29-0,8*1,97*4-
0,7*1,97*6

139,154

VV SN07_24 Součet 139,154

318 K 763121457

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek 
s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW 
jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní 
protipožární impregnovanou s vysokou mechanickou 
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 
15 dB, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 82,060 1 106,84 90 827,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763121457
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP

VV
"SN07-16" 
(2,275+1,15+1)*4,4*2+1*4,4*2+(0,2+0,5)*3,75*3+1,191*2,9+(1
+1+1)*2,7+(0,9+1+0,985)*2,9+2,25*2,9

82,060

VV SN07_16 Součet 82,060

319 K 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek 
k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

m2 21,288 52,71 1 122,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131765
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.12.09 Řez B-B
VV PH01.63
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV 7,096 7,096
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 7,096 7,096
VV D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP
VV 7,096 7,096
VV Součet 21,288

320 K 763132121

Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný 
požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce 
z ocelových profilů CD, UD s oboustrannou požární 
odolností celoplošná izolace a CD profily vyplněny 
izolací o objemové hmotnosti 40 kg/m3 dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 
mm, TI tl. 40 mm 40 kg/m3, EI Z/S 45/60

m2 21,288 1 106,84 23 562,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132121
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.12.09 Řez B-B
VV PH01.63
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV 7,096 7,096
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV 7,096 7,096
VV D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP
VV 7,096 7,096
VV PH01_63 Součet 21,288

321 K 763164537

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 
12,5 mm

m 14,650 1 001,43 14 670,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164537
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PH01.63
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV 5,74+1,69+2,6 10,030
VV napojení na schodišťové konstrukce
VV 1,54*3 4,620
VV PH01_63b Součet 14,650

322 K 763172387
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových 
desek revizních dvouplášťových pro příčky a 
předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 m2

kus 20,000 474,36 9 487,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172387
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.15" 15 15,000
VV "OV00.16" 5 5,000
VV Součet 20,000
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323 M 59030753R
dvířka revizní do SDK 200x300 mm, hliníkový rám, 
impregnovaná SDK, možnost provedení obkladu, 
otevírání tlačné s minimálně dvěma tlačnými zámky

kus 15,000 938,18 14 072,66

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.15" 15 15,000
VV Součet 15,000

324 M 59030754R
dvířka revizní do SDK 200x300 mm, hliníkový rám, 
SDK, možnost provedení obkladu, otevírání tlačné s 
minimálně dvěma tlačnými zámky

kus 5,000 938,18 4 690,89

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.16" 5 5,000
VV Součet 5,000

325 K 763173111
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo

kus 4,000 368,95 1 475,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173111

326 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými 
bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm

kus 4,000 1 370,37 5 481,48 CS ÚRS 2023 01

327 K 763173111R
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro hydrant

kus 1,000 368,95 368,95

328 M 59030731R konstrukce pro uchycení hydrantu kus 1,000 1 001,43 1 001,43

329 K 763173112
Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce 
ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár

kus 1,000 368,95 368,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763173112

330 M 59030728
konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW 
profilů 450-625mm

kus 1,000 1 022,51 1 022,51 CS ÚRS 2023 01

331 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

kus 10,000 2 378,90 23 788,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_106" 1 1,000
VV "DD05.13_107" 1 1,000
VV "DD05.13_108" 1 1,000
VV "DD05.12_109" 1 1,000
VV "DD05.05_110" 1 1,000
VV "DD05.12_111" 1 1,000
VV "DD05.12_112" 1 1,000
VV "DD05.13_113" 1 1,000
VV "DD05.13_114" 1 1,000
VV "DD05.05_129" 1 1,000
VV Součet 10,000

332 M 55331595
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 4,000 6 270,68 25 082,74 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_106" 1 1,000
VV "DD05.13_107" 1 1,000
VV "DD05.13_113" 1 1,000
VV "DD05.13_114" 1 1,000
VV Součet 4,000

333 M 55331594
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 
2100mm

kus 6,000 6 214,34 37 286,05 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_108" 1 1,000
VV "DD05.12_109" 1 1,000
VV "DD05.05_110" 1 1,000
VV "DD05.12_111" 1 1,000
VV "DD05.12_112" 1 1,000
VV "DD05.05_129" 1 1,000
VV Součet 6,000

334 K 763181423
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek 
ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 3,75 do 4,25 m

kus 10,000 632,48 6 324,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181423

335 K 763212901R
Dotěsnění prostupu dořezem SDK a dotmelením do 
0,02 m2 

kus 22,000 263,53 5 797,72

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 22 22,000
VV Součet 22,000

336 K 763212912R
Dotěsnění prostupu dořezem SDK a dotmelením, 
procha přes 0,02 do 0,10 m2

kus 18,000 368,95 6 641,03

VV D.1.1.3.08.12 Výpis výplní prostupů
VV "VY00.11" 18 18,000
VV Součet 18,000

337 K 763431001
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 224,780 368,95 82 931,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431001
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PH03-61
VV "107" 51,33 51,330
VV "108" 5,69 5,690
VV "109" 5,77 5,770
VV "110"  1,58 1,580
VV "111a" 1,96 1,960
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VV "111b" 1,7 1,700
VV "112" 118,3 118,300
VV "113" 5,74 5,740
VV "114a" 1,96 1,960
VV "114b" 1,7 1,700
VV "115" 1,58 1,580
VV "116" 5,69 5,690
VV "120" 4,33 4,330
VV "121a" 4,72 4,720
VV "121b" 1,68 1,680
VV "121c" 2,98 2,980
VV "122a" 6,47 6,470
VV "122b" 1,6 1,600
VV PH03_61 Mezisoučet 224,780
VV Součet 224,780

338 M 59036514
deska podhledová minerální rovná bílá jemně 
strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá 
15x600x600mm

m2 236,019 474,36 111 957,79 CS ÚRS 2023 01

VV PH03_61 224,780
VV Součet 224,780
VV 224,78 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 236,019

339 M 59036519R
větrací mřížka do minerálního podhledu z vysoce 
kvalitního plastu 595x595 mm, bílá

kus 21,000 474,36 9 961,54

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.21" 21 21,000
VV Součet 21,000

340 K 763431041
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného 
roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 224,780 42,17 9 477,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041
VV PH03_61 224,780
VV Součet 224,780

341 K 763761201
Montáž otvorových výplní dvířek, poklopů, štítových 
větracích oken

kus 38,000 368,95 14 019,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763761201
VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.20" 18 18,000
VV "OV00.22" 20 20,000
VV Součet 38,000

342 M 55341421R

Al větrací mřížka 200/100 určená do SDK konstrukce, 
včetně rámečku, skryté kotvení, průběžné listy pro 
odvod a přívod vzduchu, rozteč lamel cca 12,5 mm, 
dodáváno včetně kotevního prostředí

kus 18,000 685,19 12 333,34

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.20" 18 18,000
VV Součet 18,000

343 M 55341422R
podhledová větrací deska určena do minerálního 
podhledu, materiál plast, skryté kotvení, průběžné listy 
pro dovod a přívod vzduchu, rozměr 200/100

kus 20,000 685,19 13 703,71

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.22" 20 20,000
VV Součet 20,000

344 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,990 1 581,20 6 308,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763303

D 764 Konstrukce klempířské 194 231,70

345 K 764011419R

Oplechování z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, 
sestavené do posuvné dilatační drážky z dvou 
nezávislých prvků oplechování, drážka umožňuje 
svislý i vodorovný pohyb, r.š. 190 mm, včetně 
kotevního a těsnícího materiálu

m 100,970 1 054,13 106 435,67

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.08" 100,97 100,970
VV Součet 100,970

346 K 764011421R

Oplechování z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, 
sestavené do posuvné dilatační drážky z dvou 
nezávislých prvků oplechování, drážka umožňuje 
svislý i vodorovný pohyb, r.š. 230 mm, včetně 
kotevního a těsnícího materiálu

m 68,820 1 064,89 73 285,59

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.07 Výpis klempířských výrobků
VV "KV00.09" 68,82 68,820
VV Součet 68,820

347 K 764306132R Montáž ventilační turbíny kus 1,000 2 689,11 2 689,11

VV D.1.1.3.02.03 Schéma odvětrání radonu z podloží
VV "RR03.02" 1 1,000
VV Součet 1,000

348 M 55381011
turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se 
základnou do D 350mm

kus 1,000 5 916,04 5 916,04 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1.3.02.03 Schéma odvětrání radonu z podloží
VV "RR03.02" 1 1,000
VV Součet 1,000
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349 K 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,183 32 269,33 5 905,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764103

D 766 Konstrukce truhlářské 216 618,03

350 K 766211611
Montáž schodišťových madel kotvených do stěny 
dřevěných průběžných, šířky do 150 mm

m 42,248 255,47 10 792,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766211611
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.08 Výpis truhlářských výrobků
VV "TV00.01" 42,248 42,248
VV Součet 42,248

351 M 05217100 madlo bukové D 42mm m 46,473 1 124,05 52 237,91 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.08 Výpis truhlářských výrobků
VV "TV00.01" 42,248 42,248
VV Součet 42,248
VV 42,248 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 46,473

352 M 54889030R
uchycení madla na zeď, ocelové úhlové kotvy, RAL 
7000

kus 36,000 306,56 11 036,11

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.08 Výpis truhlářských výrobků
VV "TV00.01" 36 36,000
VV Součet 36,000

353 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 10,000 104,34 1 043,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_106" 1 1,000
VV "DD05.13_107" 1 1,000
VV "DD05.12_108" 1 1,000
VV "DD05.12_109" 1 1,000
VV "DD05.05_110" 1 1,000
VV "DD05.12_111" 1 1,000
VV "DD05.12_112" 1 1,000
VV "DD05.13_113" 1 1,000
VV "DD05.13_114" 1 1,000
VV "DD05.05_129" 1 1,000
VV Součet 10,000

354 M
61161_DD05.12_
108

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.12_108" 1 1,000
VV Součet 1,000

355 M
61161_DD05.13_
106

dveře jednokřídlé  plné 800x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení  v 
provedení dle PD

kus 1,000 15 494,12 15 494,12

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_106" 1 1,000
VV Součet 1,000

356 M
61161_DD05.13_
107

dveře jednokřídlé  plné 800x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 15 494,12 15 494,12

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_107" 1 1,000
VV Součet 1,000

357 M
61161_DD05.13_
113

dveře jednokřídlé  plné 800x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 15 494,12 15 494,12

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_113" 1 1,000
VV Součet 1,000

358 M
61161_DD05.13_
114

dveře jednokřídlé  plné 800x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 15 494,12 15 494,12

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.13_114" 1 1,000
VV Součet 1,000

359 M
61161_DD05.12_
109

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.12_109" 1 1,000
VV Součet 1,000

360 M
61161_DD05.12_
111

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.12_111" 1 1,000
VV Součet 1,000

361 M
61161_DD05.12_
112

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.12_112" 1 1,000
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VV Součet 1,000

362 M
61161_DD05.05_
110

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.05_110" 1 1,000
VV Součet 1,000

363 M
61161_DD05.05_
129

dveře jednokřídlé  plné 700x1970-2100mm, DTD 
deska, povrch HPL, včetně kování a vybavení v 
provedení dle PD

kus 1,000 13 250,86 13 250,86

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.05_129" 1 1,000
VV Součet 1,000

364 K 998766103

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,250 104,34 26,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766103

D 767 Konstrukce zámečnické 15 836 313,34

365 K 767_OV00.23

Kompletní dodávka, provedení a montáž "negativní 
výřez písmena P" plát z nerezové oceli, 2000x1625 
mm, výztužné prvky, LED podsvícení, dodávka včetně 
kotevního materiálu a vybavení elektroinstalace

kus 1,000 33 108,34 33 108,34

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.23" 1 1,000
VV Součet 1,000

366 K 767_OV00.24
Kompletní dodávka, provedení a montáž - prostorový 
nápis "NEMOCNICE TŘEBÍČ" z nerezové oceli, výška 
písmen 450 mm, skryté mechanické kotvení

kus 1,000 62 946,72 62 946,72

VV D.1.1.3.08.06 Výpis ostatních výrobků
VV "OV00.24" 1 1,000
VV Součet 1,000

367 K
767_DD05.03_40
1

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 15 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 49 142,97 49 142,97

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.03_401" 1 1,000
VV Součet 1,000

368 K
767_DD05.04_10
3

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 1000x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.04_103" 1 1,000
VV Součet 1,000

369 K
767_DD05.06_10
1

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 49 142,97 49 142,97

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.06_101" 1 1,000
VV Součet 1,000

370 K
767_DD05.06_11
8

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 49 142,97 49 142,97

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.06_118" 1 1,000
VV Součet 1,000

371 K
767_DD05.07_20
1

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 49 142,97 49 142,97

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.07_201" 1 1,000
VV Součet 1,000

372 K
767_DD05.07_30
1

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 49 142,97 49 142,97

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.07_301" 1 1,000
VV Součet 1,000

373 K
767_DD05.08_12
6

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 900x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 52 168,76 52 168,76

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.08_126" 1 1,000
VV Součet 1,000

374 K
767_DD05.08_12
7

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 900x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 52 168,76 52 168,76

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.08_127" 1 1,000
VV Součet 1,000
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375 K
767_DD05.08_12
8

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 900x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 52 168,76 52 168,76

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.08_128" 1 1,000
VV Součet 1,000

376 K
767_DD05.09_12
3

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 12 624,84 12 624,84

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.09_123" 1 1,000
VV Součet 1,000

377 K
767_DD05.09_12
4

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 12 624,84 12 624,84

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.09_124" 1 1,000
VV Součet 1,000

378 K
767_DD05.09_12
5

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 12 624,84 12 624,84

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.09_125" 1 1,000
VV Součet 1,000

379 K
767_DD05.10_30
4

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.10_304" 1 1,000
VV Součet 1,000

380 K
767_DD05.10_40
2

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.10_402" 1 1,000
VV Součet 1,000

381 K
767_DD05.10_40
3

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.10_403" 1 1,000
VV Součet 1,000

382 K
767_DD05.11_11
9

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.11_119" 1 1,000
VV Součet 1,000

383 K
767_DD05.11_12
1

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.11_121" 1 1,000
VV Součet 1,000

384 K
767_DD05.11_12
2

Kompletní dodávka a montáž vnitřních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 30 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 31 509,93 31 509,93

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.11_122" 1 1,000
VV Součet 1,000

385 K
767_DD05.14_10
4

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_104" 1 1,000
VV Součet 1,000

386 K
767_DD05.14_11
7

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_104" 1 1,000
VV Součet 1,000

387 K
767_DD05.14_12
0

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_120" 1 1,000
VV Součet 1,000

388 K
767_DD05.14_20
2

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
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VV "DD05.14_202" 1 1,000
VV Součet 1,000

389 K
767_DD05.14_20
3

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_203" 1 1,000
VV Součet 1,000

390 K
767_DD05.14_20
4

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_204" 1 1,000
VV Součet 1,000

391 K
767_DD05.14_30
2

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_302" 1 1,000
VV Součet 1,000

392 K
767_DD05.14_30
3

Kompletní dodávka a montáž vstupních jednokřídlých 
dveří 800x1970 mm, s požární odolností EI 45 DP3, 
včetně vybavení a kování dle PD

kus 1,000 35 683,43 35 683,43

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD05.14_303" 1 1,000
VV Součet 1,000

393 K 767131111R
Montáž fasádních panelů z pozinkované oceli tvořený 
pororoštem

m2 1 069,500 968,08 1 035 361,60

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV04.60" 952,55 952,550
VV "ZV04.61" 116,95 116,950
VV Součet 1 069,500

394 M 15952_ZV04.60

fasádní panel z pozinkované oceli tvořený pororoštem, 
lem tvořen páskem 40 x 3, rozteč nosných pásů 45 
mm, rozteč rozpěrných prutů 45 mm, tloušťka max 4 
mm, výška pásků 40
mm, rozměry je možné přizpůsobit možnostem výroby 
a potřeb výrobní dokumentace, výsledek podléhá 
schvalovacímu procesu, požadavek na zachování 
volné plochy pro odvětrání
min 70%, pororošty dodávány včetně vyrovnávacího a 
upevňovacího materiálu, nutno koordinovat s 
potřebami podkladního nosného roštu, provedení dle 
PD

kg 53 956,466 75,30 4 062 658,25

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV04.60" 51387,11 51 387,110
VV Součet 51 387,110
VV 51387,11 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 53 956,466

395 M 15952_ZV04.61

fasádní panel z pozinkované oceli tvořený pororoštem, 
práškový nástřik RAL 7016, lem tvořen páskem 40 x 3, 
rozteč nosných pásů 45 mm, rozteč rozpěrných prutů 
45 mm, tloušťka max 4 mm, výška pásků 40 mm, 
rozměry je možné přizpůsobit možnostem výroby a 
potřeb výrobní dokumentace, výsledek podléhá 
schvalovacímu procesu, požadavek na zachování 
volné plochy pro odvětrání min 70%, pororošty 
dodávány včetně vyrovnávacího a upevňovacího 
materiálu, nutno koordinovat s potřebami podkladního 
nosného roštu, provedení dle PD

kg 4 666,379 129,08 602 323,78

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV04.61" 4444,17 4 444,170
VV Součet 4 444,170
VV 4444,17 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 4 666,379

396 K 767161111
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 46,137 1 613,47 74 440,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161111
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.32" 46,137 46,137
VV Součet 46,137

397 M 55342_ZV02.32

exteriérové zábradlí na opěrné stěně; sloupky cca 
každý 1 m kotvené shora do koruny, materiál výplně - 
pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva šedá RAL 7000, 
vrchní madlo v úrovni 500 mm, kompletní dodávka 
včetně kotvení a krycích elementů.

kg 629,769 155,97 98 224,09

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.32" 599,78 599,780
VV Součet 599,780
VV 599,78 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 629,769
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398 K 767161211
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 534,606 1 505,90 805 064,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161211
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.31" 40,810 40,810
VV "ZV02.33" 102,756 102,756
VV "ZV02.36" 391,04 391,040
VV Součet 534,606

399 M 55342_ZV02.31

ochranné zábradlí na střeše proti přístupu 
nepovolaných osob. Výška dle okolní atiky, kotveno z 
boku atiky z protilehlé strany parkování. Jeden 
segment v návaznosti na kotevní systém střechy bude 
otevíravý a uzamykatelný. Předpokládané profily 
40/40/4. Horní madlo, tyč v polovině výšky, sloupky 
cca po 1 m. Povrch pozinkovaná ocel. Dodáváno 
včetně kotevního a spojovacího materiálu.

kg 428,505 161,35 69 137,86

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.31" 408,1 408,100
VV Součet 408,100
VV 408,1 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 428,505

400 M 55342_ZV02.33

zábradlí proti vstupu osob kolem oblasti vjezdové 
rampy parkovacího domu. Tvořeno z jackel 50, 
pozinková úprava, výška min 750 mm, děleno na tři 
příčle. Sloupky zabetonovány. Umístění nejblíže 250 
mm k obrubníku.

kg 1 294,724 161,35 208 899,41

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.33" 1233,07 1 233,070
VV Součet 1 233,070
VV 1233,07 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1 294,724

401 M 55342_ZV02.36

ochranné zábradlí na atice proti přístupu 
nepovolaných osob k fasádním výplním. Výška dle 
okolní atiky, kotveno shora do atiky. Předpokládané 
profily 40/40/4. Horní madlo, tyč v polovině výšky, 
sloupky cca po 1 m. Povrch pozinkovaná ocel. 
Dodáváno včetně kotevního a spojovacího materiálu

kg 4 105,920 161,35 662 476,53

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.36" 3910,4 3 910,400
VV Součet 3 910,400
VV 3910,4 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 4 105,920

402 K 767163221
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z 
dílců na schodišti kotveného do betonu

m 53,737 1 721,03 92 483,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163221
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.30" 53,737 53,737
VV Součet 53,737

403 M 55342_ZV02.30

interiérové zábradlí na schodišti; sloupky každý 3-4 
stupně kotvený z boku do schodišťové desky, materiál 
výplně - pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva šedá 
RAL 7000, vrchní madlo v úrovni 1100 mm - buk 
hoblovaný, transparentně lakovaný, kotvení - shora, 
boční madlo v úrovni 900 mm - buk hoblovaný, 
transparentně lakovaný,
kotvení na konzolkách; kompletní dodávka včetně 
kotvení a
krycích elementů

m 53,737 3 549,63 190 746,30

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.30" 53,737 53,737
VV Součet 53,737

404 K 767220110
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo 
tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 15 kg

m 8,926 2 011,46 17 954,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767220110
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.34" 8,926 8,926
VV Součet 8,926

405 M 55342_ZV02.34

exteriérové zábradlí na opěrné stěně; sloupky cca 
každý 1 m kotvené shora do koruny, materiál výplně - 
pásovina tl. 4 mm, šířky 40 mm, barva šedá RAL 7000, 
vrchní madlo v úrovni 500 mm, kompletní dodávka 
včetně kotvení a krycích elementů.

kg 140,574 165,65 23 285,98

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV02.34" 133,88 133,880
VV Součet 133,880
VV 133,88 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 140,574

406 K 767316311 Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 kus 4,000 5 378,22 21 512,89 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316311
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti
VV D.1.1.3.08.03 Výpis světlíků
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VV "SV04.01" 4 4,000
VV Součet 4,000

407 M 56245_SV04.01

světlík bodový 1200x1200 mm, motoricky 
jednostranně výklopné do exteriéru, izolační dvojsklo, 
polykarbonátová kopule, Uw=1,2, včetně 2 ks 
podstavce, napojení na EPS a dešťový senzor, v 
provedení dle PD

kus 4,000 48 404,00 193 616,01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti
VV D.1.1.3.08.03 Výpis světlíků
VV "SV04.01" 4 4,000
VV Součet 4,000

408 K 767416214

Montáž lehkých obvodových plášťů panelová 
(modulová) konstrukce tvořená předem sestavenými 
vzájemně pospojované prvky na výšku podlaží výšky 
budovy přes 12 do 24 m

m2 179,152 591,60 105 987,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767416214
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.14 Pohledy západní
VV D.1.1.3.08.02 Výpis LOP
VV "LP02.01" 41,118*4,25 174,752
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.15_115" 1*2,2 2,200
VV "DD03.15_116" 1*2,2 2,200
VV Součet 179,152

409 M 767_LP02.01

lehký obvodový plášť,Al,  pevné zasklení, izolační 
trojsklo Uw=1,2, včetně aplicka interiérové a 
exteriérové těsnící pásky a izolační trámečky z 
PIR/PUR pěny pro uložení profilů,  v provedení dle PD

m2 174,752 12 983,38 2 268 871,32

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.14 Pohledy západní
VV D.1.1.3.08.02 Výpis LOP
VV "LP02.01" 41,118*4,25 174,752
VV Součet 174,752

410 M 767_DD03.15
vstupní jednokřídlé otočné dveře 900x2100 mm, 
návaznost LOP

kus 1,000 79 180,34 79 180,34

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.14 Pohledy západní
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.15_115" 1 1,000
VV Součet 1,000

411 M 767_DD03.16
vstupní jednokřídlé otočné dveře 900x2100 mm, 
návaznost LOP

kus 1,000 79 180,34 79 180,34

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.2.14 Pohledy západní
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.15_116" 1 1,000
VV Součet 1,000

412 K 767491002R
Montáž nosného kotevního systému fasádních panelů 
z pororoštu, kotvenýdo betonu

kg 16 712,210 30,27 505 867,48

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV03.50" 275,6 275,600
VV "ZV03.51" 31,8 31,800
VV "ZV03.55" 14712,21 14 712,210
VV "ZV03.56" 1692,6 1 692,600
VV Součet 16 712,210

413 M 15441_ZV03.51

nosný rošt fasádních panelů z pororoštu tvořený 
svislým uzavřeným profilem 80x80x6 s navařeným 
kotevním plechem P10 60x100 v místě kotevního 
bodu. Detail spoje včetně statických údajů viz část 
D1.2, pozinkovaná ocel, dodáno včetně kotevního, 
podkladního a spojovacího materiálu

kg 33,390 215,13 7 183,15

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV03.51" 31,8 31,800
VV Součet 31,800
VV 31,8 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 33,390

414 M 15441_ZV03.50

nosný rošt fasádních panelů z pororoštu tvořený 
svislým uzavřeným profilem 80x80x6 s navařeným 
kotevním plechem P10 60x100 v místě kotevního 
bodu. Detail spoje včetně statických údajů viz část 
D1.2, pozinkovaná ocel, dodáno včetně kotevního, 
podkladního a spojovacího materiálu

kg 289,380 215,13 62 254,00

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV03.50" 275,6 275,600
VV Součet 275,600
VV 275,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 289,380

415 M 15441_ZV03.55

nosný rošt fasádních panelů z pororoštu tvořený 
svislým uzavřeným profilem 80x80x6 s navařeným 
kotevním plechem P10 60x100 v místě kotevního 
bodu. Detail spoje včetně statických údajů viz část 
D1.2, pozinkovaná ocel, dodáno včetně kotevního, 
podkladního a spojovacího materiálu

kg 15 447,821 151,35 2 337 976,31
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VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV03.55" 14712,21 14 712,210
VV Součet 14 712,210
VV 14712,21 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 15 447,821

416 M 15441_ZV03.56

nosný rošt fasádních panelů z pororoštu tvořený 
svislým uzavřeným profilem 80x80x6 s navařeným 
kotevním plechem P10 60x100 v místě kotevního 
bodu. Detail spoje včetně statických údajů viz část 
D1.2, pozinkovaná ocel, prášková barva antracit RAL 
7016, dodáno včetně kotevního, podkladního a 
spojovacího materiálu

kg 1 777,230 151,35 268 977,85

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV03.56"  1692,6 1 692,600
VV Součet 1 692,600
VV 1692,6 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 1 777,230

417 K 767531111
Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo 
plastových

m2 17,000 1 532,79 26 057,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111
VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.17" 6*2 12,000
VV "PX00.18" 5 5,000
VV Součet 17,000

418 M 69752030R

čistící zóna vhodná do exteriéru, čistící prvky na bázi 
gumy výšky cca 17 mm, kartáčků osazených v 
hliníkových profilech. vhodné i pro přejezd OSSPO 
vozíků, barva černá, hliníkové prvky přirozené

m2 18,700 10 218,62 191 088,24

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.17" 6*2 12,000
VV "PX00.18" 5 5,000
VV Součet 17,000
VV 17 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 18,700

419 K 767531121
Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu 
mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů

m 32,150 255,47 8 213,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121
VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.17" (2+3)*2*2 20,000
VV "PX00.18" (1+4,745+0,33)*2 12,150
VV Součet 32,150

420 M 69752161R rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 - nerez m 35,365 378,09 13 371,12

VV 32,15 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 35,365

421 K 767630122

Montáž posuvných dveří z hliníkových profilů s 
utěsněním připojovací spáry impregnovanou 
komprimační páskou zdvižně posuvných výšky přes 
2200 do 3000 mm celkové šířky přes 2000 mm do 
3500 mm

m2 12,537 2 043,72 25 622,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767630122
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.02_102" 2,83*2,215 6,268
VV "DD03.02_130" 2,83*2,215 6,268
VV Součet 12,537

422 M
5532_DD03.02_1
02

vstupní automatické dveře 2830x2215 mm, dvoukřídlé, 
symetrické, posuvné do strany bez pouzdra, prosklené 
v provedení dle PD

kus 1,000 107 564,45 107 564,45

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.02_102" 1 1,000
VV Součet 1,000

423 M
5532_DD03.02_1
30

vstupní automatické dveře 2830x2215 mm, dvoukřídlé, 
symetrické, posuvné do strany bez pouzdra, prosklené 
v provedení dle PD

kus 1,000 107 564,45 107 564,45

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD03.02_130" 1 1,000
VV Součet 1,000

424 K 767651114
Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních 
zajížděcích pod strop, plochy přes 13 m2

kus 1,000 10 218,62 10 218,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651114
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD06.01_105" 1 1,000
VV Součet 1,000

425 K 767651126
Montáž vrat garážových nebo průmyslových 
příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu

kus 1,000 1 021,86 1 021,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651126
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD06.01_105" 1 1,000
VV Součet 1,000

426 K 767651131
Montáž vrat garážových nebo průmyslových 
příslušenství sekčních vrat fotobuněk pro bezpečný 
chod

pár 1,000 1 021,86 1 021,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767651131
VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD06.01_105" 1 1,000
VV Součet 1,000
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427 M 5534_DD06.01
vrata garážová sekční  6523x2300 mm, motorická, 
integoravná protipožární baterie, v provedení dle PD

kus 1,000 232 473,66 232 473,66

VV D.1.1.3.08.01 Výpis dveří a HW
VV "DD06.01_105" 1 1,000
VV Součet 1,000

428 K 767832122R Montáž venkovních žebříků do betonu m 8,746 1 979,19 17 309,96

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.23" 1*2 2,000
VV "ZV01.24" 3,373*2 6,746
VV Součet 8,746

429 M 767832_ZV01.24

jednoštěřinový přístupový žebřík se stupadly po obou 
stranách, spodní část bude vybavena zábranou proti 
neoprávněnému přístupu, dodávka včetně kotevních a 
spojovacích prvků, pozinkovaná ocel, v provedení dle 
PD

kg 80,000 148,44 11 875,12

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.24" 2*40 80,000
VV Součet 80,000

430 M 767832_ZV01.23

navazující přesahová kolejnice na přístupový žebřík. - 
plná kompatibilita, podrobnější údaje viz prvek 
přístupového žebříku. Dosah ramene vplen dle 
navazujícího kotevního přístupu na střeše. Dle potřeby 
provést podpěru kolejnice, pozinkovaná ocel,  v 
provedení dle PD

kg 30,000 148,44 4 453,17

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.23" 2*15 30,000
VV Součet 30,000

431 K 767881111

Montáž záchytného systému proti pádu bodů 
samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím 
vedením do železobetonu expanzní kotvou, 
samořeznými vruty, sevřením

kus 26,000 419,50 10 907,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881111
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.21" 15 15,000
VV "ZV01.22" 11 11,000
VV Součet 26,000

432 M 70921325R
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí 
integrované hmoždinky dl 760 mm

kus 11,000 2 043,72 22 480,97

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.22" 11 11,000
VV Součet 11,000

433 M 70921330R
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 735 mm

kus 15,000 2 258,85 33 882,80

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.21" 15 15,000
VV Součet 15,000

434 K 767881161

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců 
určených k upevnění na sloupky nebo body v systému 
poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení 
lana k nástavcům

kus 3,000 559,34 1 678,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.20" 3 3,000
VV Součet 3,000

435 M 31452200
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tl 6mm

m 50,427 129,08 6 508,98 CS ÚRS 2023 01

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV01.20" 48,026 48,026
VV Součet 48,026
VV 48,026 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 50,427

436 M 31452202
koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s 
požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 
6mm

kus 3,000 640,01 1 920,03 CS ÚRS 2023 01

437 M 31452204
koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na 
nerezové lano lano tl 6mm

kus 3,000 640,01 1 920,03 CS ÚRS 2023 01

438 K 767995111
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

kg 20,000 376,48 7 529,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995111
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.07" 20*1 20,000
VV Součet 20,000

439 M 767_ZV00.07
záslepka připraveného prostupu o průměru cca 100 
mm, materiál pozinkovaná ocel, vlepeno cementovým 
lepidlem, okraje dotěsněny trvale pružným tmelem

kus 20,000 374,32 7 486,49

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.07" 20 20,000
VV Součet 20,000
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440 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg

kg 28,000 49,48 1 385,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.08" 14*2 28,000
VV Součet 28,000

441 M 767_ZV00.08

kompletní dodávka a výroba samostatné konstrukce - 
tvořená kovovým rámem přizpůsobeným potřebně 
vynášené technologie. Na střešní plášť uloženo přes 
plastové patky a přířezu pásu hydroizolace. Rozměr 
patek a jejich počet je závislý na zatížení/únosnosti 
tepelné izolace střechy.  Stojny výškově stavitelné pro 
zajištění vodorovného uložení vynášené technologie. 
V případě potřeby mechanicky kotveno do nosné 
konstrukce stropu – nutno zajistit vodotěsnost 
hydroizolace.

kg 29,400 122,46 3 600,39

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.08" 14*2 28,000
VV Součet 28,000
VV 28 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 29,400

442 K 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 350,000 37,11 12 988,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995114
VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.03" 25*14 350,000
VV Součet 350,000

443 M 767_ZV00.03

kompletní dodávka a výroba nárazové ochrany z 
ocelových trubek tl. cca 3 mm, povrch pozinkování, 
práškový lak s žlutočerné barvy, mechanické ukotvení 
přes montážní patky, dodáván včetně kotevního 
materiálu, orientační rozměr 500/500/1000 mm, tři 
sloupky spojené příčlí, všechny prvky zakulaceny

kg 367,500 136,07 50 005,37

VV D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků
VV "ZV00.03" 25*14 350,000
VV Součet 350,000
VV 350 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 367,500

444 K 998767103

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 126,930 2,47 314,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767103

D 776 Podlahy povlakové 332 856,81

445 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 
betonového

m2 204,160 31,30 6 390,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02-33
VV "107" 51,55 51,550
VV "108" 5,69 5,690
VV "109"  5,85 5,850
VV "110" 1,57 1,570
VV "111a" 2,15 2,150
VV "111b" 1,7 1,700
VV "112" 118,56 118,560
VV "113" 5,87 5,870
VV "114a" 2,25 2,250
VV "114b" 1,7 1,700
VV "115" 1,58 1,580
VV "116" 5,69 5,690
VV PD02_33 Mezisoučet 204,160
VV Součet 204,160

446 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 204,160 10,43 2 130,15 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311
VV PD02_33 204,160
VV Součet 204,160

447 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 204,160 52,17 10 650,77 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121321
VV PD02_33 204,160
VV Součet 204,160

448 K 776141112
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

m2 204,160 266,06 54 318,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141112
VV PD02_33 204,160
VV Součet 204,160

449 K 776222111
Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým 
lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů

m2 204,160 266,06 54 318,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776222111

450 M 28411141

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 
výztuž. vrstvou tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, 
hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová 
zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10

m2 256,842 653,15 167 757,08 CS ÚRS 2023 01

VV PD02_33 204,160
VV vinyl_sokl*0,2 29,333
VV Součet 233,493
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VV 233,4928 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství 256,842

451 K 776411212
Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, 
výšky přes 80 do 100 mm

m 146,664 219,11 32 135,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411212
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02-33
VV "107" 36,104-0,8*2 34,504
VV "108" 9,55-0,8 8,750
VV "109"  9,7-0,8-0,7 8,200
VV "110" 5,15-0,7 4,450
VV "111a" 5,7-0,7*3 3,600
VV "111b" 5,4-0,7 4,700
VV "112" 54,3-0,8*2 52,700
VV "113" 9,76-0,8-0,7 8,260
VV "114a" 5,7-0,7*3 3,600
VV "114b" 5,4-0,7 4,700
VV "115" 5,15-0,7 4,450
VV "116" 9,55-0,8 8,750
VV vinyl_sokl Mezisoučet 146,664
VV Součet 146,664

452 K 776411213
Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních 
rohů

kus 44,000 104,34 4 590,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411213

453 K 776411214 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů kus 3,000 104,34 313,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411214

454 K 998776103

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 2,408 104,34 251,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776103

D 777 Podlahy lité 6 228 303,51

455 K 776141224
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 
schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 8 do 10 
mm

m2 82,215 2 689,11 221 085,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141224
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

456 K 777111123
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
obroušení strojní

m2 603,975 9,68 5 846,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111123
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD04_36 82,215
VV PD04_38 113,480
VV Součet 603,975

457 K 777111111
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
vysátí

m2 603,975 9,68 5 846,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02-31
VV "119" 3,7 3,700
VV "120" 4,33 4,330
VV "121a" 4,72 4,720
VV "121b" 1,68 1,680
VV "121c" 2,98 2,980
VV "122a" 6,47 6,470
VV "122b" 1,6 1,600
VV "123" 4,36 4,360
VV "124" 27,12 27,120
VV "125" 11,83 11,830
VV Mezisoučet 68,790
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD04-32
VV "101" 8,96 8,960
VV "102" 41,73 41,730
VV "117" 49,61 49,610
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV PD04-32
VV "201" 8,96 8,960
VV "202" 38,62 38,620
VV "207" 44,95 44,950
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV PD04-32
VV "301" 8,96 8,960
VV "302" 38,62 38,620
VV "307" 44,95 44,950
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV PD04-32
VV "401" 8,96 8,960
VV "402" 21,28 21,280
VV "405" 23,89 23,890
VV PD04_32 Mezisoučet 339,490
VV schodiště
VV PD04-36
VV odměřeno z PD
VV "SH02-01" (0,135+0,3)*1,5*10*6*2 78,300
VV "SH02-01" (0,135+0,3)*1,5*6 3,915
VV PD04_36 Mezisoučet 82,215
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VV PD04-38
VV "103" 113,48 113,480
VV PD04_38 Mezisoučet 113,480
VV Součet 603,975

458 K 777131101
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý 
a vyzrálý

m2 2 126,040 268,91 571 715,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131101
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD04_38 113,480
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PD04-39
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "105" 1150,86 1 150,860
VV "106" 453,42 453,420
VV PD04_39 Mezisoučet 2 126,040
VV Součet 2 126,040

459 K 777131113
Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad 
vlhký nebo s nízkou nasákavostí

m2 4 877,660 145,21 708 294,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131113
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PD04-34
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV "204" 1245,10 1 245,100
VV "205" 600,62 600,620
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "304" 1245,44 1 245,440
VV PD04_34 Mezisoučet 3 091,160
VV PD04-37
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV "305" 603,13 603,130
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "404" 1183,37 1 183,370
VV PD04_37 Mezisoučet 1 786,500
VV Součet 4 877,660

460 K 777131127
Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy 
pískem přes 1,5 do 3,0 kg/m2

m2 7 003,700 48,40 339 007,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131127
VV PD04_34 3 091,160
VV PD04_37 1 786,500
VV PD04_39 2 126,040
VV Součet 7 003,700

461 K 777131211
Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový 
předem plněný pískem

m2 82,215 96,81 7 959,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777131211
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PD04-36
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

462 K 777511155R Epoxidová stěrka tloušťky do 5 mm m2 603,975 609,89 368 358,57

VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD04_36 82,215
VV PD04_38 113,480
VV Součet 603,975

501 K 777511156R
Epoxidová paropropustná pojížděná systémová stěrka 
probarvená

m2 2 126,040 376,48 800 402,12

VV PD04_39 2 126,040
VV Součet 2 126,040

463 K 777511181
Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 
provádění soklíků na svislé ploše podlahových

m2 521,760 9,68 5 051,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511181
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD04_38 113,480
VV Součet 521,760

464 K 777521103R Stěrka polyuretanová, tloušťky do 2 mm m2 3 091,160 301,18 930 996,98

VV PD04_34 3 091,160
VV Součet 3 091,160

465 K 777521105R Stěrka polyuretanová, tloušťky do 5 mm m2 1 786,500 309,79 553 431,99

VV PD04_37 1 786,500
VV Součet 1 786,500

466 K 777521113R
Příplatek za barevnost - polyuretanová 
stěrka/epoxidová stěrka

m2 346,380 9,68 3 353,24

VV D.1.1.3.02 Dopravní řešení  1.NP
VV "pochozí koridory" 87,77 87,770
VV D.1.1.3.03 Dopravní řešení 2.NP
VV "pochozí koridory" 101,9 101,900
VV D.1.1.3.04 Dopravní řešení  3.NP
VV "pochozí koridory" 101,9 101,900
VV D.1.1.3.05 Dopravní řešení  4.NP
VV "pochozí koridory" 54,81 54,810
VV Součet 346,380

467 K 777611181
Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 
provádění soklíků na svislé ploše podlahových

m2 521,760 19,36 10 102,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611181
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
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VV PD04_38 113,480
VV Součet 521,760

468 K 777611221
Krycí nátěr schodištových stupňů průmyslový 
epoxidový

m2 82,215 290,42 23 877,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611221
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

469 K 777611261
Krycí nátěr schodištových stupňů protiskluzová úprava 
prosyp křemenným pískem

m2 82,215 96,81 7 959,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611261
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

470 K 777611281
Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 
provádění soklíků na svislé ploše schodišťových

m2 82,215 96,81 7 959,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777611281
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

471 K 777612105
Uzavírací nátěr podlahy protiskluzná úprava plnění 
skleněnými kuličkami (ballotini)

m2 7 003,700 48,40 339 007,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612105
VV PD04_34 3 091,160
VV PD04_37 1 786,500
VV PD04_39 2 126,040
VV Součet 7 003,700

472 K 777612109 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný m2 521,760 145,21 75 765,82 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612109
VV PD02_31 68,790
VV PD04_32 339,490
VV PD04_38 113,480
VV Součet 521,760

473 K 777612209
Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový 
protiskluzný

m2 82,215 290,42 23 877,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612209
VV PD04_36 82,215
VV Součet 82,215

474 K 777622101 Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy m2 4 877,660 96,81 472 196,53 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777622101
VV PD04_34 3 091,160
VV PD04_37 1 786,500
VV Součet 4 877,660

475 K 777911113
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 
stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem 
s trvale pružným tmelem pohyblivé

m 597,010 251,70 150 267,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777911113
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD02-31
VV "119" 7,9 7,900
VV "120" 8,9 8,900
VV "121a" 11 11,000
VV "121b" 5,8 5,800
VV "121c" 8,7 8,700
VV "122a" 14,2 14,200
VV "122b" 6,9 6,900
VV "123" 8,5 8,500
VV "124" 30,9 30,900
VV "125" 20,5 20,500
VV Mezisoučet 123,300
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV PD04-32
VV "101" 14,9 14,900
VV "102" 32,5 32,500
VV "117" 46,2 46,200
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP
VV PD04-32
VV "201" 14,9 14,900
VV "202" 32,5 32,500
VV "207" 46,2 46,200
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP
VV PD04-32
VV "301" 14,9 14,900
VV "302" 32,5 32,500
VV "307" 46,2 46,200
VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV PD04-32
VV "401" 14,9 14,900
VV "402" 30,8 30,800
VV "405" 30,1 30,100
VV Mezisoučet 356,600
VV schodiště
VV PD04-36
VV odměřeno z PD
VV "SH02-01" (0,135+0,3)*10*6*2 52,200
VV "SH02-01" (0,135+0,3)*6 2,610
VV Mezisoučet 54,810
VV PD04-38
VV "103" 62,3 62,300
VV Mezisoučet 62,300
VV Součet 597,010
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476 K 777911115R
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z polyuretanové 
stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem 
s trvale pružným tmelem pohyblivé

m 2 299,720 251,70 578 841,39

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV PD04-34
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "105" 250,7+(0,2+0,8)*2*20+(0,5+0,8)*2*2+57,75+68,65 422,300
VV "106" 123,3+(0,2+0,8)*2*5+30+10,4*4 204,900
VV D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP

VV "204" 267,9+(0,2+0,8)*2*21+(0,5+0,8)*2*2+80,54+32,95+16,7 445,290

VV "205" 143,2+(0,5+0,8)*2+(0,2+0,8)*2*12+5,47+16,7+10,4*4 233,570

VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP

VV "304"  267,9+(0,2+0,8)*2*21+(0,5+0,8)*2*2+80,54+32,95+16,7 445,290

VV Mezisoučet 1 751,350
VV PD04-37
VV D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP

VV "305"  117,2+(0,5+0,8)*2+(0,2+0,8)*2*12+5,47+16,7+10,4*4 207,570

VV D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP
VV "404" 210,5+32,9+16,7+80,7 340,800
VV Mezisoučet 548,370
VV Součet 2 299,720

477 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 58,880 290,42 17 100,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777103

D 781 Dokončovací práce - obklady 392 393,24

478 K 781111011
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení 
(ometení) stěny

m2 169,108 10,76 1 819,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "110" 5,15*2,1-0,7*1,97 9,436
VV "111a" 5,7*2,1-0,7*1,97*3 7,833
VV "111b" 5,4*2,1-0,7*1,97 9,961
VV "114a" 5,7*2,1-0,7*1,97*3 7,833
VV "114b" 5,4*2,1-0,7*1,97 9,961
VV "115" 5,15*2,1-0,7*1,97 9,436
VV "120" 8,871*2,1-0,8*1,97 17,053
VV "121a" 10,98*2,1-0,8*1,97*3 18,330
VV "121b" 5,41*2,1-0,8*1,97 9,785
VV "121c" 8,31*2,1-0,8*1,97 15,875
VV "122a" 14,224*2,1-0,8*1,97 28,294
VV "122b" 5,233*2,1-0,8*1,97 9,413
VV "123" 8,47*2,1-0,9*2,1 15,897
VV OD01_01 Součet 169,108

479 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu

m2 169,108 32,27 5 457,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
VV OD01_01 169,108
VV Součet 169,108

480 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 169,108 397,99 67 303,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
VV OD01_01 169,108
VV Součet 169,108

481 K 781131241
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy vnitřní kout

kus 56,000 225,89 12 649,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131241
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "110" 4 4,000
VV "111a" 4 4,000
VV "111b" 4 4,000
VV "114a" 4 4,000
VV "114b" 4 4,000
VV "115" 4 4,000
VV "120" 4 4,000
VV "121a" 5 5,000
VV "121b" 4 4,000
VV "121c" 4 4,000
VV "122a" 7 7,000
VV "122b" 4 4,000
VV "123" 4 4,000
VV Součet 56,000

482 K 781131242
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy vnější roh

kus 4,000 225,89 903,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131242

483 K 781131264
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy mezi podlahou a stěnu

m 117,600 118,32 13 914,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131264
VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "110" 4*2,1 8,400
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VV "111a" 4*2,1 8,400
VV "111b" 4*2,1 8,400
VV "114a" 4*2,1 8,400
VV "114b" 4*2,1 8,400
VV "115" 4*2,1 8,400
VV "120" 4*2,1 8,400
VV "121a" 5*2,1 10,500
VV "121b" 4*2,1 8,400
VV "121c" 4*2,1 8,400
VV "122a" 7*2,1 14,700
VV "122b" 4*2,1 8,400
VV "123" 4*2,1 8,400
VV Součet 117,600

484 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 
hladkých přes 4 do 6 ks/m2

m2 169,108 570,09 96 407,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474154
VV OD01_01 169,108
VV Součet 169,108

485 M 59761001
obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2

m2 194,474 533,52 103 755,70 CS ÚRS 2023 01

VV 169,1078 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 194,474

486 K 781494111R
Obklad - dokončující práce profily ukončovací 
nerezové lepené flexibilním lepidlem rohové

m 10,500 247,40 2 597,68

487 K 781494511R
Obklad - dokončující práce profily ukončovací 
nerezové lepené flexibilním lepidlem ukončovací

m 192,638 247,40 47 658,30

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí
VV D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP
VV "110" 5,15+0,7+1,97*2 9,790
VV "111a" 5,7+(0,7+1,97*2)*3 19,620
VV "111b" 5,4+0,7+1,97*2 10,040
VV "114a" 5,7+(0,7+1,97*2)*3 19,620
VV "114b" 5,4+(0,7+1,97*2) 10,040
VV "115" 5,15+(0,7+1,97*2) 9,790
VV "120" 8,871+(0,8+1,97*2) 13,611
VV "121a" 10,98+(0,8+1,97*2)*3 25,200
VV "121b" 5,41+(0,8+1,97*2) 10,150
VV "121c" 8,31+(0,8+1,97*2)*3 22,530
VV "122a" 14,224+(0,8+1,97*2) 18,964
VV "122b" 5,233+(0,8+1,97*2) 9,973
VV "123" 8,47+(0,9+1,97*2) 13,310
VV Součet 192,638

488 K 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem

m 205,000 64,54 13 230,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495115

489 K 781495141
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace do DN 30

kus 14,000 53,78 752,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495141

490 K 781495142
Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, 
bez izolace přes DN 30 do DN 90

kus 7,000 53,78 376,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495142

491 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 
chemickými prostředky

m2 169,108 69,92 11 823,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211
VV OD01_01 169,108
VV Součet 169,108

492 K 998781103

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 5,883 2 336,30 13 744,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781103

D 783 Dokončovací práce - nátěry 581 180,60

493 K 783826605
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z 
desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

m2 11 745,852 49,48 581 180,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826605
VV Bed_pruvlak 238,716
VV bed_sloup 1 093,484
VV bed_stěn 4 737,001
VV bed_strop 5 676,650
VV Součet 11 745,852

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 98 097,10

494 K 784111003
Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky 
přes 3,80 do 5,00 m

m2 1 063,175 6,45 6 861,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784111003
VV OMV 179,869
VV SN07_16 82,060
VV SN02_05 224,936
VV SN07_15*2 88,846
VV SN07_24*2 278,308
VV SN15_26 302,480
VV SN15_27 42,774
VV PH01_63 21,288
VV PH01_63b*0,8 11,720
VV -OD01_01 -169,108
VV malba Součet 1 063,175

495 K 784171101
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah

m2 345,000 32,27 11 132,92 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784171101

496 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 362,250 6,45 2 337,91 CS ÚRS 2023 01

VV 345 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 362,250

497 K 784181123
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m

m2 1 063,175 17,21 18 297,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181123
VV malba 1 063,175
VV Součet 1 063,175

498 K 784211103
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 1 063,175 55,93 59 467,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211103
VV malba 1 063,175
VV Součet 1 063,175

D M Práce a dodávky M 1 450 978,63

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 450 978,63

499 K 33-M-VT01.01

Kompletní dodávka a montáž bezstrojovnový výtah, 
rozměr kabiny 1200x1500x2100 mm; rozměr dveří 
900x2000 mm, nosnost 800 kg, výkon motoru 5kWm 
jmenovitý proud 13A, záběhový proud 18A, Led 
osvětlení šachty, hlavní pojistky 3x16A, vlastní 
výtahový rozvaděč dle potřeby umístění výrobku, počet 
stanic 4, požární odolnost EW 30, v provedení dle PD

kus 1,000 691 757,72 691 757,72

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.10 Výpis výtahů
VV "VT01.01" 1 1,000
VV Součet 1,000

500 K 33-M-VT01.02

Kompletní dodávka a montáž bezstrojovnový výtah, 
rozměr kabiny 1250x1570x2100 mm, průchozí kabina; 
rozměr dveří 900x2000 mm, nosnost 800 kg, výkon 
motoru 5kWm jmenovitý proud 13A, záběhový proud 
18A, Led osvětlení šachty, hlavní pojistky 3x16A, 
vlastní výtahový rozvaděč dle potřeby umístění 
výrobku, počet stanic 7, požární odolnost EW 30, v 
provedení dle PD

kus 1,000 759 220,91 759 220,91

VV D.1.1. Technická zpráva
VV D.1.1.3.08.10 Výpis výtahů
VV "VT01.02" 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 13 219,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 219,03 21,00% 2 776,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 995,03

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům

D.1.1.x - Architektonicko - konstrukční řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 219,03

PSV - Práce a dodávky PSV 13 219,03

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 219,03

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům

D.1.1.x - Architektonicko - konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 219,03

D PSV Práce a dodávky PSV 13 219,03

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 219,03

274 K 725291504R
Nerezový odpadkový koš bez víka, objem cca 9l, 
vhodný pro bezbariérová WC

kus 1,000 571,17 571,17

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.04" 1 1,000
VV Součet 1,000

275 K 725291505R
Nerezový odpadkový koš s kyvným samozavíracím 
víkem, objem cca 9l, odjímatelná hlava koše.

kus 10,000 914,30 9 142,98

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.05" 10 10,000
VV Součet 10,000

277 K 725291507R

Celokovový víceúčelový policový regál 1800/900/400 
mm. Nosnost na polici min 200 kg. Výztuhy dle potřeb 
výrobku. Stojny opatřeny gumovými nohami. Police 
umožní variabilní polohu po výšce.

kus 5,000 699,17 3 495,84

VV D.1.1.3.08.13 Výpis prvního vybavení
VV "PX00.07" 5 5,000
VV Součet 5,000

278 K 998725103

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

t 0,056 161,35 9,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103

D.1.1.x - Architektonicko - konstrukční řešení

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO01 - Parkovací dům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 489 986,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 489 986,58 21,00% 312 897,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 802 883,76

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4a - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 489 986,58

HSV - Práce a dodávky HSV 207 756,89

    1 - Zemní práce 190 183,01

    4 - Vodorovné konstrukce 17 573,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 261 452,95

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 982 828,14

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 121 752,73

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 480,92

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 68 391,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 776,74

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4a - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 489 986,58

D HSV Práce a dodávky HSV 207 756,89

D 1 Zemní práce 190 183,01

1 K 132151104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 
strojně

m3 186,720 268,91 50 211,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151104
VV ((260+92+37)*0,6*0,8) "svodná kanalizace 186,720
VV Součet 186,720

2 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 186,720 26,89 5 021,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
VV 186,720 "hloubené vykopávky 186,720
VV Součet 186,720

3 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 130,704 247,40 32 335,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV 23,340 "lože 23,340
VV 99,584 "obsypy 99,584
VV 0,020*(260+92+37) "potrubí 7,780
VV Součet 130,704

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 235,267 161,35 37 959,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
VV 1,8*130,704 235,267
VV Součet 235,267

5 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 56,016 247,40 13 858,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101
VV 186,720 "hloubené vykopávky 186,720
VV -130,704 "vodorovný přesun -130,704
VV Součet 56,016

6 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 99,584 107,56 10 711,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV
((260+92+37)*0,6*0,46)-(0,020*(260+92+37)) "svodná 
kanalizace

99,584

VV Součet 99,584

7 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 188,214 212,98 40 085,37 CS ÚRS 2023 01

VV 1,89*99,584 188,214
VV Součet 188,214

D 4 Vodorovné konstrukce 17 573,88

8 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 23,340 752,95 17 573,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV ((260+92+37)*0,6*0,1) "svodná kanalizace 23,340
VV Součet 23,340

D PSV Práce a dodávky PSV 1 261 452,95

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 982 828,14

9 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 260,000 357,56 92 964,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402

VV
260 "PO05.01, svodné potrubí pod podlahou splaškové, 
dešťové

260,000

VV Součet 260,000

10 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 150 m 92,000 408,63 37 594,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403

VV
92 "PO05.01, svodné potrubí pod podlahou splaškové, 
dešťové

92,000

VV Součet 92,000

11 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 37,000 612,95 22 679,23 CS ÚRS 2023 01

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4a - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173404

VV
37 "PO05.01, svodné potrubí pod podlahou splaškové, 
dešťové

37,000

VV Součet 37,000

12 K 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 347,000 306,48 106 347,21 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173706
VV 347 "PO04.01, svislé potrubí dešťové 347,000
VV Součet 347,000

13 K 722181235
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 89 mm

m 49,500 51,08 2 528,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181235
VV 9*5,5 "IT10.02, svislé potrubí dešťové, izolace proti rosení 49,500
VV Součet 49,500

14 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 39,000 306,48 11 952,57 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025
VV 39 "PO03.01, odpadní kanalizace splašková 39,000
VV Součet 39,000

15 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 40,000 153,24 6 129,52 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174041
VV 40 "PO03.01, připojovací kanalizace splaškové 40,000
VV Součet 40,000

16 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5,000 173,67 868,35 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042
VV 5 "PO03.01, připojovací kanalizace 5,000
VV Součet 5,000

17 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 194,10 776,41 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043
VV 4 "PO03.01, připojovací kanalizace 4,000
VV Součet 4,000

18 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 20,000 255,40 5 107,94 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044
VV 20 "PO03.01, připojovací kanalizace 20,000
VV Součet 20,000

19 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 8,000 306,48 2 451,81 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045
VV 8 "PO03.01, připojovací kanalizace 8,000
VV Součet 8,000

20 M 28615603 čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty kus 5,000 153,24 766,19 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "CT01.01, čistící tvarovka 5,000
VV Součet 5,000

21 M 28619450 tvarovka čisticí PE-HD 90° s oválným otvorem D 110 kus 35,000 868,35 30 392,22 CS ÚRS 2023 01

VV 35 "CT01.01, čistící tvarovka 35,000
VV Součet 35,000

22 M 458100010-R1 kotevní prvky pro potrubí kanalizace ks 193,000 30,65 5 914,99

VV (347+39)/2 "závěsy, konzoly, uchýty 193,000
VV Součet 193,000

23 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 102,16 1 328,06 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104
VV 6+2+4+1 "výpustky DN 40 13,000
VV Součet 13,000

24 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 102,26 102,26 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105
VV 1 "výpustky DN 50 1,000
VV Součet 1,000

25 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 121,000 153,24 18 541,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109
VV 2+34+68+6+2+5+3+1 "zařizovací předměty DN100 121,000
VV Součet 121,000

26 K 721211421-R1
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115 se suchou klapkou proti 
zápachu

kus 2,000 1 532,38 3 064,76

VV 2 "VP01.01, vpust podlahová 2,000
VV Součet 2,000

27 K 721226530-R1
Zápachová uzávěrka HL 136N plastová pro odvod 
kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící 
vložkou

kus 8,000 715,11 5 720,89

VV 6+2 "odvod kondenzátu 8,000
VV Součet 8,000

28 K 721242300-R1
Vtok se zápachovou uzávěrkou HL 21 s přídavným 
uzávěrem pro suchý stav

kus 5,000 612,95 3 064,76

VV 5 "odvod kondenzátu 5,000
VV Součet 5,000

29 K 721233112-R1
Střešní vpusť d=150 mm vodorovné připojení DN 100 
dvoustupňová s limcem pro hydroizolaci, elektrický 
ohřev 30W

kus 2,000 6 129,52 12 259,04

VV 2 "VP04.01, střešní vtok 2,000
VV Součet 2,000

30 K 721233121-R1
Střešní vpusť 200x200 mm pro zelenou střechu, svislé 
připojení DN 100 dvoustupňová s limcem pro 
hydroizolaci, elektrický ohřev 30W

kus 6,000 6 129,52 36 777,13

VV 6 "VP05.01, střešní vtok 6,000
VV Součet 6,000

Strana 64 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 721233121-R2
Střešní vpusť 200x200 mm pro parkovací domy, svislé 
připojení DN 100

kus 68,000 5 107,94 347 339,60

VV 68 "VP02.01, střešní vtok 68,000
VV Součet 68,000

32 K 721233121-R3
Střešní vpusť d=150 mm vodorovné připojení DN 100 
dvoustupňová s limcem pro hydroizolaci, elektrický 
ohřev 30W

kus 34,000 6 129,52 208 403,76

VV 34 "VP03.01, střešní vtok 34,000
VV Součet 34,000

33 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153
VV 1 "HV01.01, odvětrání kanalizace 1,000
VV Součet 1,000

34 M 56245640 mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 160mm kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "HV02.02, odvětrání kanalizace 1,000
VV Součet 1,000

35 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 10,000 510,79 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274123
VV 10 "HV02.01, přivzdušňovací ventil 10,000
VV Součet 10,000

36 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 463,000 10,22 4 729,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111
VV 40+5+4+20+8+39+347 "odpadní potrubí 463,000
VV Součet 463,000

37 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 389,000 10,22 3 973,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112
VV 260+92+37 "svodné potrubí 389,000
VV Součet 389,000

38 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m

t 4,715 1 021,59 4 816,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 121 752,73

39 K 722171937
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 
do 63 mm

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722171937
VV 2 "napojení na přívod vody 2,000
VV Součet 2,000

40 M 59713302-R2
manžeta těsnící pro PE potrubí, izolačním límcem 
š.150mm, pryžový těsnící hřeben, délka tvarovky 
500mm, DN63, odolnost 1,5 bar proti tlakové vodě

kus 2,000 2 043,17 4 086,35

VV 2 "tlaková průchodka 2,000
VV Součet 2,000

41 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 15,000 306,48 4 597,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130233
VV 15 "PO02.01, vodovod požární 15,000
VV Součet 15,000

42 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 100,000 204,32 20 431,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175002

VV
100 "PO01.01, připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, 
pod stropem

100,000

VV Součet 100,000

43 K 722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm

m 141,000 255,40 36 010,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175003

VV
141 "PO01.01, připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, 
pod stropem

141,000

VV Součet 141,000

44 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 4,000 306,48 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175004
VV 4 "PO01.01, páteřní vodovod potrubí pod stropem 4,000
VV Součet 4,000

45 K 722175007
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
63x8,6 mm

m 12,000 612,95 7 355,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175007
VV 12 "PO01.01, páteřní vodovod potrubí pod stropem 12,000
VV Součet 12,000

46 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm

m 50,000 51,08 2 553,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181221

VV
100/2 "IT10.01, připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, 
pod stropem studená voda

50,000

VV Součet 50,000

47 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm

m 93,500 51,08 4 775,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181222

VV
141/2+8 "IT10.01, připojovací vodovod ve stěnách, 
předstěnách, pod stropem studená voda

78,500

VV 15 "IT10.01, požární vodovod 15,000
VV Součet 93,500
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48 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 63 
mm

m 12,000 51,08 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181223
VV 12 "IT10.01, páteřní vodovod pod stropem studená voda 12,000
VV Součet 12,000

49 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 50,000 51,08 2 553,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181251

VV
100/2 "IT10.01, připojovací vodovod ve stěnách, předstěnách, 
pod stropem studená voda

50,000

VV Součet 50,000

50 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 78,500 51,08 4 009,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181252

VV
141/2+8 "IT10.01, připojovací vodovod ve stěnách, 
předstěnách, pod stropem studená voda

78,500

VV Součet 78,500

51 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 16,000 40,86 653,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220152
VV 6+1+1+5+3 "nástěnky ventily 16,000
VV Součet 16,000

52 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 soubor 14,000 51,08 715,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220161
VV 3+5+4+1+1 "nástěnky baterie 14,000
VV Součet 14,000

53 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním 
závitem

kus 15,000 153,24 2 298,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722224115
VV 15 "VA01.01, vypouštění 15,000
VV Součet 15,000

54 K 722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ

soubor 19,000 51,08 970,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722229101
VV 13+6 "vývody 19,000
VV Součet 19,000

55 M 551119920 ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8" kus 13,000 102,16 1 328,06 CS ÚRS 2015 01

VV 2*(4+1)+3 "stojánkové baterie 13,000
VV Součet 13,000

56 M 55111422
uzávěr kulový zahradní provedení páčka niklovaná 
mosaz vnější závit PN 15 T 120°C 3/4"-1"

kus 6,000 204,32 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "VA01.01, výtokový ventil 6,000
VV Součet 6,000

57 K 722231072
Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 6,000 153,24 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231072
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

58 K 722231075
Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231075
VV 1 "VE02.01, požární vodovod 1,000
VV Součet 1,000

59 K 722231141 Ventil závitový pojistný rohový G 1/2" kus 6,000 153,24 919,43 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231141
VV 6 "VE03.01, ohřev tev 6,000
VV Součet 6,000

60 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 8,000 153,24 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061
VV 8 "VE01.01, uzávěr odbočka 8,000
VV Součet 8,000

61 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 4,000 194,10 776,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062
VV 4 "VE01.01, uzávěr odbočka 4,000
VV Součet 4,000

62 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 1,000 224,75 224,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063
VV 1 "VE01.01, uzávěr odbočka 1,000
VV Součet 1,000

63 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

kus 4,000 306,48 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232064
VV 4 "VE01.01, požární vodovod 4,000
VV Součet 4,000

64 K 722232066
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním

kus 2,000 612,95 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232066
VV 2 "VE01.01, hlavní uzávěr vody 2,000
VV Součet 2,000

65 K 722250132
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m 
celoplechový

soubor 1,000 10 215,87 10 215,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722250132
VV 1 "PZ01.01, hydrant 1,000
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VV Součet 1,000

66 K 722262227
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h 
horizont

kus 2,000 715,11 1 430,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722262227
VV 2 "SZ01.01, podružné měření 2,000
VV Součet 2,000

67 K 722263214-R
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C 
G 5/4"x 260 mm Qn 5 m3/h horizontální

kus 1,000 1 021,59 1 021,59

VV 1 "SZ01.01, podružné měření 1,000
VV Součet 1,000

68 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100

m 276,000 10,22 2 819,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290229
VV 100+141+8+12 "stěnách, předstěnách, pod stropem 261,000
VV 15 "požání vodovod 15,000
VV Součet 276,000

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 276,000 5,11 1 409,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234

70 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

t 0,354 5 107,94 1 808,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 88 480,92

71 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 510,79 3 064,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119123
VV 5 "ZT01.01, klozet WC 5,000
VV 1 "ZT01.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 6,000

72 M 642360410 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 5,000 2 043,17 10 215,87 CS ÚRS 2018 01

VV 5 "ZT01.01, klozet WC 5,000
VV Součet 5,000

73 M 642360510
klozet keramický závěsný hluboké splachování 
handicap bílý

kus 1,000 3 064,76 3 064,76 CS ÚRS 2018 01

VV 1 "ZT01.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

74 M 552818000
tlačítko pneumatické pro oddálené ovládání WC z 
boku, dvě vody, bílé 24,6 x 16,4 cm

kus 1,000 1 532,38 1 532,38 CS ÚRS 2019 01

VV 1 "ZT05.01, WCi 1,000
VV Součet 1,000

75 M 55167382R
sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové 
úchyty

kus 5,000 715,11 3 575,55

VV 5 "ZT01.01, klozet WC 5,000
VV Součet 5,000

76 M 55167383R
sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové 
úchyty

kus 1,000 715,38 715,38

VV 1 "ZT01.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

77 K 725121529 Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem soubor 1,000 10 215,87 10 215,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121529
VV 1 "ZT03.01, pisoár 1,000
VV Součet 1,000

78 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 1,000 408,63 408,63 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725865411
VV 1 "ZT03.01, pisoár 1,000
VV Součet 1,000

79 K 725211617
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 4,000 817,27 3 269,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617
VV 4 "ZT04.01, umyvadlo U 4,000
VV Součet 4,000

80 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 919,43 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211681
VV 1 "ZT04.01, umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

81 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822612
VV 2 "ZT04.01, umyvadlo U 2,000
VV Součet 2,000

82 K 725822614-R1
Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí s 
prodlouženou páčkou

soubor 1,000 1 532,38 1 532,38

VV 1 "ZT04.01, umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

83 K 725822654
Baterie umyvadlová automatická senzorová s 
termostatickým ventilem

soubor 2,000 6 129,52 12 259,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822654
VV 2 "ZT04.01, umyvadlo Ub 2,000
VV Součet 2,000

84 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 4,000 306,48 1 225,90 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102
VV 4 "ZT04.01, umyvadlo U 4,000
VV Součet 4,000

85 K 725861312
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861312
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VV 1 "ZT04.01, umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

86 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 5,000 204,32 1 021,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725851325
VV 4 "ZT04.01, umyvadlo U 4,000
VV 1 "ZT04.01, umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 5,000

87 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická závěsná 
se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soubor 3,000 3 064,76 9 194,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111
VV 3 "ZT02.01, výlevka VÝ 3,000
VV Součet 3,000

88 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 1 225,90 3 677,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821312
VV 3 "ZT02.01, výlevka VÝ 3,000
VV Součet 3,000

89 K 725532101-R
Elektrický ohřívač průtokový závěsný svislý, příkon 4.4 
kW, 230 V

soubor 6,000 3 064,76 18 388,57

VV 6 "ZE01.01, průtokový ohřívač EO 6,000
VV Součet 6,000

90 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 24 m

t 0,537 3 064,76 1 645,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 68 391,16

91 K 726131001
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 4,000 2 043,17 8 172,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131001
VV 4 "ZT04.01, umyvadlo U 4,000
VV Součet 4,000

92 K 726131002
Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro 
tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131002
VV 1 "ZT04.01, umyvadlo Ui 1,000
VV Součet 1,000

93 K 726131021
Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých 
stěn s kovovou kcí

soubor 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131021
VV 1 "ZT03.01, pisoár 1,000
VV Součet 1,000

94 K 726131041-R1
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí vč. 
ovládacího tlačítka

soubor 5,000 4 668,65 23 343,26

VV 2 "ZT05.01, klozet WC 2,000
VV 3 "ZT02.01, výlevka VÝ 3,000
VV Součet 5,000

95 K 726131041-R2
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí vč. 
ovládacího tlačítka (antivandal)

soubor 3,000 6 129,52 18 388,57

VV 3 "ZT05.01, klozet WC 3,000
VV Součet 3,000

96 K 726131043-R1
Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí vč. 
ovládacího tlačítka (antivandal)

soubor 1,000 8 172,70 8 172,70

VV 1 "ZT05.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 1,000

97 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 9,000 102,16 919,43 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191001
VV 5 "ZT05.01, klozet WC 5,000
VV 3 "ZT02.01, výlevka VÝ 3,000
VV 1 "ZT05.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 9,000

98 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 9,000 510,79 4 597,14 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726191002
VV 5 "ZT05.01, klozet WC 5,000
VV 3 "ZT02.01, výlevka VÝ 3,000
VV 1 "ZT05.01, klozet WCi 1,000
VV Součet 9,000

99 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,232 3 064,76 711,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 776,74

100 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 200,000 51,08 10 215,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1291

VV
200 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání 
prostupů, provádění drážek, vysekání otvorů a další 
nespecifikované pomocné práce

200,000

VV Součet 200,000

101 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 100,000 105,61 10 560,87 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2212

VV
100 "pomocné intalatérské práce, montážní práce a další 
nespecifikované pomocné práce

100,000

VV Součet 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 170 693,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 170 693,34 21,00% 245 845,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 416 538,94

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.b - Vzduchotechnika a vytápění

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 170 693,34

PSV - Práce a dodávky PSV 1 142 239,52

    713 - Izolace tepelné 53 275,77

    751 - Vzduchotechnika 18 592,88

    751.01 - Vzduchotechnika - zařízení č.1 235 383,04

    751.02 - Vzduchotechnika - zařízení č.2 279 251,41

    751.03 - Vzduchotechnika - zařízení č.3 24 754,67

    751.04 - Vzduchotechnika - zařízení č.4 12 730,60

    751.05 - Vzduchotechnika - zařízení č.5 52 805,84

    751.06 - Vzduchotechnika - zařízení č.6 16 439,38

    751.08 - Vzduchotechnika - zařízení č.8 13 875,20

    751.09 - Chlazení a vytápění prodejen - zařízení č.9 405 110,36

    751.10 - Vytápění zázemí prodejen, hygienického a technického zázemí - zařízení č.10 25 539,69

    751.11 - Vzduchotechnika - zařízení č.11 4 480,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 28 453,82
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 170 693,34

D PSV Práce a dodávky PSV 1 142 239,52

D 713 Izolace tepelné 53 275,77

1 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými drátem 1x

m2 70,000 102,16 7 151,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121
VV 30 "zařízení 1 30,000
VV 40 "zařízení 2 40,000
VV Součet 70,000

2 M 63151672
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-
60kg/m3 tl 60mm požární oboustranně odolná

m2 73,500 408,63 30 034,66 CS ÚRS 2023 01

VV 70*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 73,500

3 M 631516.01
povrchové oplechování izolace pozinkovaným 
plechem tl. 0,55mm

m2 10,500 1 532,38 16 090,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "zařízení 1 5,000
VV 5 "zařízení 1 5,000
VV Součet 10,000
VV 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 751 Vzduchotechnika 18 592,88

4 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

t 5,200 2 553,97 13 280,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751102

5 K 998751192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 5,200 1 021,59 5 312,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751192

D 751.01 Vzduchotechnika - zařízení č.1 235 383,04

6 K 01.751611121
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 
500 do 1000 m3/h

kus 1,000 10 215,87 10 215,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751611121
VV 1 "označení JV01.01 1,000

7 M 01.44040

Jednotka VZT podstropní, deskový protiproudý 
rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní 
ventilátor s EC motorem, filtry na sání F7 a výfuku M5, 
Vp=Vo= 530 m3/h, vestavěný elektrický ohřívač 
600W/230V, dodávka jednotky včetně digitální 
regulace

kus 1,000 134 849,49 134 849,49 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.01 1,000

8 K 01.751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 1,000 1 021,59 1 021,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751613140
VV 1 "označení JV01.01 1,000

9 M 01.54742
sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí,  
DN 40

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.01 1,000

10 K 01.751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751614121
VV 1 "označení JV01.01 1,000

11 M 01.61006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.01 1,000

12 K 01.751614130
Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, 
mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na 
omítku

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751614130
VV 1 "označení JV01.01 1,000

13 M 01.65002 ovladač dotykový VZT jednotky na omítku kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.01 1,000

14 K 01.751622111
Montáž cirkulační jednotky dveřní s elektrickým 
ohřívačem délky 1500mm

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751622111
VV 1 "označení JV03.01 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 M 01.56001

jednotka vytápěcí cirkulační dveřní s elektrickým 
ohřívačem, vzduchový výkon 2000 až 2600 m3/hod, 
elektrický příkon 9200W / 400V, vestavěná digitální 
regulace výkonu

kus 1,000 27 072,06 27 072,06 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV03.01 1,000

16 K 01.751398021 Montáž přefukového prvku stěnového do 0,040 m2 kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751398021
VV 2 "označení VV01.01 2,000

17 M 01.72301
kruhový přeslechový tlumič se dvěma čelními hlukově 
izolovanými deskami a dvěma děrovanými středními 
díly, instalalce do stěny - průměr 100mm

kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV01.01 2,000

18 K 01.751311091.01
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 3,000 306,48 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751311091.01
VV 3 "označení VV01.01 3,000

19 M 01.72705 výustka komfortní dvouřadá Al 300x100mm kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.01 1,000

20 M 01.72709 výustka komfortní dvouřadá Al 400x100mm kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV01.01 2,000

21 K 01.751311091.02
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751311091.02
VV 2 "označení VV02.01 2,000

22 M 01.72668 výustka komfortní jednořadá Al 400x100mm kus 2,000 1 225,90 2 451,81 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV02.01 2,000

23 K 01.751514776.01
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751514776.01
VV 1 "označení VV01.01 1,000

24 M 01.74007.01
seříznutý oblouk 45° s protidešťovou žaluzií a síťkou 
proti hmyzu D 200mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.01 1,000

25 K 01.751514776.02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751514776.02
VV 1 "označení VV02.01 1,000

26 M 01.74007.02
seříznutý oblouk 45° s protidešťovou žaluzií a síťkou 
proti hmyzu D 200mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV02.01 1,000

27 K 01.751511182
Montáž potrubí ohebného flexibilního D do 200 mm, 
l=1000mm

kus 4,000 51,08 204,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751511182
VV 4 "označení VN01.01 4,000

28 M 01.81097
potrubí ohebné flexibilní hliníkové D125 mm, 
l=1000mm

kus 4,000 153,24 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VN01.01 4,000

29 K 01.751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 4,000 51,08 204,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751322012
VV 4 "označení VN01.01 4,000

30 M 01.72202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
125mm

kus 4,000 102,16 408,63 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VN01.01 4,000

31 K 01.751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 9,000 102,16 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751691111
VV 3+2+4 9,000

32 K 01.751344112 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 200 mm kus 4,000 306,48 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751344112
VV 4 "označení TR04.01 4,000

33 M 01.76002 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení TR04.01 1,000

34 M 01.76006.1 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=600mm kus 1,000 1 123,75 1 123,75 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení TR04.01 1,000

35 M 01.76006.2 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=900mm kus 2,000 1 430,22 2 860,44 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení TR04.01 2,000

36 K 01.751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2

kus 2,000 510,79 1 021,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751344121
VV 2 "označení TR04.01 2,000

37 M 01.76029 tlumič hluku čtyřhranný Pz 300x150x1000mm kus 2,000 1 532,38 3 064,76 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení TR04.01 2,000

38 K 01.751581356
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 
100 do 200 mm a montáž požární klapky

kus 2,000 817,27 1 634,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751581356
VV 2 "označení KA01.01 2,000

39 K 01.751581100
Požární klapka samočinná s oboustrannou teplotní 
pojistkou D 200 mm

kus 2,000 2 043,17 4 086,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751581100
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VV 2 "označení KA01.01 2,000

40 K 01.751581101
Kouřové čidlo s montáží do potrubí - dodávka a 
montáž

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751581101
VV 1 "označení KA01.01 1,000

41 K 01.751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 2,970 429,07 1 274,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751510011
VV 2,7 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR01.01 2,700
VV 2,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,970

42 K 01.751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 3,740 429,07 1 604,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751510012
VV 3,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR01.01 3,400
VV 3,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,740

43 K 01.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 29,040 408,63 11 866,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751510042

VV
8,5+1,2+1,8+3,4+0,9+4,6+1,1+4,9 "měřeno na 
výkrese+ztratné, označení TR02.01

26,400

VV 26,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 29,040

44 K 01.751571071
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 6,710 102,16 685,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751571071
VV 2,97+3,74 6,710

45 K 01.751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 29,040 102,16 2 966,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/01.751572102
VV 29,04 29,040

D 751.02 Vzduchotechnika - zařízení č.2 279 251,41

46 K 02.751611121
Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s 
rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu přes 
500 do 1000 m3/h

kus 1,000 12 259,04 12 259,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751611121
VV 1 "označení JV01.02 1,000

47 M 02.44040

Jednotka VZT podstropní, deskový protiproudý 
rekuperační výměník s obtokem, přívodní a odvodní 
ventilátor s EC motorem, filtry na sání F7 a výfuku M5, 
Vp=Vo= 880 m3/h, vestavěný elektrický ohřívač 
1100W/230V, dodávka jednotky včetně digitální 
regulace

kus 1,000 148 130,13 148 130,13 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.02 1,000

48 K 02.751613140 Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kus 1,000 1 021,59 1 021,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751613140
VV 1 "označení JV01.02 1,000

49 M 02.54742
sifon pro odvod kondenzátu, zpětná klapka s koulí,  
DN 40

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.02 1,000

50 K 02.751614121 Montáž čidla CO2 kus 1,000 1 021,59 1 021,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751614121
VV 1 "označení JV01.02 1,000

51 M 02.61006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000 4 086,35 4 086,35 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.02 1,000

52 K 02.751614130
Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, 
mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na 
omítku

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751614130
VV 1 "označení JV01.02 1,000

53 M 02.65002 ovladač dotykový VZT jednotky na omítku kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV01.02 1,000

54 K 02.751622111
Montáž cirkulační jednotky dveřní s elektrickým 
ohřívačem délky 1500mm

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751622111
VV 1 "označení JV03.02 1,000

55 M 02.56001

jednotka vytápěcí cirkulační dveřní s elektrickým 
ohřívačem, vzduchový výkon 2000 až 2600 m3/hod, 
elektrický příkon 9200W / 400V, vestavěná digitální 
regulace výkonu

kus 1,000 27 072,06 27 072,06 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení JV03.02 1,000

56 K 02.751398021 Montáž přefukového prvku stěnového do 0,040 m2 kus 2,000 408,63 817,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751398021
VV 2 "označení VV01.02 2,000

57 M 02.72301
kruhový přeslechový tlumič se dvěma čelními hlukově 
izolovanými deskami a dvěma děrovanými středními 
díly, instalalce do stěny - průměr 100mm

kus 2,000 1 430,22 2 860,44 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV01.02 2,000

58 K 02.751311091.01
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 5,000 306,48 1 532,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751311091.01
VV 5 "označení VV01.02 5,000

59 M 02.72705 výustka komfortní dvouřadá Al 300x100mm kus 1,000 919,43 919,43 CS ÚRS 2023 01
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VV 1 "označení VV01.02 1,000

60 M 02.72709 výustka komfortní dvouřadá Al 400x100mm kus 4,000 1 123,75 4 494,98 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VV01.02 4,000

61 K 02.751311091.02
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 4,000 612,95 2 451,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751311091.02
VV 4 "označení VV02.02 4,000

62 M 02.72668 výustka komfortní jednořadá Al 400x100mm kus 4,000 919,43 3 677,71 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VV02.02 4,000

63 K 02.751514777.01
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751514777.01
VV 1 "označení VV01.02 1,000

64 M 02.74009.01
seříznutý oblouk 45° s protidešťovou žaluzií a síťkou 
proti hmyzu D 250mm

kus 1,000 1 532,38 1 532,38 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.02 1,000

65 K 02.751514777.02
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 200 do 
300 mm

kus 1,000 1 021,59 1 021,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751514777.02
VV 1 "označení VV02.02 1,000

66 M 02.74009.02
seříznutý oblouk 45° s protidešťovou žaluzií a síťkou 
proti hmyzu D 250mm

kus 1,000 1 532,38 1 532,38 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV02.02 1,000

67 K 02.751511182
Montáž potrubí ohebného flexibilního D do 200 mm, 
l=1000mm

kus 4,000 102,16 408,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751511182
VV 4 "označení VN01.02 4,000

68 M 02.81097
potrubí ohebné flexibilní hliníkové D125 mm, 
l=1000mm

kus 4,000 204,32 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VN01.02 4,000

69 K 02.751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 4,000 51,08 204,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751322012
VV 4 "označení VN01.02 4,000

70 M 02.72202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
125mm

kus 4,000 153,24 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "označení VN01.02 4,000

71 K 02.751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 13,000 102,16 1 328,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751691111
VV 5+4+4 13,000

72 K 02.751344112 Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D 200 mm kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751344112
VV 1 "označení TR04.02 1,000

73 M 02.76002 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=600mm kus 1,000 1 532,38 1 532,38 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení TR04.02 1,000

74 K 02.751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 
do 300 mm

kus 3,000 408,63 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751344113
VV 3 "označení TR04.02 3,000

75 M 02.76008.01 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=600mm kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení TR04.02 1,000

76 M 02.76008.02 tlumič hluku kruhový Pz, D 250mm, l=900mm kus 2,000 2 247,49 4 494,98 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení TR04.02 2,000

77 K 02.751344121
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 
m2

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751344121

78 M 02.76029 tlumič hluku čtyřhranný Pz 400x200x1000mm kus 1,000 1 838,86 1 838,86 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení TR04.02 1,000

79 K 02.751581357
Protipožární prostup stropem kruhového potrubí D přes 
200 do 300 mm

kus 2,000 817,27 1 634,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751581357
VV 2 "označení KA01.02 2,000

80 K 02.751581100
Požární klapka samočinná s oboustrannou teplotní 
pojistkou D 250 mm

kus 2,000 2 247,49 4 494,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751581100
VV 2 "označení KA01.02 2,000

81 K 02.751581101
Kouřové čidlo s montáží do potrubí - dodávka a 
montáž

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751581101
VV 1 "označení KA01.02 1,000

82 K 02.751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 2,970 449,50 1 335,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751510011
VV 2,7 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR01.02 2,700
VV 2,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,970

83 K 02.751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 25,300 469,93 11 889,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751510012

VV
8,0+2,0+3,2+0,8+9 "měřeno na výkrese+ztratné, označení 
TR01.02

23,000

VV 23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 25,300
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84 K 02.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 2,090 429,07 896,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751510042
VV 1,9 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.02 1,900
VV 1,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,090

85 K 02.751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 20,130 510,79 10 282,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751510043
VV 8,8+9,5 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.02 18,300
VV 18,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 20,130

86 K 02.751571071
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 28,270 102,16 2 888,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751571071
VV 2,97+25,3 28,270

87 K 02.751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 2,090 102,16 213,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751572102
VV 2,09 2,090

88 K 02.751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 200 do 300 mm

m 28,270 102,16 2 888,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/02.751572103
VV 28,27 28,270

D 751.03 Vzduchotechnika - zařízení č.3 24 754,67

89 K 03.751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 
mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751122092
VV 1 "označení VO01.03 1,000

90 M 03.14543
ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 160mm

kus 1,000 2 043,17 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VO01.03 1,000

91 K 03.751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751398041
VV 1 "označení VO02.03 1,000

92 M 03.72901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VO02.03 1,000

93 K 03.751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751398051
VV 1 "označení VO01.03 1,000

94 M 03.72913
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 160x160mm

kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VO01.03 1,000

95 K 03.751511182
Montáž potrubí ohebného flexibilního D do 200 mm, 
l=1000mm

kus 6,000 102,16 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751511182
VV 6 "označení VN01.03 6,000

96 M 03.81097
potrubí ohebné flexibilní hliníkové D125 mm, 
l=1000mm

kus 6,000 306,48 1 838,86 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "označení VN01.03 6,000

97 K 03.751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 6,000 51,08 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751322012

98 M 03.72202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
125mm

kus 6,000 153,24 919,43 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "označení VN01.03 6,000

99 K 03.751311091
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 3,000 306,48 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751311091
VV 3 "označení VV01.03 3,000

100 M 03.72661 výustka komfortní jednořadá Al 200x100mm kus 3,000 715,11 2 145,33 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "označení VV01.03 3,000

101 K 03.751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 9,000 102,16 919,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751691111
VV 6+3 9,000

102 K 03.751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 11,330 429,07 4 861,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751510011
VV 10,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR01.03 10,300
VV 10,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,330

103 K 03.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 13,200 357,56 4 719,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751510042
VV 13,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.03 13,200

104 K 03.751571071
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 11,330 102,16 1 157,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751571071
VV 11,33 11,330

105 K 03.751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 13,200 102,16 1 348,49 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/03.751572102
VV 13,2 13,200

D 751.04 Vzduchotechnika - zařízení č.4 12 730,60

106 K 04.751122011
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm

kus 2,000 612,95 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751122011
VV 2 "označení VO01.04 2,000

107 M 0433100 ventilátor radiální malý plastový CB 100 kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VO01.04 2,000

108 K 04.751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751398041
VV 1 "označení VV02.04 1,000

109 M 04.72901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV02.04 1,000

110 K 04.751511182
Montáž potrubí ohebného flexibilního D do 200 mm, 
l=1000mm

kus 2,000 102,16 204,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751511182
VV 2 "označení VO01.04 2,000

111 M 04.81096
potrubí ohebné flexibilní hliníkové D100 mm, 
l=1000mm

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VO01.04 2,000

112 K 04.751311091
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751311091
VV 2 "označení VV01.04 2,000

113 M 04.72661 výustka komfortní jednořadá Al 200x100mm kus 2,000 715,11 1 430,22 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV01.04 2,000

114 K 04.751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 3,520 408,63 1 438,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751510011
VV 3,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR01.04 3,200
VV 3,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,520

115 K 04.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 7,920 388,20 3 074,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751510042
VV 7,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 7,200
VV 7,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,920

116 K 04.751571071
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 3,520 102,16 359,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751571071
VV 3,52 3,520

117 K 04.751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 7,920 102,16 809,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/04.751572102
VV 7,92 7,920

D 751.05 Vzduchotechnika - zařízení č.5 52 805,84

118 K 05.751122011
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm

kus 5,000 510,79 2 553,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751122011
VV 5 "označení VV02.05 5,000

119 M 05.33100 ventilátor radiální malý plastový CB 100 kus 5,000 1 021,59 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "označení VV02.05 5,000

120 K 05.751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 5,000 408,63 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751398041
VV 5 "označení VV02.05 5,000

121 M 05.72901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 125mm

kus 5,000 510,79 2 553,97 CS ÚRS 2023 01

122 K 05.751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 408,63 408,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751398051
VV 1 "označení VV01.05 1,000

123 M 05.72916
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 300x200mm

kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.05 1,000

124 K 05.751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751398022
VV 1 "označení VV01.05 1,000

125 M 05.72303
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 300x200mm

kus 1,000 1 021,59 1 021,59 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.05 1,000

126 K 05.751581312
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

kus 4,000 1 021,59 4 086,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751581312
VV 4 "označení KA01.05 4,000

127 K 05.751581100
Požární stěnový uzávěr 200 mm x 100 mm s 
motorickým pohonem - ovládání řeší elektroinstalalce 
dle signálu EPS

kus 4,000 8 172,70 32 690,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751581100
VV 4 "označení KA01.05 4,000
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128 K 05.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 1,650 510,79 842,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751510042

VV
0,3+0,3+0,3+0,3+0,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení 
TR02.04

1,500

VV 1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,650

129 K 05.751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 0,330 510,79 168,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/05.751510012
VV 0,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 0,300
VV 0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,330

D 751.06 Vzduchotechnika - zařízení č.6 16 439,38

130 K 06.751122011
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního D do 100 mm

kus 2,000 510,79 1 021,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751122011
VV 2 "označení VV02.06 2,000

131 M 06.33100 ventilátor radiální malý plastový CB 100 kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV02.06 2,000

132 K 06.751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751398041
VV 2 "označení VV02.06 2,000

133 M 06.72901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 125mm

kus 2,000 612,95 1 225,90 CS ÚRS 2023 01

134 K 06.751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751398051
VV 1 "označení VV01.06 1,000

135 M 06.72916
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 300x200mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.06 1,000

136 K 06.751398022 Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2 kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751398022
VV 1 "označení VV01.06 1,000

137 M 06.72303
mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 
0° 300x200mm

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.06 1,000

138 K 06.751581312
Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751581312
VV 1 "označení KA01.06 1,000

139 K 06.751581100
Požární stěnový uzávěr 200 mm x 100 mm s 
motorickým pohonem - ovládání řeší elektroinstalalce 
dle signálu EPS

kus 1,000 8 172,70 8 172,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751581100
VV 1 "označení KA01.06 1,000

140 K 06.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 0,660 817,27 539,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751510042
VV 0,3+0,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 0,600
VV 0,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,660

141 K 06.751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

m 0,330 817,27 269,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/06.751510012
VV 0,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 0,300
VV 0,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,330

D 751.08 Vzduchotechnika - zařízení č.8 13 875,20

142 K 08.751122092
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 
základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 
mm

kus 1,000 510,79 510,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751122092
VV 1 "označení VO01.08 1,000

143 M 08.14543
ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 60-
110W D 160mm

kus 1,000 2 247,49 2 247,49 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VO01.08 1,000

144 K 08.751398041
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí D do 300 mm

kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751398041
VV 1 "označení VV02.08 1,000

145 M 08.72901
žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 1,000 612,95 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV02.08 1,000

146 K 08.751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí do 0,150 m2

kus 1,000 306,48 306,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751398051
VV 1 "označení VV01.08 1,000

147 M 08.72913
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 160x160mm

kus 1,000 817,27 817,27 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.08 1,000

148 K 08.751511182
Montáž potrubí ohebného flexibilního D do 200 mm, 
l=1000mm

kus 2,000 102,16 204,32 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751511182
VV 2 "označení VN01.08 2,000

149 M 09.81097
potrubí ohebné flexibilní hliníkové D125 mm, 
l=1000mm

kus 2,000 306,48 612,95 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VN01.08 2,000

150 K 08.751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 51,08 102,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751322012
VV 2 "označení VN01.08 2,000

151 M 08.72202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 
125mm

kus 2,000 153,24 306,48 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VN01.08 2,000

152 K 08.751311091
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 
0,040 m2

kus 1,000 408,63 408,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751311091
VV 1 "označení VV01.08 1,000

153 M 08.72661 výustka komfortní jednořadá Al 200x100mm kus 1,000 1 634,54 1 634,54 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "označení VV01.08 1,000

154 K 08.751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 
koncový (distribuční) prvek

kus 3,000 204,32 612,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751691111
VV 2+1 3,000

155 K 08.751510011
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

m 3,080 817,27 2 517,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751510011
VV 2,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 2,800
VV 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,080

156 K 08.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 3,850 510,79 1 966,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751510042
VV 3,5 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.04 3,500
VV 3,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,850

157 K 08.751571071
Uchycení potrubí čtyřhranného pomocí závěsu 
kotveného do betonu

m 3,080 102,16 314,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751571071
VV 3,08 3,080

158 K 08.751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm

m 3,850 102,16 393,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/08.751572102
VV 3,85 3,850

D 751.09 Chlazení a vytápění prodejen - zařízení č.9 405 110,36

159 K 751711121.01
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
jednocestné o výkonu do 6,5 kW

kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711121.01
VV 2 "označení JV02.01 2,000

160 K 751711121.02
Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové 
jednocestné o výkonu do 6,5 kW

kus 4,000 1 021,59 4 086,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751711121.02
VV 4 "označení JV02.02 4,000

161 K 751100101.01
Izolované CU potrubí mezi vnitřními a venkovními 
jednotkami včetně komunikačního kabelu - potrubní 
trasa pro vedení chladiva - dodávka a montáž

m 12,040 715,11 8 609,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100101.01
VV 8,6 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR05.01 8,600
VV 8,6*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 12,040

162 K 751100101.02
Izolované CU potrubí mezi vnitřními a venkovními 
jednotkami včetně komunikačního kabelu - potrubní 
trasa pro vedení chladiva - dodávka a montáž

m 22,960 715,11 16 418,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100101.02
VV 16,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR05.01 16,400
VV 16,4*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 22,960

163 K 751100102
Oplechování vnějšího vedení chladivového potrubí 
pozinkovaným plechem - dodávka a montáž

m 2,400 1 021,59 2 451,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100102
VV 2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR05.01 2,000
VV 2*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2,400

164 K 751100103.01

Vnitřní klimatizační jednotka kazetová do 
podhledového rastru 600mm x 600mm - Qchl = 3,6kW 
/ Qut = 4,1kW, vč. infračerveného bezdrátového 
ovladače

kus 2,000 26 050,47 52 100,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100103.01
VV 2 "označení JV02.01 2,000

165 K 751100103.02

Vnitřní klimatizační jednotka kazetová do 
podhledového rastru 600mm x 600mm - Qchl = 3,6kW 
/ Qut = 4,1kW, vč. infračerveného bezdrátového 
ovladače

kus 4,000 26 050,47 104 201,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100103.02
VV 4 "označení JV02.02 4,000

166 K 751721121.01
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením do 7 vnitřních jednotek

kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721121.01
VV 1 "označení JV02.01 1,000

167 K 751100104.01
Venkovní klimatizační jednotka - Qchl = 8,0kW/ Qut = 
9,6kW/ Qel = 5,0kW/ 400V

kus 1,000 79 683,79 79 683,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100104.01

Strana 78 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

168 K 751721121.02
Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým 
napájením do 7 vnitřních jednotek

kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721121.02
VV 1 "označení JV02.02 1,000

169 K 751100104.02
Venkovní klimatizační jednotka - Qchl = 14,0kW/ Qut = 
16,0kW/ Qel = 5,0kW/ 400V

kus 1,000 108 288,23 108 288,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100104.02
VV 1 "označení JV02.02 1,000

170 K 751100105
Pomocná ocelová konstrukce pozinkovaná pro 
osazení venkonví jednotky nad střechou objektu - 
dodávka a montáž

kg 150,000 113,40 17 009,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751100105
VV 150 "označení JV02.01 a JV02.02 150,000

D 751.10 Vytápění zázemí prodejen, hygienického a technického zázemí - zařízení č.10 25 539,69

171 K 751301100.01

sálavý elektrický podstropní panel určený pro 
horizontální instalaci - Qel = 600W / 230V, včetně 
prostorového termostatu s týdenním programem - 
dodávka, montáž a uvedení do provozu

kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751301100.01
VV 1 "označení OT01.01 1,000

172 K 751301100.02

sálavý elektrický podstropní panel určený pro 
horizontální instalaci - Qel = 600W / 230V, včetně 
prostorového termostatu s týdenním programem - 
dodávka, montáž a uvedení do provozu

kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751301100.02
VV 1 "označení OT01.02 1,000

173 K 751301100.03

sálavý elektrický podstropní panel určený pro 
horizontální instalaci - Qel = 300W / 230V, včetně 
prostorového termostatu s týdenním programem - 
dodávka, montáž a uvedení do provozu

kus 1,000 5 107,94 5 107,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751301100.03
VV 1 "označení OT01.03 1,000

174 K 751301100.04

sálavý elektrický podstropní panel určený pro 
horizontální instalaci - Qel = 600W / 230V, včetně 
prostorového termostatu s týdenním programem - 
dodávka, montáž a uvedení do provozu

kus 2,000 5 107,94 10 215,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751301100.04
VV 2 "označení OT01.03 2,000

D 751.11 Vzduchotechnika - zařízení č.11 4 480,68

175 K 11.751514776
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 
plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 
200 mm

kus 2,000 510,79 1 021,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11.751514776
VV 2 "označení VV02.07 2,000

176 M 11.74003 stříška protidešťová s lemem Pz D 125mm kus 2,000 1 021,59 2 043,17 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "označení VV02.07 2,000

177 K 11.751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 1,980 715,11 1 415,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11.751510042
VV 0,9+0,9 "měřeno na výkrese+ztratné, označení TR02.07 1,800
VV 1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,980

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 28 453,82

178 K HZS1011
Montážní plošina přenosná - přistavení, manipulace a 
odstranění

kus 1,000 10 473,88 10 473,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1011

179 K HZS2232

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - 
zahrnuje montážní práce při připojení zařízení k 
připraveným vývodům elektrické installace, včetně 
dodávky použitého montážního materiálu

hod 16,000 204,32 3 269,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

180 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 
chlazení odborný - zahrnuje ostatní montážní a 
pomocné práce při realizaci systému

hod 48,000 204,32 9 807,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3212

181 K HZS3231

Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a 
regulačních zařízení - zahrnuje montážní a odborné 
práce při uvádění zařízení do provozu, včetně dodávky 
použitého montážního materiálu

hod 24,000 204,32 4 903,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3231
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 88275223

Jiří Škop, Duhová 269, 547 01 Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248

Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 590 217,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 590 217,72 21,00% 1 173 945,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 764 163,44

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 590 217,72

PSV - Práce a dodávky PSV 4 890 281,41

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 890 281,41

M - Práce a dodávky M 613 926,89

    21-M - Elektromontáže 613 926,89

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 62 410,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 599,42

    VRN4 - Inženýrská činnost 11 599,42

    VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 590 217,72

D PSV Práce a dodávky PSV 4 890 281,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 890 281,41

1 K 741110142

Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s 
nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových 
tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 16 do 29 
mm

m 6,000 44,53 267,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110142

2 M 34571122
trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P16 
D 20,3/22,5mm

m 6,000 182,33 1 093,99 CS ÚRS 2023 01

3 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 56,000 74,22 4 156,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112061

4 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 56,000 11,88 665,01 CS ÚRS 2023 01

5 K 741112101

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
zapuštěných plastových kruhových

kus 45,000 148,44 6 679,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112101

6 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 45,000 50,72 2 282,25 CS ÚRS 2023 01

7 K 741112113

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 
trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 
nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 
mm2

kus 85,000 160,56 13 647,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112113

8 M RMAT0055
krabice elektroinstalační plastová nástěnná se 
svorkovnicí

kus 85,000 76,94 6 539,97

9 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 1 365,000 19,42 26 509,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201
VV "1NP" 
VV " vodič 1x10mm" 125 125,000
VV "vodič 1x4mm" 400 400,000
VV Mezisoučet 525,000
VV "2NP"
VV "vodič 1x10mm" 100 100,000
VV "vodič 1x4mm" 285 285,000
VV Mezisoučet 385,000
VV "3NP"
VV "vodič 1x10mm" 100 100,000
VV "vodič 1x4mm" 225 225,000
VV Mezisoučet 325,000
VV "4NP"
VV "vodič 1x10mm" 50 50,000
VV "vodič 1x4mm" 80 80,000
VV Mezisoučet 130,000
VV Součet 1 365,000

10 M 34141028
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2

m 375,000 33,77 12 663,70 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 125 125,000
VV "2NP" 100 100,000
VV "3NP" 100 100,000
VV "4NP" 50 50,000
VV Součet 375,000

11 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 990,000 13,11 12 980,99 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 400 400,000
VV "2NP" 285 285,000

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody
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VV "3NP" 225 225,000
VV "4NP" 80 80,000
VV Součet 990,000

12 K 741120203

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 25 až 35 mm2

m 835,000 19,42 16 216,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120203
VV "1NP" 300 300,000
VV "2NP" 200 200,000
VV "3NP" 150 150,000
VV "4NP" 100 100,000
VV "střecha" 85 85,000
VV Součet 835,000

13 M 34141030
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2

m 835,000 80,12 66 896,36 CS ÚRS 2023 01

14 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2

m 2 295,000 23,48 53 891,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122201
VV "1NP"
VV "kabel CYKY-O 2x1,5" 580 580,000
VV "kabel CXKH-V-O 2x1,5" 450 450,000
VV Mezisoučet 1 030,000
VV "2NP"
VV "kabel CYKY-O 2x1,5" 475 475,000
VV "kabel CXKH-V-O 2x1,5" 100 100,000
VV Mezisoučet 575,000
VV "3NP"
VV "kabel CYKY-O 2x1,5" 380 380,000
VV "kabel CXKH-V-O 2x1,5" 100 100,000
VV Mezisoučet 480,000
VV "4NP"
VV "kabel CYKY-O 2x1,5" 125 125,000
VV "kabel CXKH-V-O 2x1,5" 85 85,000
VV Mezisoučet 210,000
VV Součet 2 295,000

15 M 34111005
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 1 560,000 11,26 17 560,33 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 580 580,000
VV "2NP" 475 475,000
VV "3NP" 380 380,000
VV "4NP" 125 125,000
VV Součet 1 560,000

16 M 34111324

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 
2x1,5mm2

m 735,000 28,82 21 184,09 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 450 450,000
VV "2NP" 100 100,000
VV "3NP" 100 100,000
VV "4NP" 85 85,000
VV Součet 735,000

17 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 12 513,000 22,48 281 317,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122211
VV "1NP"
VV "kabel CYKY-J 3x2,5" 4500 4 500,000
VV "kabel CYKY-J 3x1,5" 978 978,000
VV "kabel CYKY-O 3x1,5" 460 460,000
VV "kabel CYKY-J 3x4" 480 480,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x4" 225 225,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x2,5" 1200 1 200,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x1,5" 520 520,000
VV Mezisoučet 8 363,000
VV "2NP"
VV "kabel CYKY-J 3x2,5" 525 525,000
VV "kabel CYKY-J 3x1,5" 125 125,000
VV "kabel CYKY-O 3x1,5" 350 350,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x2,5" 200 200,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x1,5" 450 450,000
VV Mezisoučet 1 650,000
VV "3NP"
VV "kabel CYKY-J 3x2,5" 680 680,000
VV "kabel CYKY-J 3x1,5" 125 125,000
VV "kabel CYKY-O 3x1,5" 125 125,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x2,5" 230 230,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x1,5" 200 200,000
VV Mezisoučet 1 360,000
VV "4NP"
VV "kabel CYKY-J 3x2,5" 735 735,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x2,5" 280 280,000
VV "kabel CXKH-V-J 3x1,5" 125 125,000
VV Mezisoučet 1 140,000
VV Součet 12 513,000

18 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 1 228,000 14,60 17 924,50 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 978 978,000
VV "2NP" 125 125,000
VV "3NP" 125 125,000
VV Součet 1 228,000

Strana 83 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 6 440,000 22,00 141 664,73 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 4500 4 500,000
VV "2NP" 525 525,000
VV "3NP" 680 680,000
VV "4NP" 735 735,000
VV Součet 6 440,000

20 M RMAT0054 kabel CYKY-O 3x1,5 m 935,000 14,60 13 647,72

VV "1NP" 460 460,000
VV "2NP" 350 350,000
VV "3NP"125 125,000
VV Součet 935,000

21 M 34111042
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 480,000 42,55 20 425,20 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 480 480,000
VV Součet 480,000

22 M 34111327

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 
3x1,5mm2

m 1 295,000 35,87 46 455,20 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 520 520,000
VV "2NP"450 450,000
VV "3NP" 200 200,000
VV "4NP" 125 125,000
VV Součet 1 295,000

23 M 34111328

kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 
3x2,5mm2

m 1 910,000 47,59 90 902,51 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 1200 1 200,000
VV "2NP" 200 200,000
VV "3NP" 230 230,000
VV "4NP" 280 280,000
VV Součet 1 910,000

24 M 34111329
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x4mm2

m 225,000 63,95 14 389,30 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 225 225,000
VV Součet 225,000

25 K 741122223
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 180,000 36,00 6 479,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122223
VV "1NP" 180 180,000
VV Součet 180,000

26 M RMAT0053 kabel CYKY 4x25 m 180,000 341,53 61 475,99

27 K 741122231
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 3 755,000 22,48 84 419,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122231
VV "1NP"
VV "kabel CYKY-J 5x2,5" 955 955,000
VV "kabel CYKY-J 5x1,5" 150 150,000
VV Mezisoučet 1 105,000
VV "2NP"
VV "kabel CYKY-J 5x2,5" 780 780,000
VV "kabel CYKY-J 5x1,5" 95 95,000
VV Mezisoučet 875,000
VV "3NP"
VV "kabel CYKY-J 5x2,5" 950 950,000
VV "kabel CYKY-J 5x1,5" 70 70,000
VV Mezisoučet 1 020,000
VV "4NP"
VV "kabel CYKY-J 5x2,5" 755 755,000
VV Mezisoučet 755,000
VV Součet 3 755,000

28 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 315,000 24,00 7 559,25 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 150 150,000
VV "2NP" 95 95,000
VV "3NP" 70 70,000
VV Součet 315,000

29 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 3 440,000 37,34 128 436,94 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 955 955,000
VV "2NP" 780 780,000
VV "3NP" 950 950,000
VV "4NP" 755 755,000
VV Součet 3 440,000

30 K 741122232
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 1 810,000 27,34 49 480,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122232
VV "1NP"
VV "kabel CYKY-J 5x4" 840 840,000
VV "kabel CXKH-V-J 5x4" 170 170,000
VV Mezisoučet 1 010,000
VV "2NP"
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VV "kabel CYKY-J 5x4" 240 240,000
VV Mezisoučet 240,000
VV "3NP"
VV "kabel CYKY-J 5x4" 240 240,000
VV Mezisoučet 240,000
VV "4NP"
VV "kabel CYKY-J 5x4" 320 320,000
VV Mezisoučet 320,000
VV Součet 1 810,000

31 M 34111098
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 1 640,000 62,08 101 804,87 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 840 840,000
VV "2NP" 240 240,000
VV "3NP" 240 240,000
VV "4NP" 320 320,000
VV Součet 1 640,000

32 M 34111586
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s 
funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2

m 170,000 102,92 17 496,00 CS ÚRS 2023 01

VV "1NP" 170 170,000
VV Součet 170,000

33 K 741122233
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x10 mm2

m 350,000 30,18 10 563,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122233
VV "1NP" 350 350,000
VV Součet 350,000

34 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 350,000 151,53 53 036,00 CS ÚRS 2023 01

35 K 741122234
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x16 mm2

m 540,000 36,00 19 438,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122234
VV "1NP" 540 540,000
VV Součet 540,000

36 M 34113035
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x16mm2

m 540,000 245,17 132 392,69 CS ÚRS 2023 01

37 K 741124601
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné 
délky, uložených do podlah nebo stěn

m 320,000 46,37 14 839,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741124601

38 M RMAT0038 EN07.06  kabel topný 300W/m2, m 320,000 357,49 114 396,94

39 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy 
vodičů a kabelů označování dalším štítkem

kus 174,000 70,77 12 313,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741128002

40 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

kus 22,000 1 113,29 24 492,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210003

41 M RMAT0023 EN04.10 záložní zdroj UPS, 600VA, 360W, 1 fázový kus 1,000 1 600,67 1 600,67

VV "D.1.4.c..05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"1 1,000
VV Součet 1,000

42 M RMAT0024
EN04.11.1 CBS stanice, 500x400x200mm, včetně 
akumulátoru

kus 1,000 59 820,89 59 820,89

VV "D.1.4.c.05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"1 1,000
VV Součet 1,000

43 M RMAT0025
EN04.11.2 CBS stanice, 500x400x200mm, včetně 
akumulátoru

kus 1,000 59 820,89 59 820,89

VV
"D.1.4.c.06-PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"1

1,000

VV Součet 1,000

44 M RMAT0026
EN04.11.3 CBS stanice, 500x400x200mm, včetně 
akumulátoru

kus 1,000 59 820,89 59 820,89

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"1

1,000

VV Součet 1,000

45 M RMAT0027
EN04.11.4 CBS stanice, 500x400x200mm, včetně 
akumulátoru

kus 1,000 59 820,89 59 820,89

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"1

1,000

VV Součet 1,000

46 M RMAT0028
EN04.12 typová zásuvková skříň, zásuvky 
2x230V/16A + 2x400V/16A, s jističi a proudovým 
chráničem

kus 11,000 5 603,57 61 639,27

VV "D.1.4.c.05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"3 3,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"2

2,000

VV Součet 11,000

47 M RMAT0029
EN07.10 osoušeč rukou, stříbrný, antivandal, 
230V/2,3kW, IP23, v=245mm, š=280mm, h=215mm

kus 4,000 7 261,14 29 044,55

VV "D.1.4.c.05-PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"4 4,000
VV Součet 4,000

48 M RMAT0030 EN09.13 přípojnice ekvipotenciálového vyrovnání MET kus 2,000 435,42 870,84
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VV "D.1.4.c.05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"2 2,000
VV Součet 2,000

49 K 741210006
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg

kus 6,000 1 113,29 6 679,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210006

50 M RMAT0031 EN04.02  Rozvaděč RPO, včetně vystrojení kus 1,000 30 937,15 30 937,15

VV "D.1.4.c.13 ROZVADĚČ RPO"1 1,000
VV Součet 1,000

51 M RMAT0032 EN04.04  Rozvaděč RP1, včetně vystrojení kus 1,000 43 566,83 43 566,83

VV "D.1.4.c.14 ROZVADĚČ RP1"1 1,000
VV Součet 1,000

52 M RMAT0033 EN04.05  Rozvaděč RP2, včetně vystrojení kus 1,000 42 131,92 42 131,92

VV "D.1.4.c.15 ROZVADĚČ RP2"1 1,000
VV Součet 1,000

53 M RMAT0034 EN04.06  Rozvaděč RS2, včetně vystrojení kus 1,000 39 373,43 39 373,43

VV "D.1.4.c.16 ROZVADĚČ RS2"1 1,000
VV Součet 1,000

54 M RMAT0035 EN04.07  Rozvaděč RS3, včetně vystrojení kus 1,000 39 558,98 39 558,98

VV "D.1.4.c.17 ROZVADĚČ RS3"1 1,000
VV Součet 1,000

55 M RMAT0036 EN04.08  Rozvaděč RS4, včetně vystrojení kus 1,000 31 803,04 31 803,04

VV "D.1.4.c.18 ROZVADĚČ RS4"1 1,000
VV Součet 1,000

56 K 741210203
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez 
zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
400 kg

kus 3,000 2 473,98 7 421,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210203

57 M RMAT0022 EN04.01  Rozvaděč RH, včetně vystrojení kus 1,000 214 621,75 214 621,75

VV "D.1.4.c.12 ROZVADĚČ RH"1 1,000
VV Součet 1,000

58 K 741310101

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-
jednopólových

kus 12,000 74,22 890,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310101

59 M 34539010
přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 
bezšroubové svorky

kus 12,000 94,63 1 135,56 CS ÚRS 2023 01

60 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 12,000 36,74 440,86 CS ÚRS 2023 01

61 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 56,000 23,26 1 302,30 CS ÚRS 2023 01

62 K 741310121

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 
polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením 
vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-
sériových

kus 3,000 74,22 222,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310121

63 M 34539012
přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové 
svorky

kus 3,000 127,78 383,34 CS ÚRS 2023 01

64 M 34539050 kryt spínače dělený kus 3,000 45,64 136,93 CS ÚRS 2023 01

65 K 741311004
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla 
pohybu nástěnného

kus 65,000 148,44 9 648,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311004

66 M RMAT0057 EN07.05 PIR čidlo kus 33,000 804,04 26 533,46

67 M RMAT0058 EN07.05 DALI - ovládací DALI PIR senzor kus 32,000 3 804,04 121 729,42

68 K 741311034
Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů 
koncových, řazení 0/3; 3/0; 1/2; 2/1

kus 4,000 148,44 593,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311034

69 M RMAT0039 EN07.07  čidlo pro volné plochy kus 4,000 1 051,44 4 205,77

70 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 16,000 91,54 1 464,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001

71 M 34555241
EN01.01 - přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, 
krytka s clonkami, bezšroubové svorky

kus 16,000 140,65 2 250,33 CS ÚRS 2023 01

72 K 741313005

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 
zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s 
ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou

kus 8,000 91,54 732,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313005

73 M 34555244
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 
přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 
svorky

kus 8,000 911,42 7 291,32 CS ÚRS 2023 01

74 K 741313082
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 
šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 
2P + PE

kus 17,000 158,09 2 687,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082

75 M 34555229
EN01.01 - zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, 
IP44, šroubové svorky

kus 17,000 197,55 3 358,31 CS ÚRS 2023 01

76 K 741330371
Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením 
vodičů 1 tlačítkových

kus 2,000 160,81 321,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741330371
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77 M RMAT0021 tlačítko CENTRAL STOP, TOTAL STOP kus 2,000 964,85 1 929,71

78 K 741331075
Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů 
termostatu

kus 8,000 148,44 1 187,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741331075

79 M RMAT0040 EN03.07  prostorový termostat 8,000 1 212,25 9 698,01

80 K 741372062

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 315,000 331,10 104 295,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372062

81 M RMAT0004
EN05.02  přisazené LED svítidlo hranaté, 80W, 
4000K, 9760lm, vyzařovací úhel 120°, polykarbonát, 
světle šedé, IP66, IK10, DALI, 1500x72x68mm

kus 4,000 3 420,28 13 681,12

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"4 4,000
VV Součet 4,000

82 M RMAT0005
EN05.03  přisazené LED svítidlo hranaté, 40W, 
4000K, 5080lm, vyzařovací úhel 120°, polykarbonát, 
světle šedé, IP66, IK10, DALI, 1200x72x68mm

kus 207,000 2 579,52 533 960,46

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"82 82,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"69

69,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"46

46,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"10

10,000

VV Součet 207,000

83 M RMAT0006
EN05.05 přisazené LED svítidlo kruhové, downlight, 
15W, 4000K, IP20, vyzařovací optika 90°, hliník, 
d=190mm, v=120mm

kus 10,000 2 078,15 20 781,45

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"10 10,000
VV Součet 10,000

84 M RMAT0007
EN05.07 přisazené LED nouzové svítidlo CBS, 
24V/DC, polykarbonát, bílé, IP65, IK10, 
361x109x72mm

kus 57,000 3 179,07 181 206,83

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"25 25,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"18

18,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"10

10,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"4

4,000

VV Součet 57,000

85 M RMAT0008
EN05.12 přisazené LED nouzové svítidlo CBS, 
24V/DC, polykarbonát, bílé, IP65, IK10, 
361x109x72mm, piktogram směr úniku

kus 16,000 3 179,07 50 865,08

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"8 8,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"2

2,000

VV Součet 16,000

86 M RMAT0009
EN05.13 přisazené LED nouzové svítidlo CBS, 
24V/DC, polykarbonát, bílé, IP65, IK10, 
361x109x72mm, piktogram hasicí přístroj

kus 15,000 3 179,07 47 686,01

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"7 7,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"2

2,000

VV Součet 15,000

87 M RMAT0010
EN05.08 přisazené LED nouzové svítidlo CBS, 
24V/DC, samoshášivý ABS, IP40, IK04, bílé, 
142x142x39mm

kus 6,000 3 179,07 19 074,40

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"6 6,000
VV Součet 6,000

88 K 741372112

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 
zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 
panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 
0,09 do 0,36 m2

kus 63,000 371,10 23 379,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372112

89 M RMAT0011
EN05.01 vestavné LED svítidlo čtvercové, 38W, IP40, 
IK08, hliník, vyzařovací optika 110°, 4000K, 
595x595x30mm

kus 28,000 992,07 27 777,87

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"28 28,000
VV Součet 28,000

90 M RMAT0012
EN05.04 vestavné LED svítidlo kruhové, downlight, 
18W, IP44, hliník, 4000K, d=220mm, v=80mm

kus 35,000 878,26 30 739,23

VV "D.1.4.c.04 PŮDORYS 1.N.P.-OSVĚTLENÍ"35 35,000
VV Součet 35,000

91 K 741410001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
pásku průřezu do 120 mm2

m 700,000 49,48 34 635,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410001

Strana 87 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

92 M 35442064 EN09.21 pás zemnící 30x4 mm FeZn kg 665,000 65,56 43 597,75 CS ÚRS 2023 01

93 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 
lan s podpěrami, Ø do 10 mm

m 690,000 84,12 58 039,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001

94 M 35441073 EN09.23 drát D 10mm FeZn kg 105,400 65,56 6 910,08 CS ÚRS 2023 01

95 M 35441077 EN09.20 drát D 8mm AlMgSi kg 29,700 177,88 5 283,02 CS ÚRS 2023 01

96 M 35442136 EN09.22 drát D 8/11mm AlMgSi + PVC m 300,000 50,96 15 289,21 CS ÚRS 2023 01

97 K 741420020
Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním 
šroubem

kus 14,000 108,86 1 523,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420020

98 M RMAT0050 EN09.09 svorka pro připojení sloupku VO, ZSA16 kus 14,000 30,68 429,48

99 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 152,000 77,93 11 845,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021

100 M RMAT0048 EN09.06  svorka spojovací pro lano d=8-10mm SS kus 152,000 30,92 4 700,57

101 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 15,000 77,93 1 168,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021

102 M RMAT0049 EN09.04 svorka zkušební kus 15,000 42,68 640,14

103 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 35,000 108,86 3 809,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

104 M RMAT0046 EN09.05 svorka křížová SK kus 35,000 32,53 1 138,65

105 K 741420022
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 69,000 108,86 7 511,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022

106 M RMAT0051 EN09.01 svorka SR01 pásek-drát kus 13,000 20,91 271,77

107 M RMAT0052 EN09.03 svorka SR03 pásek-pásek kus 56,000 31,42 1 759,50

108 K 741420024 Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce kus 268,000 108,86 29 173,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420024

109 M RMAT0047
EN09.07 svorka připojovcací k připojení kovových 
částí SP1

kus 268,000 19,17 5 138,46

110 K 741420051
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do betonu

kus 19,000 314,20 5 969,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051

111 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 19,000 307,89 5 849,85 CS ÚRS 2023 01

112 M 35441836 držák ochranného úhelníku do betonu, FeZn kus 325,000 32,90 10 693,79 CS ÚRS 2023 01

113 K 741420083
Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k 
označení svodů

kus 15,000 61,85 927,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083

114 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 15,000 3,59 53,81 CS ÚRS 2023 01

115 K 741420101 Montáž oddáleného vedení držáků do betonu kus 200,000 74,22 14 843,89 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420101

116 M 35442207 držák oddáleného hromosvodu do betonu úhlový kus 200,000 66,80 13 359,50 CS ÚRS 2023 01

117 K 741430005 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan kus 3,000 578,91 1 736,74 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005

118 M RMAT0045
EN09.03  strojený jímač 3m, včetně stojanu a 
upevnění

kus 3,000 2 324,31 6 972,92

119 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 1 855,49 1 855,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003

120 K 741810011

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za 
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. 
Kč

kus 10,000 3 389,36 33 893,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011

121 K 741820013
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
200 do 500 m

kus 1,000 10 836,04 10 836,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820013

122 K 741820014
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 
500 do 1000 m

kus 1,000 20 731,97 20 731,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820014

123 K 741910413
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 
mm

m 113,000 185,55 20 967,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910413

124 M RMAT0041
EN08.02  kovový kabelový žlab děrovaný 50x125mm, 
včetně konzolí

m 113,000 451,50 51 019,70

VV "D.1.4.c.05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"70 70,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"30

30,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"13

13,000

VV Součet 113,000

125 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 797,000 185,55 147 882,29 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910414

126 M RMAT0042
EN08.01  kovový kabelová žlab děrovaný 50x250mm, 
včetně konzolí

m 795,000 601,18 477 936,27

VV "D.1.4.c.05 PŮDORYS 1.N.P.-SILNOPROUDY"283 283,000

VV
"D.1.4.c.06 PŮDORYS 2.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"293

293,000

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"219

219,000

VV Součet 795,000

127 M RMAT0043
EN08.03 kovový kabelový žlab děrovaný 60x150mm, 
včetně konzolí

m 2,000 492,32 984,64

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"2

2,000

VV Součet 2,000

128 K 741910511 Kotevní a upevňovací materiál kus 1,000 18 554,87 18 554,87 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910511

129 M RMAT0056 kotevní a upevňovací materiál 1,000 9 895,93 9 895,93

130 K 741920322

Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou 
tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 
30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 120 
mm

kus 25,000 1 113,29 27 832,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920322

131 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 6,660 886,55 5 904,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103

D M Práce a dodávky M 613 926,89

D 21-M Elektromontáže 613 926,89

132 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus 14,000 494,80 6 927,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203901

133 M RMAT0013

EN05.06 Profesionální uliční LED svítidlo, IP66, IK09, 
hliníkové provedení s ochranným nátěrem RAL 7015, 
RAL 7035, ochranná třída I. a II., životnost 100 000h 
L90B10m, připraveno pro interface One4all, 
ready2mains, U6Me2, 422x260x103mm, DALI, záruka 
5 let

kus 14,000 4 904,67 68 665,38

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"5

5,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"9

9,000

VV Součet 14,000

134 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 14,000 2 226,58 31 172,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011

135 M RMAT0014
EN05.14 stožár osvětlovací, ocelový, žárově 
zinkovaný, včetně výstroje, v=6m

14,000 9 326,91 130 576,79

VV
"D.1.4.c.07 PŮDORYS 3.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"5

5,000

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"9

9,000

VV Součet 14,000

136 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 14,000 346,36 4 849,01 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201

137 M 31674130 výzbroj stožárová SV 6.10.4 kus 14,000 395,84 5 541,72 CS ÚRS 2023 01

138 K 210280801
Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily stojanové 
včetně zapojení

kus 3,000 6 184,96 18 554,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280801

139 M RMAT0017
EN07.04  nabíjecí stanice pro elektromobily, 
stojanová, 2 x 400V/11kW, AC, 3 fáze, 2 x konektor

kus 3,000 115 879,93 347 639,79

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"3

3,000

VV Součet 3,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 62 410,00

140 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 80,000 310,00 24 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

141 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 
stavebních strojů a zařízení jeřábník

hod 14,000 990,00 13 860,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4131

142 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 50,000 475,00 23 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 599,42

D VRN4 Inženýrská činnost 11 599,42

143 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - nastavení a oživení DALI 
systému

kus 1,000 11 599,42 11 599,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000
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D VRN9 Ostatní náklady 12 000,00

144 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zvedací plošina kus 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091104000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 88275223

Jiří Škop, Duhová 269, 547 01 Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248

Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 768 593,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 768 593,44 21,00% 791 404,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 559 998,06

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 768 593,44

PSV - Práce a dodávky PSV 3 702 033,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 70 799,15

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 3 631 234,25

M - Práce a dodávky M 7 589,74

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 589,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 35 496,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 474,03

    VRN9 - Ostatní náklady 23 474,03

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 768 593,44

D PSV Práce a dodávky PSV 3 702 033,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 70 799,15

1 K 741910414
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 
podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 
mm

m 100,000 209,43 20 943,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910414

2 M RMAT0008
ES03.01  kovový kabelový žlab děrovaný 50x250mm 
včetně konzolí

m 100,000 498,56 49 856,00

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"100 100,000
VV Součet 100,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 3 631 234,25

3 K 742110504
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 
zapuštěných plastových odbočných kruhových

kus 12,000 77,45 929,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110504

4 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem

kus 12,000 11,62 139,40 CS ÚRS 2023 01

5 K 742124003
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 
rozvody pevně

m 8 085,000 23,82 192 548,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124003
VV "1NP" 1450 1 450,000
VV "2NP" 1985 1 985,000
VV "3NP" 2150 2 150,000
VV "4NP" 2500 2 500,000
VV Součet 8 085,000

6 M RMAT0009
kabel datový 1xS/FTP4x2x0,5CAT.6ALSZH, 
ohnivzdorný-b2ca-s1a.d1.a1

m 8 085,000 26,62 215 254,62

7 K 742124005
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení 
kabelu konektorem

kus 264,000 58,08 15 334,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124005

8 M 37459020
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 
nestíněný

kus 264,000 63,25 16 697,44 CS ÚRS 2023 01

9 K 742190001 kotevní a upevňovací materiál kus 1,000 1 936,16 1 936,16 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190001

10 K 742190002 Ostatní práce pro trasy značení trasy vedení m 3 000,000 12,91 38 723,20 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190002

11 K 742190005
Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího 
materiálu pro prostup

kus 15,000 322,69 4 840,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190005

12 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 15,000 602,79 9 041,87 CS ÚRS 2023 01

13 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 47,000 451,77 21 233,22 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003

14 M RMAT0001 ES02.04  IP kamera venkovní, s nočním viděním kus 47,000 8 528,89 400 857,83

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"17 17,000
VV "D.1.4.e.03 PŮDORYS SLP 2NP"12 12,000
VV "D.1.4.e.04 PŮDORYS SLP 3NP"11 11,000
VV "D.1.4.e.05 PŮDORYS SLP 4NP"7 7,000
VV Součet 47,000

15 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 2,000 451,77 903,54 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230003

16 M RMAT0014
ES02.06 venkovní IP kamera s nočním viděním a 
čtením SPZ

kus 2,000 25 131,36 50 262,72

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"2 2,000
VV Součet 2,000

17 K 742230009
Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo 
kamerovým systémem"

kus 49,000 38,72 1 897,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230009

18 M 73558003
samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 
červený text a piktogram v červeném rámu

kus 49,000 25,82 1 264,96 CS ÚRS 2023 01

19 K 742230101
Montáž kamerového systému nastavení a instalace 
licence k připojení jedné kamery k SW

kus 49,000 1 936,16 94 871,84 CS ÚRS 2023 01

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742230101

20 M 95321002 licence pro připojení jedné kamery kus 49,000 1 090,77 53 447,90 CS ÚRS 2023 01

21 K 742240001 Montáž elekronické kontroly vstupu čtečky karet kus 3,000 645,39 1 936,16 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240001

22 M RMAT0002 ES02.02 čtečka parkovacích lístků kus 3,000 102 297,28 306 891,85

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"1 1,000
VV "D.1.4.e.03 PŮDORYS SLP 2NP"1 1,000
VV "D.1.4.e.04 PŮDORYS SLP 3NP"1 1,000
VV Součet 3,000

23 K 742240004
Montáž elekronické kontroly vstupu panelu 
docházkového systému

kus 1,000 3 226,93 3 226,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742240004

24 M RMAT0013 ES02.05 vjezdový a výjezdový terminál včetně závor kus 1,000 209 105,29 209 105,29

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 742250011
Software pro zpracování a evidenci SPZ vbčetně SW 
Camera Serveru ( licence pro dvě kamery, statické 
vozidlo při snímání )

kus 1,000 102 623,47 102 623,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742250011

26 K 742250021
rozšíření SW licence pro technologii parkovacího 
systému

kus 1,000 19 361,60 19 361,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742250021

27 K 742330004
Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového 
do 30U

kus 4,000 1 548,93 6 195,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330004

28 M RMAT0012 ES02.01  platební automat kus 4,000 321 471,67 1 285 886,69

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"1 1,000
VV "D.1.4.e.03 PŮDORYS SLP 2NP"1 1,000
VV "D.1.4.e.04 PŮDORYS SLP 3NP"1 1,000
VV "D.1.4.e.05 PŮDORYS SLP 4NP"1 1,000
VV Součet 4,000

29 K 742330005
Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového 
přes 30U

kus 1,000 1 548,93 1 548,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330005

30 M 35712023
rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 
32U/600x600mm

kus 1,000 11 525,32 11 525,32 CS ÚRS 2023 01

31 K 742330021
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům police

kus 6,000 258,15 1 548,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330021

32 M 35712064
police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 
15kg

kus 6,000 413,05 2 478,28 CS ÚRS 2023 01

33 K 742330022
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům napájecího panelu

kus 1,000 387,23 387,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330022

34 M 35712106
panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A 
kabel 3x1,5mm 2m

kus 1,000 1 226,23 1 226,23 CS ÚRS 2023 01

35 K 742330024
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 
práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů

kus 6,000 451,77 2 710,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330024

36 M 37451110 patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP kus 6,000 1 561,84 9 371,01 CS ÚRS 2023 01

37 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod 
omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 12,000 154,89 1 858,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044

38 M RMAT0006
ES06.02  datová zásuvka 2xRJ45 včetně instalačního 
rámečku

kus 10,000 243,96 2 439,56

39 M RMAT0007
ES06.01  datová zásuvka 1xRJ45 včetně instalačního 
rámečku

kus 2,000 181,61 363,22

40 K 742350001
Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního 
světla s akustickou signalizací

kus 2,000 387,23 774,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350001

41 M RMAT0003 ES05.04  signalizační světlo s akustickou signalizací kus 2,000 4 517,71 9 035,41

42 K 742350003
Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka 
do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm

kus 3,000 322,69 968,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742350003

43 M RMAT0004
ES05.01  tlačítko nouzového volání IP, včetně 
instalačního rámečku malého

kus 2,000 2 387,93 4 775,86

44 M RMAT0005
ES05.02  tlačítko nouzového volání IP s táhlem, 
včetně instalačního rámečku malého

kus 1,000 2 387,93 2 387,93

45 K 742390003
Montáž světelných informačních panelů (bannerů, 
nápisů a vyvolávacích systémů) v interiéru, plochy přes 
0,36 m2 do 0,5 m2

kus 17,000 387,23 6 582,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742390003

46 M 74821028
ES02.03 Navigační a orientační panel vhodný do 
exteriéru, minimální funkce dle technické zprávy

kus 17,000 30 326,19 515 545,18 CS ÚRS 2023 01

VV "D.1.4.e.02 PŮDORYS SLP 1NP"7 7,000
VV "D.1.4.e.03 PŮDORYS SLP 2N"6 6,000
VV "D.1.4.e.04 PŮDORYS SLP 3NP"4 4,000
VV Součet 17,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 998742103
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,228 1 290,77 294,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103

D M Práce a dodávky M 7 589,74

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 589,74

48 K 460671111
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 20 cm

m 60,000 45,18 2 710,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111

49 K 460791212
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 60,000 46,47 2 788,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212

50 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 60,000 34,85 2 091,05 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 35 496,27

51 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 60,000 322,69 19 361,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

52 K HZS4211
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik

hod 30,000 537,82 16 134,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4211

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 474,03

D VRN9 Ostatní náklady 23 474,03

53 K 091104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zdvihací 
plošina

kus 1,000 23 474,03 23 474,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091104000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 88275223

Jiří Škop, Duhová 269, 547 01 Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248

Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 916 294,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 916 294,31 21,00% 192 421,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 108 716,12

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c_FVE - Fotovoltaická elektrárna

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 916 294,31

PSV - Práce a dodávky PSV 803 863,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 803 863,65

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 112 430,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 648,44

    VRN4 - Inženýrská činnost 53 782,22

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c_FVE - Fotovoltaická elektrárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 916 294,31

D PSV Práce a dodávky PSV 803 863,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 803 863,65

1 K 741120225
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, 
uložených volně, průměru přes 6 do 10 mm

m 900,000 30,92 27 832,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120225
VV "4NP" 900 900,000
VV Součet 900,000

2 M 34111852 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm m 900,000 71,13 64 014,29 CS ÚRS 2023 01

3 K 741122223
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 4x16 až 25 mm2

m 180,000 36,00 6 479,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122223
VV "1NP" 180 180,000
VV Součet 180,000

4 M RMAT0053 kabel CYKY 4x25 m 180,000 341,53 61 475,99

5 K 741210006
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 300 kg

kus 1,000 1 113,29 1 113,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210006

6 M RMAT0001 EN04.09 Rozvaděč RFVE, včetně vystrojení 1,000 59 375,58 59 375,58

VV "D.1.4.c.19 ROZVADĚČ RFVE"1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 741711021
Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů 
umístěné na fasádě

kus 38,000 742,19 28 203,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711021

8 M 42412403
konstrukce nosná pro fotovoltaický panel na stěny s 
přizvednutím panelu, set pro 1 panel

kus 38,000 4 329,47 164 519,82 CS ÚRS 2023 01

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"38

38,000

VV Součet 38,000

9 K 741721221
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, 
umístěných na fasádě krystalických

kus 38,000 742,19 28 203,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741721221

10 M RMAT0018 EN07.02  panel fotovoltaický 550 Wp kus 38,000 6 246,81 237 378,60

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"38

38,000

VV Součet 38,000

11 K 741730017

Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů 
včetně osazení a připojení síťového DC/AC (On - grid) 
třífázového, maximální výstupní výkon přes 15 000 do 
25 000 W

kus 1,000 1 236,99 1 236,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741730017

12 M RMAT0019 EN07.01 DC/AC střídač 22kW, 400V, třífázový kus 1,000 60 855,02 60 855,02

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"1

1,000

VV Součet 1,000

13 K 741732063
Montáž stejnosměrného měniče napětí DC/DC 
fotovoltaických systémů výkonového optimizéru, 
výstupní výkon přes 650 W

kus 19,000 1 236,99 23 502,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741732063

14 M RMAT0020 EN07.03 přídavný optimizér DC, 850 W kus 19,000 2 088,04 39 672,78

VV
"D.1.4.c.08 PŮDORYS 4.N.P.-OSVĚTLENÍ, 
SILNOPROUDY"19

19,000

VV Součet 19,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 112 430,66

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 58 648,44

15 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 1,000 35 461,85 35 461,85 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.c_FVE - Fotovoltaická elektrárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 23 186,59 23 186,59 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 53 782,22

17 K 044002000 Revize hod 30,000 968,08 29 042,40 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/044002000

18 K 049203000
Zajištění inženýrské činnosti a povolení připojení 
mikrozdroje (FVE) včetně dokumentace v šesti 
vyhotoveních a součinnosti s dotačním programem.

kus 1,000 24 739,82 24 739,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049203000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Pavel Schánil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Schánil DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 422 240,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 422 240,76 21,00% 298 670,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 720 911,32

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.d - EPS

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Pavel Schánil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Schánil

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 422 240,76

EP00 - Elektrická požární signalizace 1 376 031,06

    D1 - Ústředna a periferie 791 551,27

    D3 - Kabelové rozvody a trasy vnitřní 422 801,41

    D5 - Venkovní kabelové rozvody a vnitřní rozvody ve stávajícím objektu pro síťové napojení ústředny 161 678,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 209,70

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.d - EPS

Strana 101 z 208



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Pavel Schánil

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel Schánil

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 422 240,76

D EP00 Elektrická požární signalizace 1 376 031,06

D D1 Ústředna a periferie 791 551,27

1 K 742210001
Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez 
čelního panelu

kus 1,000 1 936,16 1 936,16

2 M EP01

Analogová ústředna v krytu se zdrojem. Obsahuje 
základní deska s možností připojení 2xMM, sběrnice 
RS 485/TTY; modul síťového napáječe; skříň se 
standardní zadní stěnou a čelním rámem pro ovládací 
panel, prostor pro 2xAKU 12Ah.

kus 1,000 32 269,33 32 269,33

3 K 742210005 Montáž čelního panelu do ústředny EPS kus 1,000 645,39 645,39

4 M EP01.1 Čelní ovládací panel CZ popis kus 1,000 2 968,78 2 968,78

5 K 742210006 Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS kus 3,000 387,23 1 161,70

6 M EP00
Periferní modul s 1 MM pozicí pro připojení ZDP, 
KTPO a OPPO, 3x relé

kus 1,000 5 435,45 5 435,45

7 M EP00.1 Modul pro 127 adres - kruhová karta kus 1,000 4 583,54 4 583,54

8 M EP00.2 Karta pro síťování ústředen 62,5 kB kus 1,000 5 034,02 5 034,02

9 K 742210031
Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-
4

kus 1,000 645,39 645,39

10 M 40463110
zdroj spínaný 27,6V/1,8A, certifikovaný dle EN54-4, v 
krytu, max. připojitelné Aku2x18 Ah

kus 1,000 5 878,18 5 878,18 CS ÚRS 2023 01

11 K 742210041
Montáž akumulátorů 2x12V pro ústřednu a pro zdroj 
EPS

kus 2,000 516,31 1 032,62

12 M EP00.4 Akumulátor 12V/12Ah, životnost až 5 let, VdS kus 4,000 1 369,51 5 478,04

13 K 742210061 Montáž ovládacího panelu požární ochrany kus 1,000 387,23 387,23

14 M 59081355 obslužné pole požární ochrany, 5 tlačítkové kus 1,000 9 513,00 9 513,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení kus 6,000 258,15 1 548,93

16 M EP00.5 Modul přepěťové ochrany pro sít ústředen 1 pár vodičů kus 4,000 1 613,47 6 453,87

17 M EP00.6 Modul přepěťové ochrany pro výstupy 1 pár vodičů kus 2,000 1 613,47 3 226,93

18 M EP00.7 Montážní patice pro přepěťové ochrany kus 6,000 451,77 2 710,62

19 K 741112023
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
250x250 mm

kus 4,000 167,80 671,20

20 M 38491006
krabice instalační požárně odolná 4 plastové 
průchodky dvě keramické svorkovnice 120x50x100mm

kus 4,000 671,20 2 684,81 CS ÚRS 2023 01

21 K 742210161
Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního 
hlásiče

kus 5,000 258,15 1 290,77

22 M 59081337
jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče s 
displejem, 1 x 1000m

kus 5,000 1 652,19 8 260,95 CS ÚRS 2023 01

23 K 742210171 Montáž kabelu senzorového m 1 100,000 25,82 28 397,01

24 M 59081320 kabel lineární teplotní, nylon, 68°C, UV ochrana m 1 100,000 118,75 130 626,27 CS ÚRS 2023 01

25 K 210021071
Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, 
průměru 16 až 25 mm

kus 2 790,000 38,72 108 037,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210021071

26 M EP00.9
Plastová příchytka kabelu pro průměr 3-4,5 mm. 
Oddálená nevodivá montáž od betonového stropu.

kus 2 790,000 21,94 61 221,38

27 K EP00.13 Montáž zakončení na teplotní kabel kus 5,000 103,26 516,31

28 K EP00.10 Zakončovací člen vstupu - vyvážení detekčního kabelu kus 5,000 451,77 2 258,85

29 K 741112021
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
100x100 mm

kus 5,000 116,17 580,85

30 M 34571482
krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 
čtvercová 100x100mm

kus 5,000 81,32 406,59 CS ÚRS 2023 01

31 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 26,000 193,62 5 034,02

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.d - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M EP02.2
Optický detektor kouře v kombinaci s teplotním 
hlásičem s oddělovačem linky

kus 26,000 1 838,06 47 789,59

33 K 742210131 Montáž soklu hlásiče nebo patice kus 26,000 64,54 1 678,01

34 M EP02.3 Standardní patice pro hlásiče kus 26,000 189,74 4 933,34

35 M EP02.31 Držák popisovacích štítků pro označení hlásiče číslem kus 26,000 58,08 1 510,20

36 K EPO2.39
Montáž adaptéru patice pro rozvod kabelů instalační 
trubkou včetně průchodek

kus 21,000 116,17 2 439,56

37 M EP02.4
Adaptér patice pro rozvod kabelů instalační trubkou, 3 
vstupy d20 mm.

kus 21,000 45,18 948,72

38 M EP02.5
Vývodka PG pro kabel s maticí a těsnící membránou 
IP66

kus 42,000 37,43 1 572,16

39 K 742210151 Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem kus 24,000 193,62 4 646,78

40 M EP02.6 Skříň tlačítkového hlásiče ABS červená se sklíčkem kus 4,000 289,13 1 156,53

41 M EP02.7 Elektronika tlačítka s oddělovačem linky kus 4,000 1 719,31 6 877,24

42 M EP02.8
Kryt tlačítkového hlásiče z hliníkového tlakového 
odlitku se sklíčkem

kus 20,000 752,95 15 059,02

43 M EP02.9 Modul elektroniky velkého tlačítka s oddělovačem kus 20,000 1 719,31 34 386,20

44 K 742210305
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více 
kontaktů s krytem

kus 15,000 206,52 3 097,86

45 M EP02.10 Skříň pro koppler na omítku, šedá kus 15,000 460,81 6 912,09

46 M EP02.11
Modul 12 výstupních relé. Zatížení kontaktu relé 
30Vdc /1 A (max. 3 A koppler)

kus 1,000 5 692,31 5 692,31

47 M EP02.12 Deska izolátoru pro modul 12 relé kus 1,000 475,00 475,00

48 M EP02.13
Modul 4 vstupů a 2 relé s oddělovačem linky. Zatížení 
kontaktu relé 30 Vdc/1A, kontrola výstupu EOL-O 
(nebo 10 kOhm / ± 40% )

kus 14,000 5 448,35 76 276,96

49 K 742210251 Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného kus 60,000 141,99 8 519,10

50 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 33,000 258,15 8 519,10

51 M EP02.14
Siréna dle EN54-3 červená IP65, 32 tónů, hlasitost ve 
vzdálenosti 1m: 102dBi, přisazená povrchová montáž

kus 33,000 1 111,36 36 674,74

52 M EP00.11 Samolepící popiska s adresací hlásičů, modulů a sirén kus 98,000 25,82 2 529,92

53 K EP00.14 Montáž skříňky na dokumentaci kus 1,000 645,39 645,39

54 M EP01.3
Uzamykatelná skříňka na dokumentaci k systému EPS 
ve formátu A4

kus 1,000 3 162,39 3 162,39

55 M EP01.4 Provozní kniha EPS kus 1,000 451,77 451,77

56 K EP00.12
Zkušební plyn pro optickokouřové hlásiče, obsah 250 
ml

kus 1,000 361,42 361,42

57 K 742210401 Programování základních parametrů ústředny EPS kus 1,000 2 581,55 2 581,55

58 K 742210421
Programování a oživení systému na jeden detektor 
EPS (adresu)

kus 107,000 129,08 13 811,28

59 K 742210521
Výchozí revize systému EPS na jeden detektor 
(adresu)

kus 107,000 103,26 11 049,02

60 K 742210503 Provedení koordinační funkční zkoušky EPS kus 1,000 6 453,87 6 453,87

61 K 742210501 Provedení zkoušky TIČR pro EPS kus 1,000 23 233,92 23 233,92

62 K Pol1
Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě 
ústředen

hod 32,000 537,82 17 210,31

D D3 Kabelové rozvody a trasy vnitřní 422 801,41

63 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 880,000 25,82 22 717,61

64 M 34121132

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 1x2x0,8mm2

m 750,000 16,39 12 294,62 CS ÚRS 2023 01

VV 625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 750,000

65 M 34121134

Kabel sdělovací oheň retardující bez halogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 2x2x0,8mm2

m 130,000 27,75 3 607,71

66 K 742121002
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody přes 15 
žil

m 30,000 25,82 774,46

67 M 34121142

kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 10x2x0,8mm2

m 30,000 115,27 3 457,98 CS ÚRS 2023 01

VV 25*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,000

68 K 741122601
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně

m 980,000 25,82 25 299,16
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69 M 34111324

Kabel silový oheň retardující bez halogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 
2x1,5mm2

m 980,000 30,08 29 473,52

VV 852,173913043478*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 980,000

70 K 741761061 Montáž instalační krabice s požární odolností kus 11,000 154,89 1 703,82

71 M 38491007
krabice instalační požárně odolná 4 plastové 
průchodky jedna keramická svorkovnice 
120x50x100mm

kus 11,000 671,20 7 383,22 CS ÚRS 2023 01

72 K EP04.5
Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení 
kabelů a požárního odlehčení v tahu

m 40,000 219,43 8 777,26

73 K EP04

Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce 
sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající 
trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů 
po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových 
příchytek (náhrada za odlehčovací oblouk), 
certifikované kabelové příchytky kabelů.

m 40,000 425,96 17 038,21

74 K 742110102
Montáž kabelového žlabu pro slaboproud do 
150/100mm bez víka

m 70,000 219,43 15 360,20

75 M 34575201
Žlab kabelový ocelový děrovaný SZ protipožární P90-
R 50x60x1,50mm EP04

m 70,000 335,60 23 492,08

76 M 34575221
Spojka žlabu kabelového ocelového děrovaného SZ 
protipožární P-90R š. 50mm EP04

kus 24,000 90,35 2 168,50

77 M 34575325
Koncovka žlabu/lávky kabelové ocelové děrované SZ 
protipožární P-90R 50x60mm EP04

kus 2,000 238,79 477,59

78 K 742110122
Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi 
pro slaboproud šířky 150mm

kus 125,000 116,17 14 521,20

79 K EP04.1

Sestava závěsu žlabu (Profil podpěrný žlabu/lávky 
ocelové děrované SZ protipožární P-90R 41,5x41mm-
Závitová tyč ZT10 ZNCR+spojovací materiál 
+šrouby,podložky,matice)

kus 125,000 154,89 19 361,60

80 K EP04.2

Spojovací materiál na závěsný bod sestava z 
(Podložka velká PVL 10; Podložka PD10; Matice k 
závitovým tyčím MZ10; Podložka velká PVL6; Šroub s 
kulatou hlavou+matice S 6X20M; Matice šestihranná 
M10; Kotva požárně odolná KPOZ10)

kus 125,000 83,90 10 487,53

81 K 742190003 Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud m 70,000 38,72 2 710,62

82 K EP04.6
Montáž požárně odolných tras - kabelové certifikované 
příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) po maximálně 
30cm

m 1 700,000 64,54 109 715,74

83 K EP04.3
Požárně odolná trasa - kabelové certifikované 
příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) do betonu, 
montáž po max.30cm

m 1 700,000 25,82 43 886,29

84 K EP04.4
Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 
ed.2, čl. NA.4.5.2.5

kus 20,000 6,45 129,08

85 K 741120201

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 
uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 
průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 50,000 20,27 1 013,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201

86 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x6mm2

m 50,000 20,27 1 013,26 CS ÚRS 2023 01

VV 43,4782608695652*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

87 K Pol2
Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, 
pásky, tmel ...)

kus 1,000 774,46 774,46

88 K 741920437

Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stropem 
tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 
60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 250 
mm

kus 6,000 645,39 3 872,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920437

89 M 24771150 bandáž protipožární m 3,000 516,31 1 548,93 CS ÚRS 2023 01

90 K 742190005
Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího 
materiálu pro prostup

kus 20,000 116,17 2 323,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190005

91 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 10,000 602,79 6 027,91 CS ÚRS 2023 01

92 K 971052331
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových 
příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, 
plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 20,000 174,25 3 485,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971052331

93 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,680 645,39 438,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

94 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,680 516,31 351,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 997013215
Vnitro staveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy přes 15 do 18 m ručně

t 0,680 645,39 438,86

96 K 742190002 Značení trasy vedení pro slaboproud m 1 800,000 12,91 23 233,92

97 K Pol9 Proměření kabeláže před kompletací hod 8,000 430,26 3 442,06

D D5 Venkovní kabelové rozvody a vnitřní rozvody ve stávajícím objektu pro síťové napojení ústředny 161 678,38

98 K 141721213
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se 
zatažením potrubí průměru vrtu přes 110 do 140 mm v 
hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 9,200 2 581,55 23 750,23

99 K Pol10
Rozebrání stávajícího chodníku v šířce 0,5m, délka 
17m

m2 8,500 322,69 2 742,89

100 K Pol11
Navrácení rozebrání chodníkové dlažby do původního 
stavu včetně obnovy podkladních vrstev

m2 8,500 387,23 3 291,47

101 K 123212101
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 5,100 580,85 2 962,32

102 K 174212103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 
sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských 
sítí ručně

m3 5,100 322,69 1 645,74

103 K 123252101
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 20,000 516,31 10 326,19

104 K 174112103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3 
sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských 
sítí ručně

m3 20,000 258,15 5 163,09

105 K 174112109
Příplatek k zásypu při překopech inženýrských sítí za 
ruční prohození sypaniny sítem

m3 5,000 193,62 968,08

106 K 742190002 Značení trasy vedení pro slaboproud m 60,000 25,82 1 548,93

107 K 460671111
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 20 cm

m 95,000 38,72 3 678,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111

108 K Pol12 Folie výstražná pro umístění do výkopu, šířka 220mm m 95,000 6,45 613,12

109 K Pol15
Napojení konců trubek na kabelové průchodky 
budovou včetně utěsnění proti vlhkosti

kus 3,000 77,45 232,34

110 K Pol13 Vytýčení kabelové trasy m 60,000 25,82 1 548,93

111 K 132211401 Hloubená vykopávka pod základy m3 2,000 645,39 1 290,77

112 K 139911123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze 
zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně

m3 0,500 774,46 387,23

113 K 460791212
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 95,000 46,47 4 414,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212

114 M 34571360
Trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 32/40mm

m 95,000 34,85 3 310,83

115 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 300,000 25,82 7 744,64

116 M 34121134

Kabel sdělovací oheň retardující bez halogenový 
stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem 
s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R 
reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V 
(SSKFH-V) 2x2x0,8mm2

m 300,000 27,75 8 325,49

117 K 741122121
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách

m 980,000 26,59 26 058,13

118 M 34111324

Kabel silový oheň retardující bez halogenový s funkční 
schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na 
oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 
2x1,5mm2

m 980,000 30,08 29 473,52

119 K Pol16
Rekognoskace stávajících kabelových tras v budově s 
vrátnicí

kus 1,000 1 548,93 1 548,93

120 K EP04.6
Montáž požárně odolných tras - kabelové certifikované 
příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) po maximálně 
30cm

m 100,000 77,45 7 744,64

121 K EP04.3
Požárně odolná trasa - kabelové certifikované 
příchytky na kabel včetně kotvy (vrutu) do betonu, 
montáž po max.30cm

m 100,000 77,45 7 744,64

122 K Pol17
Montážní práce související s trasou pro zasíťování 
ústředen ve stávajícím objektu s vrátnicí včetně 
uvedení do původního stavu

kus 1,000 5 163,09 5 163,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 209,70

123 K Pol18 Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi kus 1,000 4 517,71 4 517,71

124 K Pol21
Zaškolení obsluhy včetně předání provozní 
dokumentace

kus 1,000 2 581,55 2 581,55

125 K Pol22
Dodavatelská dokumentace EPS včetně schémat 
zapojení ve 3 výtiscích

kus 1,000 7 744,64 7 744,64

126 K 91104000
Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zdvihací 
plošina

kus 2,000 15 618,36 31 236,72
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127 K 998742103
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,200 645,39 129,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 771 672,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 771 672,94 21,00% 372 051,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 143 724,26

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.f - Výměníková stanice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 771 672,94

PSV - Práce a dodávky PSV 1 771 672,94

    713 - Izolace tepelné 3 459,20

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 1 706 635,74

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 273,38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 721,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 709,73

    Pomocné - Pomocné konstrukce a zařízení 3 785,24

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby pomocných dělnických profesí 24 432,05

    Ostatní - Ostatní náklady 11 656,17

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.f - Výměníková stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 771 672,94

D PSV Práce a dodávky PSV 1 771 672,94

D 713 Izolace tepelné 3 459,20

1 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými drátem 1x

m 12,500 43,01 537,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121
VV 6,3+5,8+0,4 12,500

2 M 63154058
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 133/100mm

m 7,560 172,06 1 300,75 CS ÚRS 2023 01

VV 6,3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 7,560

3 M 63154060
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 159/100mm

m 6,960 215,07 1 496,89 CS ÚRS 2023 01

VV 5,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,960

4 M 63154061
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 219/100mm

m 0,480 258,09 123,88 CS ÚRS 2023 01

VV 0,4*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 0,480

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 1 706 635,74

5 K 732199100 Montáž a dodávka orientačních štítků kus 30,000 51,62 1 548,51 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732199100

6 K 732101100
Sestavení, osazení a manipulace balené výměníkové 
stanice

kus 1,000 34 411,35 34 411,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732101100

7 K 732101101
Uvedení do provozu výměníkové stanice a oživení 
systému

kus 1,000 17 210,31 17 210,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732101101

8 K 732101102

Kompaktní výměníková stanice - tepelný výkon: Qmax 
= 3000 kW - 2x 100% záloha - zapojení je patrné ze 
schématu, dodáno jako funkční celek na rámu, 
odzkoušeno u výrobce

kus 1,000 1 118 369,01 1 118 369,01
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

9 K 732101103

Kompletní systém měření a regulace výměníkové 
stanice, včetně dálkového komunikačního výstupu dle 
komunikačního protokolu investora, havarijního 
zabezpečení

kus 1,000 516 170,31 516 170,31
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

10 K 732101104 Tepelné snímatelné izolace výměníkové stanice kus 1,000 8 602,84 8 602,84
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

11 K 998732101
Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 2,000 3 441,14 6 882,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732101

12 K 998732194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 2,000 1 720,57 3 441,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732194

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 19 273,38

13 K 733111113
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15

m 0,880 172,06 151,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733111113
VV 0,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 0,800
VV 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,880

14 K 733113113
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 
15

kus 6,000 172,06 1 032,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733113113
VV 6 "označení FI03.01 6,000

15 K 733121232
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 133x4,0

m 6,930 860,28 5 961,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121232
VV 6,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 6,300
VV 6,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,930

16 K 733121235
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 159x4,5

m 6,380 1 290,43 8 232,92 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121235
VV 5,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 5,800

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

D.1.4 - Technika prostředí staveb

SO01 - Parkovací dům

D.1.4.f - Výměníková stanice

Strana 109 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6,380

17 K 733121239
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 219x6,3

m 0,440 1 720,57 757,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121239
VV 0,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 0,400
VV 0,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,440

18 K 733124131
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 200/125

kus 2,000 430,14 860,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733124131
VV 2 "označení FI03.01 2,000

19 K 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 50 kus 2,000 516,17 1 032,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733141102
VV 2 "označení FI03.01 2,000

20 K 733190235
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
133x5,0 do 159x6,3

m 13,310 43,01 572,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190235
VV 6,93+6,38 "označení FI03.01 13,310

21 K 733190239
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
159x6,3 do 219x6,3

m 0,440 43,01 18,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190239
VV 0,44 "označení FI03.01 0,440

22 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 0,380 860,28 326,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101

23 K 998733194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 0,380 860,28 326,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733194

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 721,43

24 K 734292772
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit

kus 4,000 430,14 1 720,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292772
VV 4 "označení FC02.01 4,000

25 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,001 430,14 0,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

26 K 998734194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 0,001 430,14 0,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734194

D 783 Dokončovací práce - nátěry 709,73

27 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 100 do DN 150 mm

m 13,310 51,62 687,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614671
VV 6,93+6,38 "označení FI03.01 13,310

28 K 783614681
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 150 do DN 200 mm

m 0,440 51,62 22,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614681
VV 0,44 "označení FI03.01 0,440

D Pomocné Pomocné konstrukce a zařízení 3 785,24

29 K 0002510001 Typové kluzné uložení potrubí pozinkované kus 8,000 129,04 1 032,34
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 8 "označení FI03.01 8,000

30 K 0002510002 Objímky potrubní a typové uložení potrubí do DN200 kus 16,000 86,03 1 376,45
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 16 "označení FI03.01 16,000

31 K 0002510003
Chemické kotvy do betonových konstrukcí nebo zdiva 
včetně závěsů

kus 16,000 86,03 1 376,45
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 16 "označení FI03.01 16,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby pomocných dělnických profesí 24 432,05

32 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 24,000 301,10 7 226,38 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2222

33 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 8,000 344,11 2 752,91 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

34 K HZS2312
Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník 
specialista

hod 8,000 258,09 2 064,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2312

35 K HZS3112 Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný hod 8,000 258,09 2 064,68 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3112

36 K HZS3122
Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových 
konstrukcí odborný

hod 8,000 258,09 2 064,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3122

37 K HZS3231
Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a 
regulačních zařízení - pomocné práce

hod 24,000 344,11 8 258,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS3231

D Ostatní Ostatní náklady 11 656,17

38 K 0007520001 Vypuštění a napuštění systému kus 1,000 3 053,33 3 053,33
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39 K 0007520002
Topná, provozní a dilatační zkoužka, včetně dodávky 
vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí

kus 1,000 4 301,42 4 301,42

40 K 0007520003 Zaregulování smyčkových armatur - průtoky zdroje kus 1,000 4 301,42 4 301,42
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 1 824 045,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 824 045,35 21,00% 383 049,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 207 094,87

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO02 - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 824 045,35

1 - Zemní práce 1 824 045,35

SO02 - Sadové úpravy

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 824 045,35

D 1 Zemní práce 1 824 045,35

1 K 181311106
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 87,500 51,09 4 470,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311106
VV 25*1,75*2 87,500
VV Součet 87,500

2 M 10321100R zahradní substrát m3 35,000 970,77 33 976,92

VV 25*1,75*2*0,4 35,000
VV Součet 35,000

3 K 181351116
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 3 143,510 44,10 138 633,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351116
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV 744,44 744,440
VV Součet 3 143,510

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 848,748 322,69 273 885,33 CS ÚRS 2023 01

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07*0,15*1,8 647,749
VV 744,44*0,15*1,8 200,999
VV Součet 848,748

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 414,580 322,69 456 475,55 CS ÚRS 2023 01

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07*0,25*1,8 1 079,582
VV 744,44*0,25*1,8 334,998
VV Součet 1 414,580

6 K 181451141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 399,070 25,55 61 287,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451141
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070

7 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 59,977 127,73 7 661,03 CS ÚRS 2023 01

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070
VV 2399,07 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 59,977

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 143,510 10,22 32 122,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

9 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 744,440 51,09 38 035,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 744,44 744,440
VV Součet 744,440

10 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 66,208 1 021,86 67 655,46 CS ÚRS 2023 01

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 744,44*0,08 59,555
VV 25*1,75*0,08 3,500
VV Součet 63,055
VV 63,055 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství 66,208

11 K 184911311
Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů 
kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 744,440 20,44 15 214,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911311
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 744,44 744,440
VV Součet 744,440

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO02 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 M 69311164 geotextilie tkaná PES 150/50kN/m m2 856,106 20,44 17 496,45 CS ÚRS 2023 01

VV 744,44 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 856,106

13 K 183151118
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5, objem přes 2,00 do 3,00 m3

kus 25,000 1 021,86 25 546,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183151118
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

14 K 183403112
Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 3 143,510 1,02 3 212,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403112
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV 744,44 744,440
VV Součet 3 143,510

15 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 3 143,510 1,02 3 212,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV 744,44 744,440
VV Součet 3 143,510

16 K 183403151
Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2 399,070 1,02 2 451,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403151
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070

17 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2 399,070 1,02 2 451,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070

18 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 399,070 1,02 2 451,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070

19 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 600 do 800 mm

kus 25,000 817,49 20 437,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102116
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 25 25,000
VV Součet 25,000

20 M 02640445R javor babyka OK 14-16 cm kus 25,000 12 262,35 306 558,68

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "Elsrijk" 25 25,000
VV Součet 25,000

21 K 184215133
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

kus 25,000 153,28 3 831,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215133

22 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 75,000 153,28 11 495,95 CS ÚRS 2023 01

VV 25 * 3 " Přepočtené koeficientem množství 75,000

23 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 10,000 153,28 1 532,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184501141
VV 25*0,4 10,000
VV Součet 10,000

24 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky 
se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m 
v terénu

kus 1 757,000 20,44 35 908,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102211
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 195+155+240+245+145+85+580 1 645,000
VV 6+4+18+4+40+13+8+4+2+8+5 112,000
VV Součet 1 757,000

25 K 183101113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině 
skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 1 757,000 20,44 35 908,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183101113
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 195+155+240+245+145+85+580 1 645,000
VV 6+4+18+4+40+13+8+4+2+8+5 112,000
VV Součet 1 757,000

26 M 02650531R tavolník nízky vel. 20-30-1l kus 195,000 81,75 15 941,05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "SpiBumGo" 195 195,000
VV Součet 195,000

27 M 02650532R skalník přitisklý vel. 1l kus 155,000 81,75 12 671,09

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "CotoAdpLiGe" 155 155,000
VV Součet 155,000

28 M 02650533R skalník vel. 1l kus 240,000 81,75 19 619,76

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "CotoDamCoBe" 240 240,000
VV Součet 240,000

29 M 02650534R brslen Fortuneův (Emerald Gaiety)  vel. 1l kus 245,000 81,75 20 028,50

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "EuoForEmGa" 245 245,000
VV Součet 245,000

30 M 02650535R brslen Fortuneův (Emerald 'n Gold)  vel. 1l kus 145,000 81,75 11 853,60

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "EuoForEmGo" 145 145,000
VV Součet 145,000

31 M 02650536R tavolník japonský vel. 1l kus 85,000 81,75 6 948,66

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "SpiJapLiPr" 85 85,000
VV Součet 85,000

32 M 02650537R pámelník Chenaultův vel. 1l kus 580,000 81,75 47 414,41

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "SpiJapLiPr" 580 580,000
VV Součet 580,000

33 M 02650541R trojpuk drsný vel. 20-30_1l kus 6,000 81,75 490,49

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "DeuScaPrRo" 6 6,000
VV Součet 6,000

34 M 02650542R trojpuk vel. 20-30_1l kus 4,000 81,75 327,00

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "DeuPiPoPo" 4 4,000
VV Součet 4,000

35 M 02650543R zlatice prostřední vel. 20-30_1l kus 18,000 81,75 1 471,48

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "ForlntLyGo" 18 18,000
VV Součet 18,000

36 M 02650544R bobkovišeň vel. 20-30_1l kus 40,000 306,56 12 262,35

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "PruLauMa" 40 40,000
VV Součet 40,000

37 M 02650545R tavola kalinolistá vel. 20-30_1l kus 13,000 204,37 2 656,84

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "PhysOpuAn" 13 13,000
VV Součet 13,000

38 M 02650546R tavola kalinolistá (Red Baron) vel. 20-30_1l kus 8,000 204,37 1 634,98

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "PhysOpuReBa" 8 8,000
VV Součet 8,000

39 M 02650547R vajgélie (Boskoop Gloory)  vel. 20-30_1l kus 4,000 204,37 817,49

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "WeiBoGl"  4 4,000
VV Součet 4,000

40 M 02650548R vajgélie (Bristol Ruby)  vel. 20-30_1l kus 2,000 204,37 408,74

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "WeiBoGl"  2 2,000
VV Součet 2,000

41 M 02650549R vajgélie (Splendid)  vel. 20-30_1l kus 8,000 204,37 1 634,98

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "WeiSp"  8 8,000
VV Součet 8,000

42 M 02650550R vajgélie (Candida)  vel. 20-30_1l kus 5,000 204,37 1 021,86

VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV "WeiCa"  5 5,000
VV Součet 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 
výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 3 143,510 1,53 4 818,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV 744,44 744,440
VV Součet 3 143,510

44 K 184816111
Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 
0,25 kg k jedné sazenici

kus 1 907,000 2,04 3 897,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184816111
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 195+155+240+245+145+85+580 1 645,000
VV 6+4+18+4+40+13+8+4+2+8+5 112,000
VV 25*6 150,000
VV Součet 1 907,000

45 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 476,750 20,44 9 743,46 CS ÚRS 2023 01

VV 1907 * 0,25 " Přepočtené koeficientem množství 476,750

46 K 185804214
Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve 
skupinách

m2 744,440 20,44 15 214,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185804214
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 744,44*1 744,440
VV Součet 744,440

47 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 43,750 51,09 2 235,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421
VV 25*1,75 43,750
VV Součet 43,750

48 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 2 399,070 4,09 9 806,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111
VV C.15.1 Technická zpráva sadových úprav
VV C.15.2 Situace sadových úprav
VV 2399,07 2 399,070
VV Součet 2 399,070

49 K 185851121
Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 
m

m3 16,500 1 021,86 16 860,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121

50 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 2 302,362 1,02 2 352,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 1 693 128,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 693 128,34 21,00% 355 556,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 048 685,29

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

SO03 - Příprava území

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 693 128,34

HSV - Práce a dodávky HSV 1 656 867,83

    1 - Zemní práce 880 931,62

    2 - Zakládání 2 662,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 983,33

    5 - Komunikace pozemní 34 587,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 438,46

    997 - Přesun sutě 581 091,35

    998 - Přesun hmot 1 173,29

PSV - Práce a dodávky PSV 29 338,73

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 129,78

    767 - Konstrukce zámečnické 27 208,95

M - Práce a dodávky M 6 921,78

    21-M - Elektromontáže 2 129,78

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 792,00

SO03 - Příprava území

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 693 128,34

D HSV Práce a dodávky HSV 1 656 867,83

D 1 Zemní práce 880 931,62

1 K 111151103
Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové 
ploše přes 500 m2

m2 3 356,940 10,65 35 747,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103
VV C.08 Schéma demolic
VV 3356,94 3 356,940
VV Součet 3 356,940

2 K 119001403R
Ochrana stávajících sítí - příplatek za opatrnost při 
strhávání drnu

ks 3,000 1 597,33 4 792,00

3 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 3 356,940 21,30 71 495,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123
VV C.08 Schéma demolic
VV 3356,94 3 356,940
VV or Součet 3 356,940

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,000 266,22 266,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101
VV C.08 Schéma demolic
VV "doplnění opěrné stěny" 2,5*0,5*0,8 1,000
VV Součet 1,000

5 K 139951103

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou

m3 9,500 1 064,89 10 116,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951103
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů " 9,5 9,500
VV Součet 9,500

6 K 139951113

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva 
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu 
cementovou

m3 5,500 1 064,89 5 856,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951113
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů " 5,5 5,500
VV Součet 5,500

7 K 139951121

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně 
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného

m3 75,000 905,15 67 886,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139951121
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů " 75 75,000
VV Součet 75,000

8 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 44,450 74,54 3 313,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106134
VV C.08 Schéma demolic
VV "dlažba slepecká" 2,8 2,800
VV "dlažba zámková" 41,65 41,650
VV Součet 44,450

9 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových 
nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 149,680 63,89 9 563,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106142
VV C.08 Schéma demolic
VV "dlažba betonová" 149,68 149,680
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VV Součet 149,680

10 K 113107242

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 2 118,960 74,54 157 951,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242
VV C.08 Schéma demolic
VV "asfalt" 2118,96 2 118,960
VV Součet 2 118,960

11 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 3 035,520 53,24 161 624,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222
VV C.08 Schéma demolic
VV "asfalt" 2118,96 2 118,960
VV "dlažba slepecká" 2,8 2,800
VV "dlažba zámková" 41,65 41,650
VV "dlažba betonová" 149,68 149,680
VV "žulová kostka" 722,43 722,430
VV Součet 3 035,520

12 K 113106161

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 722,430 63,89 46 158,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161
VV C.08 Schéma demolic
VV "žulová kostka" 722,43 722,430
VV Součet 722,430

13 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 473,400 53,24 25 205,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
VV C.08 Schéma demolic
VV "žulový obrubník" 43,5+48,3 91,800

VV
"betonový obrubník" 
10,1*2+102,3+36,6+13,5+1,5+4,1+104,4+32+67

381,600

VV Součet 473,400

14 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 958,40 9 583,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102
VV C.08 Schéma demolic
VV "L1-L2" 2 2,000
VV "tůje" 7 7,000
VV "jasan" 1 1,000
VV Součet 10,000

15 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm

kus 21,000 1 384,35 29 071,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251104
VV C.08 Schéma demolic
VV "L3-L17" 17 17,000
VV "L18" 1 1,000
VV "L19"1 1,000
VV "L20" 1 1,000
VV "L21" 1 1,000
VV Součet 21,000

16 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 10,000 532,44 5 324,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422
VV C.08 Schéma demolic
VV "L1-L2" 2 2,000
VV "tůje" 7 7,000
VV "jasan" 1 1,000
VV Součet 10,000

17 K 162201424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 21,000 532,44 11 181,32 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424
VV C.08 Schéma demolic
VV "L3-L17" 17 17,000
VV "L18" 1 1,000
VV "L19"1 1,000
VV "L20" 1 1,000
VV "L21" 1 1,000
VV Součet 21,000

18 K 162301972

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 20,000 159,73 3 194,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301972
VV C.08 Schéma demolic
VV "L1-L2" 2 2,000
VV "tůje" 7 7,000
VV "jasan" 1 1,000
VV Součet 10,000
VV 10 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 20,000
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19 K 162301974

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

kus 42,000 159,73 6 708,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301974
VV C.08 Schéma demolic
VV "L3-L17" 17 17,000
VV "L18" 1 1,000
VV "L19"1 1,000
VV "L20" 1 1,000
VV "L21" 1 1,000
VV Součet 21,000
VV 21 * 2 " Přepočtené koeficientem množství 42,000

20 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 2 500 do 3 000 m

m3 335,694 266,22 89 369,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV or*0,1 335,694
VV Součet 335,694

21 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 90,000 10,65 958,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751157
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů - cihly " 9,5 9,500
VV "základy stávajících objektů - kámen " 5,5 5,500
VV "základy stávajících objektů - beton " 75 75,000
VV Součet 90,000

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 604,249 161,35 97 493,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV or*0,1*1,8 604,249
VV Součet 604,249

23 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 335,694 10,65 3 574,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV or*0,1 335,694
VV Součet 335,694

24 K 184818233R Ochrana keře oplocením kus 1,000 3 194,66 3 194,66

25 K 184818243

Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 
700 mm

kus 4,000 5 324,44 21 297,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184818243
VV C.08 Schéma demolic
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

D 2 Zakládání 2 662,22

26 K 272313811
Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

m3 0,625 4 259,55 2 662,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/272313811
VV C.08 Schéma demolic
VV "doplnění opěrné stěny" 2,5*0,5*0,5 0,625
VV Součet 0,625

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 983,33

27 K 311213122

Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného 
nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných 
kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka 
spáry přes 4 do 10 mm

m3 0,625 15 973,32 9 983,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213122
VV C.08 Schéma demolic
VV "doplnění opěrné stěny" 2,5*0,5*0,5 0,625
VV Součet 0,625

D 5 Komunikace pozemní 34 587,56

28 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým 
betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm

m2 46,400 745,42 34 587,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572341111
VV C.08 Schéma demolic
VV "opěrná stěna" 46,4*1 46,400
VV Součet 46,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 438,46
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29 K 919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání 
spáry

m 46,400 170,38 7 905,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221

30 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 46,400 122,46 5 682,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111

31 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 6,940 905,15 6 281,77 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/961055111
VV C.08 Schéma demolic
VV "rampa" 22*0,2+12,7*0,2 6,940
VV Součet 6,940

32 K 962022490R
Bourání zdiva nadzákladového kameno-betonového 
zdiva na maltu cementovou, objemu do 1 m3

m3 1,250 532,44 665,56

VV C.08 Schéma demolic
VV 2,5*1*0,5 1,250
VV Součet 1,250

33 K 962052210
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu do 1 m3

m3 0,811 692,18 561,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962052210
VV C.08 Schéma demolic
VV "boční stěny schodiště" 0,74*2*0,345 0,511
VV "boční stěny schodiště" 3*0,4*0,25 0,300
VV Součet 0,811

34 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 6,000 1 064,89 6 389,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132

35 K 966006251R
Přemístění parkovací zábrany na vzdálenost do 500 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek 

kus 4,000 1 597,33 6 389,33

VV C.08 Schéma demolic
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

36 K 966006252R
Přemístění základního kamene na vzdálenost do 500 
m nebo s naložením na dopravní prostředek 

kus 1,000 1 597,33 1 597,33

VV C.08 Schéma demolic
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 39,900 372,71 14 871,16 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963042819
VV C.08 Schéma demolic
VV 1,7*7 11,900
VV 3,5*8 28,000
VV Součet 39,900

38 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 5,500 319,47 1 757,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV C.08 Schéma demolic
VV 5,5 5,500
VV Součet 5,500

39 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 5,610 117,14 657,14 CS ÚRS 2023 01

VV 5,5 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství 5,610

40 K 966072820R
Rozebrání oplocení z dílců - sendvičové panely na bázi 
dřeva

m 2,500 106,49 266,22

41 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 
spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 
na skládku, s odklizením odpadových hmot na 
hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 722,430 53,24 38 465,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121
VV C.08 Schéma demolic
VV "žulová kostka" 722,43 722,430
VV Součet 722,430

42 K 979024443

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 
vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 
spár silničních

m 91,800 53,24 4 887,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443
VV C.08 Schéma demolic
VV "žulový obrubník" 43,5+48,3 91,800
VV Součet 91,800

43 K 985131311
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční 
dočištění ocelovými kartáči

m2 63,700 185,29 11 803,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311
VV C.08 Schéma demolic
VV "svislé plochy opěrné stěny" 44,1 44,100
VV "koruna stěny opěrné stěny" 19,6 19,600
VV Součet 63,700
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44 K 985312113
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 
tloušťky přes 3 do 4 mm

m2 63,700 600,60 38 258,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985312113
VV C.08 Schéma demolic
VV "svislé plochy opěrné stěny" 44,1 44,100
VV "koruna stěny opěrné stěny" 19,6 19,600
VV Součet 63,700

D 997 Přesun sutě 581 091,35

45 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 177,000 10,65 1 884,85 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997006551
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů - cihly " 9,5*1,8 17,100
VV "základy stávajících objektů - kámen " 5,5*1,8 9,900
VV "základy stávajících objektů - beton " 75*2 150,000
VV Součet 177,000

46 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 729,957 1,06 10 361,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV "železobeton" (16,656+1,946)*10 186,020
VV "beton" (2,793+11,557+38,168+97,047)*10 1 495,650
VV "živice" 466,171*10 4 661,710
VV "kamenivo" 880,301*3 2 640,903
VV "žulové kostky" 231,178*3 693,534
VV "ostatní" 5,214*10 52,140
VV Součet 9 729,957

47 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 1 751,111 170,38 298 357,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

48 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 89,870 107,56 9 666,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601
VV 149,565*0,3 44,870
VV "základy stávajících objektů - beton " 75*2*0,3 45,000
VV Součet 89,870

49 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 50,581 107,56 5 440,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013602
VV 18,602*0,3 5,581
VV "základy stávajících objektů - beton " 75*2*0,3 45,000
VV Součet 50,581

50 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 17,100 129,08 2 207,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603
VV C.08 Schéma demolic
VV "základy stávajících objektů - cihly " 9,5*1,8 17,100
VV Součet 17,100

51 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 5,214 129,08 673,01 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

52 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 139,851 161,35 22 564,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645
VV 466,171*0,3 139,851
VV Součet 139,851

53 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 209,696 107,56 22 555,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861
VV 149,565*0,7 104,696
VV "základy stávajících objektů - beton " 75*2*0,7 105,000
VV Součet 209,696

54 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 118,021 107,56 12 694,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013862
VV 18,602*0,7 13,021
VV "základy stávajících objektů - beton " 75*2*0,7 105,000
VV Součet 118,021

55 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 880,301 161,35 142 033,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873

56 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 326,320 161,35 52 650,65 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013875
VV 466,171*0,7 326,320
VV Součet 326,320

D 998 Přesun hmot 1 173,29

57 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 11,018 106,49 1 173,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998012021

D PSV Práce a dodávky PSV 29 338,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 129,78

58 K 741372833
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 
3 m

kus 4,000 532,44 2 129,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372833

D 767 Konstrukce zámečnické 27 208,95

59 K 767161123
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných 
profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
do 20 kg

m 2,500 532,44 1 331,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161123
VV C.08 Schéma demolic
VV "doplnění opěrné stěny" 2,5 2,500
VV Součet 2,500

60 M 74910601R
trubkové zábradlí dle stávajícího, včetně povrchové 
úpravy

m 2,500 4 792,00 11 979,99

VV C.08 Schéma demolic
VV "doplnění opěrné stěny" 2,5 2,500
VV Součet 2,500

61 K 767161813
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 65,200 212,98 13 886,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767161813
VV C.08 Schéma demolic
VV 2*5,1+1,5*2+2,5*2 18,200
VV 47 47,000
VV Součet 65,200

62 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,055 212,98 11,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

D M Práce a dodávky M 6 921,78

D 21-M Elektromontáže 2 129,78

63 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 1,000 2 129,78 2 129,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218204011

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 4 792,00

64 K 228860205 Demontáž parkovištní závory s odpojením kus 1,000 4 792,00 4 792,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/228860205
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Jiří Surovec DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Josef Nentwich DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 559 841,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 559 841,39 21,00% 327 566,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 887 408,08

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO01 - Komunikace a okolní plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Jiří Surovec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 559 841,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 559 841,39

    1 - Zemní práce 0,00

    R10 - Společné zemní práce 48 718,15

    R11 - Zemní práce pro komunikace 54 545,34

    R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce 18 501,09

    5 - Komunikace 0,00

    R50 - Podkladní vrstvy 381 427,56

    R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 170 597,22

    R54 - Pojížděná komunikace - žulová dlažba 16 473,50

    R55 - Pojížděná komunikace - zámková dlažba 279 210,63

    R56 - Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 211 290,98

    8 - Trubní vedení 0,00

    R80 - Společné práce pro trubní vedení 3 226,94

    R85 - Drenážní potrubí 42 677,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce 23 765,29

    R95 - Osazení obrub a linek 212 882,46

    R96 - Bourání konstrukcí vozovek 0,00

    R98 - Vodorovné dopravní značení 12 821,26

    R99 - Svislé dopravní značení 19 841,76

    99 - Přesuny hmot a sutí 63 861,93

IO01 - Komunikace a okolní plochy

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Jiří Surovec

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Josef Nentwich

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 559 841,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 559 841,39

D 1 Zemní práce 0,00

D R10 Společné zemní práce 48 718,15

1 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 15,400 64,54 993,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

VV
Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití 
ornice:

VV
0,035*(211,0+229,0) "- zásypy podél obrub - využití 
výkopového materiálu"

15,400

VV Součet 15,400

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 460,257 53,78 24 753,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

VV
Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití nebo na 
určené místo uložení pro rozprostření v místě stavby (bez 
rozhrnutí a terénních úprav)

VV 376,057 "- z odkopů pro komunikace" 376,057
VV 68,8 "- z hloubení rýh" 68,800
VV Mezisoučet 444,857
VV Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití

VV
0,035*(211,0+229,0) "- zásypy podél obrub - využití 
výkopového materiálu"

15,400

VV Mezisoučet 15,400
VV Součet 460,257

3 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 1 067,760 21,51 22 970,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302
VV Pro komunikace a zpevněné plochy:
VV 122,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 135,420
VV 385,50*1,11 "- vjezdová rampa a zásobování - S2a" 427,905
VV 94,50*1,05 "- vjezdová rampa - S2b" 99,225
VV 5,50*1,11 "- žulová přídlažba - S2c" 6,105
VV 376,10*1,05 "- komunikace pro pěší - S3" 394,905
VV 4,0*1,05 "- park. stání - S4" 4,200
VV Součet 1 067,760

D R11 Zemní práce pro komunikace 54 545,34

4 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 376,057 139,83 52 585,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204

5 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 18,803 16,13 303,38 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101
VV Uvažováno s 5,0% objemu:
VV 376,057*0,05 18,803
VV Součet 18,803

6 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

m3 15,400 107,56 1 656,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112

VV
0,035*(211,0+229,0) "- zásypy podél obrub - využití 
výkopového materiálu"

15,400

VV Součet 15,400

D R12 Zemní práce pro odvodnění komunikací a konstrukce 18 501,09

7 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 68,800 268,91 18 501,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102
VV 0,50*0,50*64,0 "- pro drenáže" 16,000
VV 0,40*0,30*(211,0+229,0) "- pro obruby" 52,800
VV Součet 68,800

D 5 Komunikace 0,00

D R50 Podkladní vrstvy 381 427,56

8 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 1 099,755 150,59 165 612,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO01 - Komunikace a okolní plochy

Strana 128 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV podkladní vrstvy:
VV 2*122,0*1,11 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 270,840
VV 385,50*1,11 "- vjezdová rampa a zásobování - S2a" 427,905
VV 5,50*1,11 "- žulová přídlažba - S2c" 6,105
VV 376,10*1,05 "- komunikace pro pěší - S3" 394,905
VV Součet 1 099,755

9 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 4,200 193,62 813,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111
VV podkladní vrstvy:
VV 4,0*1,05 "- park. stání - S4" 4,200
VV Součet 4,200

10 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 99,225 225,89 22 413,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111
VV podkladní vrstvy:
VV 94,50*1,05 "- vjezdová rampa - S2b" 99,225
VV Součet 99,225

11 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 410,550 322,69 132 481,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111
VV podkladní vrstvy:
VV 385,50*1,05 "- vjezdová rampa a zásobování - S2a" 404,775
VV 5,50*1,05 "- žulová přídlažba - S2c" 5,775
VV Součet 410,550

12 K 919721131
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP tl 4 
mm

m2 111,510 268,91 29 986,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919721131
VV 94,50*1,18 "- vjezdová rampa - S2b" 111,510
VV Součet 111,510

13 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm do 200 g/m2

m2 111,510 32,27 3 598,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726121
VV 94,50*1,18 "- vjezdová rampa - S2b" 111,510
VV Součet 111,510

14 K 561041111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl 
do 1000 m2

m2 75,000 268,91 20 168,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561041111
VV 5,0*15,0 "- zásobování - jižní větev" 75,000
VV Součet 75,000

15 M 58591003R1 pojivo směsné hydraulické pro stabilizaci zeminy t 1,969 3 226,93 6 353,83

VV Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1750 kg/m3
VV Uvažované množství 5%

VV
(Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým 
průzkumem na základě průkazní zkoušky)

VV 0,300*75,0*1,75*0,05 "- zásobování - jižní větev" 1,969
VV Součet 1,969

D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt 170 597,22

16 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 122,000 430,26 52 491,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134121
VV 122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 122,000
VV Součet 122,000

17 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

m2 244,000 27,97 6 823,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107
VV 2*122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 244,000
VV Součet 244,000

18 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 122,000 451,77 55 116,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577155122
VV 122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 122,000
VV Součet 122,000

19 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

m2 122,000 441,01 53 803,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135121
VV 122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 122,000
VV Součet 122,000

20 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 122,000 19,36 2 362,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111
VV 122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 122,000
VV Součet 122,000

D R54 Pojížděná komunikace - žulová dlažba 16 473,50

21 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm

m2 11,500 645,39 7 421,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111
VV 6,0 "- předláždění - zpětné využití pův. dlažby" 6,000
VV 5,50 "- žulová přídlažba - S2c" 5,500
VV Součet 11,500

22 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 5,610 1 613,47 9 051,55 CS ÚRS 2023 01

D R55 Pojížděná komunikace - zámková dlažba 279 210,63

23 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 484,000 268,91 130 152,98 CS ÚRS 2023 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212

VV
76,0+268,50+13,0+2,0+26,0 "- vjezdová rampa a zásobování - 
S2a"

385,500

VV 94,50 "- vjezdová rampa - S2b" 94,500
VV 4,0 "- park. stání - S4" 4,000
VV Součet 484,000

24 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 491,640 301,18 148 072,36 CS ÚRS 2023 01

VV
76,0+268,50+13,0+2,0+26,0 "- vjezdová rampa a zásobování - 
S2a"

385,500

VV 94,50 "- vjezdová rampa - S2b" 94,500
VV 4,0 "- park. stání - S4" 4,000
VV -2,0 "- odpočet slepecké dlažby" -2,000
VV Součet 482,000
VV 482*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 491,640
VV Součet 491,640

25 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových 
dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny 
A

m2 2,000 53,78 107,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214
VV 2,0 "- slepecká dlažba" 2,000
VV Součet 2,000

26 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 2,040 430,26 877,73 CS ÚRS 2023 01

D R56 Komunikace pro pěší ze zámkové dlažby 211 290,98

27 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 376,100 268,91 101 137,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110

VV
57,0+2,50+1,50+140,50+15,0+128,50+11,0 "- komunikace pro 
pěší - S3"

356,000

VV 4,60+5,0+1,60+5,30+3,60 "- slepecká dlažba S3" 20,100
VV Součet 376,100

28 M 59245008
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
barevná

m2 363,120 279,67 101 552,89 CS ÚRS 2023 01

29 K 596211114
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A

m2 20,100 32,91 661,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114
VV 4,60+5,0+1,60+5,30+3,60 "- slepecká dlažba" 20,100
VV Součet 20,100

30 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 20,502 387,23 7 939,03 CS ÚRS 2023 01

D 8 Trubní vedení 0,00

D R80 Společné práce pro trubní vedení 3 226,94

31 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 1 613,47 1 613,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111

32 K 899332111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením poklopu

kus 1,000 1 613,47 1 613,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899332111

D R85 Drenážní potrubí 42 677,28

33 K 212752412
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 64,000 161,35 10 326,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412
VV 33,0+31,0 64,000
VV Součet 64,000

34 K 2115311R1
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 32 mm

m3 21,760 860,52 18 724,82

VV Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí
VV 0,34*64,0 21,760
VV Součet 21,760

35 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 144,000 16,13 2 323,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121
VV uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí
VV 2,25*64,0 144,000
VV Součet 144,000

36 M 69311067
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 250g/m2

m2 180,320 26,89 4 849,01 CS ÚRS 2023 01

VV Uvažován překryv 200 mm
VV 2,45*64,0 156,800
VV "Prořez 15,0% -" 156,80*0,15 23,520
VV Součet 180,320

37 K 97715R03
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm 
do stavebních materiálů

kus 2,000 3 226,93 6 453,87

VV 2 "- Napojení drenáží" 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

D R90 Společné práce pro bourání a konstrukce 23 765,29

38 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 10,000 129,08 1 290,77 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace
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VV 2*5,0 "- komunikace pro aut. dopravu" 10,000
VV Součet 10,000

39 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 5,000 129,08 645,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112
VV řezání asfaltu pro napojení na stávající komunikace
VV 5,0 "- komunikace pro aut. dopravu" 5,000
VV Součet 5,000

40 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 15,500 172,10 2 667,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211

VV
5,0+10,50 "- řezání asfaltu pro napojení na stávající 
komunikace"

15,500

VV Součet 15,500

41 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 1 187,600 16,13 19 161,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909311
VV 122,0 "- komunikace pro aut. dopravu - S1" 122,000
VV 385,50 "- vjezdová rampa a zásobování - S2a" 385,500
VV 94,50 "- vjezdová rampa - S2b" 94,500
VV 5,50 "- žulová přídlažba - S2c" 5,500
VV 376,10 "- komunikace pro pěší - S3" 376,100
VV 4,0 "- park. stání - S4" 4,000
VV 200,0 "- Ostatní okolní plochy" 200,000
VV Součet 1 187,600

D R95 Osazení obrub a linek 212 882,46

42 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 211,000 322,69 68 088,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
VV 31,0+33,0+4,50+5,0+62,0+41,0+28,0+6,50 211,000
VV Součet 211,000

43 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 24,480 139,83 3 423,13 CS ÚRS 2023 01

44 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 5,100 430,26 2 194,31 CS ÚRS 2023 01

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 181,050 155,97 28 238,09 CS ÚRS 2023 01

VV 31,0+33,0+4,50+5,0+62,0+41,0+28,0+6,50 211,000
VV -24,0 "- odpočet nájezdových obrub" -24,000
VV -5,0 "- odpočet přechodových obrub" -5,000
VV -4,50 "- odpočet obloukových obrub" -4,500
VV Součet 177,500
VV 177,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 181,050
VV Součet 181,050

46 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 4,590 537,82 2 468,60 CS ÚRS 2023 01

47 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 229,000 311,94 71 433,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV 17,50+23,0+131,0+26,50+8,50+8,0+2,50+12,0 229,000
VV Součet 229,000

48 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 233,580 134,46 31 406,13 CS ÚRS 2023 01

49 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm

m 9,000 537,82 4 840,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491211
VV 4,0+5,0 "- přídlažba podél obrub" 9,000
VV Součet 9,000

50 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 9,180 86,05 789,95 CS ÚRS 2023 01

D R96 Bourání konstrukcí vozovek 0,00

D R98 Vodorovné dopravní značení 12 821,26

51 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 23,475 34,74 815,60 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111
VV 23,475 "- plošné značení" 23,475
VV Součet 23,475

52 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva

m2 23,475 152,31 3 575,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131112
VV 0,50*(4,0*7+1,725*10) "- přechod pro chodce" 22,625
VV 0,85 "- znak invalidy ve stání" 0,850
VV Součet 23,475

53 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast

m2 22,625 372,60 8 430,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915231112
VV obnova značení z barvy
VV 0,50*(4,0*7+1,725*10) "- přechod pro chodce" 22,625
VV Součet 22,625

D R99 Svislé dopravní značení 19 841,76

54 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 7,000 272,78 1 909,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111
VV 5 "- pro 1 značku na 1 sloupek" 5,000
VV 2 "- pro 2 značky na 1 sloupek" 2,000
VV Součet 7,000

Strana 131 z 208



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 7,000 1 385,43 9 698,01 CS ÚRS 2023 01

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 9,000 230,62 2 075,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
VV 1+4+2+1+1 "- nové značky" 9,000
VV Součet 9,000

57 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 765,86 765,86 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- P4" 1,000
VV Součet 1,000

58 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 4,000 800,28 3 201,12 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- B1" 1,000
VV 1 "- B16" 1,000
VV 1 "- B30" 1,000
VV 1 "- B32" 1,000
VV Součet 4,000

59 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 2,000 559,34 1 118,67 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "- IP6" 2,000
VV Součet 2,000

60 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 684,97 684,97 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- IP12" 1,000
VV Součet 1,000

61 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 388,09 388,09 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "- E13" 1,000
VV Součet 1,000

D 99 Přesuny hmot a sutí 63 861,93

62 K 997221579R
Vodorovná doprava vybouraných hmot do suti (směsný 
stavební odpad)

t 23,954 215,13 5 153,20

63 K 997221655R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
vybouraných hmot do suti (směsný stavební odpad)

t 23,954 161,35 3 864,90

64 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 339,913 161,35 54 843,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 041,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 200 041,67 21,00% 42 008,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 050,42

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO02 - Areálový vodovod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 200 041,67

HSV - Práce a dodávky HSV 200 041,67

    1 - Zemní práce 135 016,36

    4 - Vodorovné konstrukce 5 828,65

    8 - Trubní vedení 58 369,65

    99 - Přesun hmot 216,47

    997 - Přesun sutě 610,54

IO02 - Areálový vodovod

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 200 041,67

D HSV Práce a dodávky HSV 200 041,67

D 1 Zemní práce 135 016,36

1 K 131151201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 2,925 322,69 943,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151201
VV (1,5*1,5*1,3) "napojení na vodovod 2,925
VV Součet 2,925

2 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,450 322,69 145,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201
VV (1,5*1,5*0,2) "napojení na vodovod 0,450
VV Součet 0,450

3 K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 0,675 322,69 217,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351201
VV (1,5*1,5*(1,8-1,5)) "napojení na vodovod 0,675
VV Součet 0,675

4 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3 130,000 268,91 34 958,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154204
VV (70*1,0*1,3) "vodovodní přípojka 91,000
VV (30*1,0*1,3) "vodovod rušený 39,000
VV Součet 130,000

5 K 132254201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 20,000 268,91 5 378,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254201
VV (70*1,0*(1,5-1,3)) "vodovodní přípojka 14,000
VV (30*1,0*(1,5-1,3)) "vodovod rušený 6,000
VV Součet 20,000

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 220,800 107,56 23 750,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV (2*(1,5+1,5)*1,8) "napojení na vodovod 10,800
VV (2*70*1,5) "vodovodní přípojka 210,000
VV Součet 220,800

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 220,800 53,78 11 875,12 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

8 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 4,050 107,56 435,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
VV 4,050 "hloubení jam 4,050
VV Součet 4,050

9 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 4,050 53,78 217,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

10 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 153,375 48,40 7 423,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
VV 2,925+0,450+130,000+20,000 "hloubené vykopávky 153,375
VV Součet 153,375

11 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 0,675 48,40 32,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113
VV 0,675 "hloubené vykopávky 0,675
VV Součet 0,675

12 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 32,560 258,15 8 405,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV 7,000+0,225 "lože 7,225
VV 25,200+0,810-0,675 "obsypy 25,335
VV Součet 32,560

13 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 0,675 258,15 174,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128
VV 0,675 "obsypy 0,675

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO02 - Areálový vodovod
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VV Součet 0,675

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,235 10,76 357,49 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

15 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 59,823 161,35 9 652,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
VV 1,8*33,235 59,823
VV Součet 59,823

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 75,815 247,40 18 756,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV 4,050+105,000 "hloubené vykopávky 109,050
VV -32,560-0,675 "vodorovný přesun -33,235
VV Součet 75,815

17 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 0,810 161,35 130,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201
VV (1,5*1,5*0,36) "napojení na vodovod 0,810
VV Součet 0,810

18 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 1,531 212,98 326,07 CS ÚRS 2023 01

VV 1,89*0,810 1,531
VV Součet 1,531

19 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,200 107,56 2 710,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV (70*1,0*0,36) "vodovodní přípojka 25,200
VV Součet 25,200

20 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 42,840 212,98 9 123,96 CS ÚRS 2023 01

VV 1,7*25,200 42,840
VV Součet 42,840

D 4 Vodorovné konstrukce 5 828,65

21 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 7,000 806,73 5 647,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV (70*1,0*0,1) "vodovodní přípojka 7,000
VV Součet 7,000

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,225 806,73 181,52 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
VV (1,5*1,5*0,1) "napojení na vodovod 0,225
VV Součet 0,225

D 8 Trubní vedení 58 369,65

23 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 30,000 268,91 8 067,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811
VV (30) "vodovod rušený 30,000
VV Součet 30,000

24 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 70,000 86,05 6 023,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871211211
VV 70 "PO01.01, vodovodní přípojka 70,000
VV Součet 70,000

25 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 63x5,8mm

m 72,116 121,55 8 765,54 CS ÚRS 2023 01

VV 1,015*70 "PO01.01, vodovodní přípojka 71,050
VV Součet 71,050
VV 71,05*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 72,116

26 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 22,000 129,08 2 839,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871241211

VV
22 "PO01.01, ochranná trubka, prostup přípojek základy do 
objektu

22,000

VV Součet 22,000

27 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 22,665 247,40 5 607,28 CS ÚRS 2023 01

VV
1,015*22 "PO01.01, ochranná trubka, prostup přípojek základy 
do objektu

22,330

VV Součet 22,330
VV 22,33*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 22,665

28 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 1 656,49 1 656,49 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879221111
VV 1 "napojení na vodovod 1,000
VV Součet 1,000

29 K 877321126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
160/63

kus 1,000 513,08 513,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877321126
VV 1 "VE01.01, napojení na vodovod 1,000
VV Součet 1,000

30 M 28614057
tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° 
D 160-63mm

kus 1,000 5 378,22 5 378,22 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "VE01.01, napojení na vodovod 1,000
VV Součet 1,000

31 M 95110120 opotřebení vrtného materiálu kg 1,000 494,80 494,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "VE01.01, napojení na vodovod 1,000
VV Součet 1,000

32 M 95110120 opotřebení vrtného materiálu kg 1,000 494,80 494,80 CS ÚRS 2023 01
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VV 1 "VE01.01, napojení na vodovod 1,000
VV Součet 1,000

33 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 4,000 295,80 1 183,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211101
VV 4 "TT01.01, spojka 4,000
VV Součet 4,000

34 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000 238,79 955,17 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "TT01.01, spojka 4,000
VV Součet 4,000

35 K 877211113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 1,000 349,58 349,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211113
VV 1 "TT01.01, odbočka 1,000
VV Součet 1,000

36 M 28614958
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
63mm

kus 1,000 622,80 622,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "TT01.01, odbočka 1,000
VV Součet 1,000

37 K 877211112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 4,000 295,80 1 183,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877211112
VV 4 "TT01.01, koleno 4,000
VV Součet 4,000

38 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 4,000 614,19 2 456,77 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "TT01.01, koleno 4,000
VV Součet 4,000

39 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 87,500 62,93 5 505,96 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111
VV 1,25*(70) "PO01.01, přiložen k potrubí vodovodu 87,500
VV Součet 87,500

40 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 70,000 22,91 1 603,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114
VV 70 "PO01.01, vodovod 70,000
VV Součet 70,000

41 K 892000012-R Zaměření trasy potrubí m 70,000 16,13 1 129,43

VV 70 "vodovod 70,000
VV Součet 70,000

42 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 70,000 29,69 2 078,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122
VV 70 "vodovod 70,000
VV Součet 70,000

43 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 70,000 20,87 1 460,73 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111
VV 70 "vodovod 70,000
VV Součet 70,000

D 99 Přesun hmot 216,47

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,175 1 236,99 216,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
VV 0,175 "přesun hmot 0,175
VV Součet 0,175

D 997 Přesun sutě 610,54

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,320 215,13 283,97 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

46 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 1,320 86,05 113,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

47 K 997221625-R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t 1,320 161,35 212,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 141,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 141,01 21,00% 255 599,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 740,62

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO03 - Areálová kanalizace jednotná a splašková

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 217 141,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 141,01

    1 - Zemní práce 788 569,58

    4 - Vodorovné konstrukce 14 146,07

    8 - Trubní vedení 394 837,45

    99 - Přesun hmot 10 432,03

    997 - Přesun sutě 9 155,88

IO03 - Areálová kanalizace jednotná a splašková

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 141,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 141,01

D 1 Zemní práce 788 569,58

1 K 131151203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 93,184 215,13 20 046,57 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151203
VV 7*(3,2*3,2*1,3) "revizní šachty 93,184
VV Součet 93,184

2 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 14,336 215,13 3 084,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251201
VV 7*(3,2*3,2*0,2) "revizní šachty 14,336
VV Součet 14,336

3 K 131351202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

m3 43,008 376,48 16 191,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351202
VV 7*(3,2*3,2*(2,1-1,5)) "revizní šachty 43,008
VV Součet 43,008

4 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3 316,680 268,91 85 158,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154204
VV (98*1,2*1,3) "splašková kanalizace 152,880
VV (35*1,2*1,3) "jednotná kanalizace 54,600
VV (70*1,2*1,3) "kanalizace rušená 109,200
VV Součet 316,680

5 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 48,720 268,91 13 101,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254202
VV (98*1,2*0,2) "splašková kanalizace 23,520
VV (35*1,2*0,2) "jednotná kanalizace 8,400
VV (70*1,2*0,2) "kanalizace rušená 16,800
VV Součet 48,720

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 219,240 430,26 94 329,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204
VV (98*1,2*(2,65-1,5)) "splašková kanalizace 135,240
VV (35*1,2*(2,50-1,5)) "jednotná kanalizace 42,000
VV (70*1,2*(2,0-1,5)) "kanalizace rušená 42,000
VV Součet 219,240

7 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 162,560 91,43 106 292,61 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV 7*2*((3,2+3,2)*2,1) "revizní šachty 188,160
VV 2*(98*2,65) "splašková kanalizace 519,400
VV 2*(35*2,50) "jednotná kanalizace 175,000
VV 2*(70*2,00) "kanalizace rušená 280,000
VV Součet 1 162,560

8 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 162,560 48,40 56 272,56 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 150,528 107,56 16 191,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
VV 93,184+14,336+43,008 "hloubení jam 150,528
VV Součet 150,528

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 150,526 53,78 8 095,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

11 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 472,920 48,40 22 891,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
VV 93,184+14,336+316,680+48,720 "hloubené vykopávky 472,920
VV Součet 472,920

12 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 262,248 48,40 12 693,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113
VV 43,008+219,240 "hloubené vykopávky 262,248
VV Součet 262,248

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO03 - Areálová kanalizace jednotná a splašková
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13 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 209,055 258,15 53 968,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV 15,960+1,575 "lože 17,535
VV 95,655+78,477 "obsypy 174,132
VV 35*0,071+98*0,031+7*1,13*1,5 "objekty 17,388
VV Součet 209,055

14 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 4,746 258,15 1 225,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128
VV 7*1,13*(2,1-1,5) "objekty 4,746
VV Součet 4,746

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 213,801 10,76 2 299,74 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV 209,055+4,746 "přesun hmot 213,801
VV Součet 213,801

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 384,847 161,35 62 093,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
VV 1,8*213,804 384,847
VV Součet 384,847

17 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 521,367 247,40 128 985,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV
93,184+14,336+43,008+316,680+48,720+219,240 "hloubené 
vykopávky

735,168

VV -209,055-4,746 "vodorovný přesun -213,801
VV Součet 521,367

18 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 95,655 107,56 10 289,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201
VV 7*(3,2*3,2*1,5)-(7*1,13*1,5) "revizní šachty 95,655
VV Součet 95,655

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 180,788 212,98 38 503,80 CS ÚRS 2023 01

VV 1,89*95,655 180,788
VV Součet 180,788

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 78,477 107,56 8 441,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV (98*1,2*0,50)-(98*0,031) "splašková kanalizace 55,762
VV (35*1,2*0,60)-(35*0,071) "jednotná kanalizace 22,715
VV Součet 78,477

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 133,411 212,98 28 413,56 CS ÚRS 2023 01

VV 1,7*78,477 133,411
VV Součet 133,411

D 4 Vodorovné konstrukce 14 146,07

22 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 15,960 806,73 12 875,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV (98*1,2*0,1) "splašková kanalizace 11,760
VV (35*1,2*0,1) "jednotná kanalizace 4,200
VV Součet 15,960

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,575 806,73 1 270,61 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
VV 7*(1,5*1,5*0,10) "revizní šachty 1,575
VV Součet 1,575

D 8 Trubní vedení 394 837,45

24 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 70,000 322,69 22 588,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811
VV 70 "kanalizace rušená 70,000
VV Součet 70,000

25 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200

m 98,000 752,95 73 789,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355241
VV 98 "PO05.01, splašková kanalizace 98,000
VV Součet 98,000

26 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 300

m 35,000 1 613,47 56 471,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375241
VV 35 "PO05.01, jednotná kanalizace 35,000
VV Součet 35,000

27 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 1,000 29,69 29,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122
VV 1 "napojení na stávající kanalizaci 1,000
VV Součet 1,000

28 K 894411120
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno 
prefabrikované na potrubí nad 200 do 300

kus 7,000 10 218,62 71 530,36

VV 7 "šachty 7,000
VV Součet 7,000

29 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 7,000 1 710,27 11 971,92 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "SA01.01, revizní šachta 7,000
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VV Součet 7,000

30 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 2,000 1 075,64 2 151,29 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "SA01.01, revizní šachta 2,000
VV Součet 2,000

31 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 14,000 1 774,81 24 847,39 CS ÚRS 2023 01

VV 14 "SA01.01, revizní šachta 14,000
VV Součet 14,000

32 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 2,000 5 780,51 11 561,03 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "SA01.01, revizní šachta 2,000
VV Součet 2,000

33 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 5,000 5 780,51 28 902,57 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "SA01.01, revizní šachta 5,000
VV Součet 5,000

34 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 5,000 274,29 1 371,45 CS ÚRS 2023 01

VV 5 "SA01.01, revizní šachta 5,000
VV Součet 5,000

35 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 7,000 311,94 2 183,56 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "SA01.01, revizní šachta 7,000
VV Součet 7,000

36 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT 
DN 1000

kus 30,000 193,62 5 808,48 CS ÚRS 2019 01

VV 30 "SA01.01, revizní šachta 30,000
VV Součet 30,000

37 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg

kus 7,000 752,95 5 270,66 CS ÚRS 2019 01

VV 7 "SA01.01, revizní šachta 7,000
VV Součet 7,000

38 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 7,105 3 200,04 22 736,30 CS ÚRS 2013 01

VV 7 "SA01.01, revizní šachta 7,000
VV Součet 7,000
VV 7*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 7,105

39 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 133,000 22,91 3 047,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114
VV 35+98 "kanalizace 133,000
VV Součet 133,000

40 K 892000012-R Zaměření trasy potrubí m 133,000 10,76 1 430,61

VV 35+98 "kanalizace 133,000
VV Součet 133,000

41 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 98,000 27,32 2 677,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111
VV 98 "kanalizace 98,000
VV Součet 98,000

42 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 35,000 36,89 1 291,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111
VV 35 "kanalizace 35,000
VV Součet 35,000

43 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 14,000 3 226,93 45 177,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111
VV 10+4 "kanalizace 14,000
VV Součet 14,000

D 99 Přesun hmot 10 432,03

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 48,492 215,13 10 432,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
VV 48,492 "přesun hmot 48,492
VV Součet 48,492

D 997 Přesun sutě 9 155,88

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 22,400 215,13 4 818,89 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

46 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 22,400 86,05 1 927,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612

47 K 997221625-R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu 

t 22,400 107,56 2 409,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Dovrtěl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 684 965,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 684 965,22 21,00% 773 842,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 458 807,92

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO04 - Areálová dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 684 965,22

HSV - Práce a dodávky HSV 3 684 965,22

    1 - Zemní práce 1 281 808,82

    2 - Zakládání 97 632,81

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 334 831,57

    4 - Vodorovné konstrukce 114 069,40

    8 - Trubní vedení 723 092,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 88 740,67

    99 - Přesun hmot 44 789,51

IO04 - Areálová dešťová kanalizace

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Karel Dovrtěl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 684 965,22

D HSV Práce a dodávky HSV 3 684 965,22

D 1 Zemní práce 1 281 808,82

1 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 435,669 161,35 70 293,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151204
VV 10*(3,2*3,2*1,3) "revizní šachty 133,120
VV (1,6*1,6*1,3) "vpust 3,328
VV (4,2*4,2*1,3) "orl 22,932
VV (29,8*5,3*1,3) "retenční nádrž 205,322
VV (10,3*5,3*1,3) "akumulační nádrž 70,967
VV Součet 435,669

2 K 131251203
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 67,026 161,35 10 814,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251203
VV 10*(3,2*3,2*0,2) "revizní šachty 20,480
VV (1,6*1,6*0,2) "vpust 0,512
VV (4,2*4,2*0,2) "orl 3,528
VV (29,8*5,3*0,2) "retenční nádrž 31,588
VV (10,3*5,3*0,2) "akumulační nádrž 10,918
VV Součet 67,026

3 K 131351205
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

m3 631,171 322,69 203 674,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351205
VV 10*(3,2*3,2*(2,1-1,5)) "revizní šachty 61,440
VV (1,6*1,6*(2,0-1,5)) "vpust 1,280
VV (4,2*4,2*(4,5-1,5)) "orl 52,920
VV (29,8*5,3*(3,9-1,5)) "retenční nádrž 379,056
VV (10,3*5,3*(4,0-1,5)) "akumulační nádrž 136,475
VV Součet 631,171

4 K 132154204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3 189,480 268,91 50 953,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132154204

VV
(102*1,2*1,30)+(17*1,2*1,30)+(4*0,8*1,20) "dešťová 
kanalizace

189,480

VV Součet 189,480

5 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 28,560 268,91 7 680,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204
VV (102*1,2*0,20)+(17*1,2*0,20) "dešťová kanalizace 28,560
VV Součet 28,560

6 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 34,680 430,26 14 921,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204

VV
(102*1,2*(1,60-1,50))+(17*1,2*(2,60-1,50)) "dešťová 
kanalizace

34,680

VV Součet 34,680

7 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 1 144,180 91,43 104 612,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101201
VV 10*(2*(3,2+3,2)*2,1) "revizní šachty 268,800
VV (2*(1,6+1,6)*2,0) "vpust 12,800
VV (2*(4,2+4,2)*4,5) "orl 75,600
VV (2*(25,8+5,3)*3,9) "retenční nádrž 242,580
VV (2*(10,3+5,3)*4,0) "akumulační nádrž 124,800
VV 2*(102*1,60)+2*(17*2,60)+(4*1,2) "dešťová kanalizace 419,600
VV Součet 1 144,180

8 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 1 144,180 48,40 55 382,89 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101211

9 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 1 133,866 32,27 36 589,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101301
VV 435,669+67,026+631,171 "hloubení jam 1 133,866
VV Součet 1 133,866

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 1 133,866 16,13 18 294,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101311

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO04 - Areálová dešťová kanalizace
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11 K 161151103
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 720,735 48,40 34 886,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151103
VV 435,669+67,026+189,480+28,560 "hloubené vykopávky 720,735
VV Součet 720,735

12 K 161151113
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 665,851 48,40 32 229,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161151113
VV 631,171+34,680 "hloubené vykopávky 665,851
VV Součet 665,851

13 K 162551108
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 437,177 258,15 112 859,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551108
VV 14,600+16,022 "lože 30,622
VV 198,110+72,831 "obsypy 270,941

VV
4*0,020+17*0,071+102*0,031+10*1,13*1,5+0,74+5*(6,3*2,3*1,
5)+(3,2*1,5) "objekty

135,614

VV Součet 437,177

14 K 162551128
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 85,940 258,15 22 185,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162551128

VV
10*1,13*(2,2-1,5)+5*(6,3*2,3*(2,22-1,5))+(3,2*(3,8-
1,5))+18,506 "objekty

85,940

VV Součet 85,940

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 523,117 10,76 5 626,88 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV 437,177+85,940 "přesun hmot 523,117
VV Součet 523,117

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 941,611 161,35 151 925,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221
VV 1,8*523,117 941,611
VV Součet 941,611

17 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 863,469 247,40 213 620,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV
435,669+67,026+631,171+189,480+28,560+34,680 "hloubené 
vykopávky

1 386,586

VV -437,177-85,940 "vodorovný přesun -523,117
VV Součet 863,469

18 K 175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně

m3 198,110 107,56 21 309,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201
VV 10*(3,2*3,2*1,5)-(10*1,13*1,5) "revizní šachty 136,650
VV (1,6*1,6*1,5)-(0,74) "vpust 3,100
VV (4,2*4,2*4,0)-(12,2) "orl 58,360
VV Součet 198,110

19 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 374,428 212,98 79 744,78 CS ÚRS 2023 01

VV 1,89*198,110 374,428
VV Součet 374,428

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 72,831 107,56 7 834,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV
(102*1,2*0,50)+(17*1,2*0,60)++(4*0,8*1,2)-
(4*0,020+17*0,071+102*0,031) "dešťová kanalizace

72,831

VV Součet 72,831

21 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 123,813 212,98 26 369,40 CS ÚRS 2023 01

VV 1,7*72,831 123,813
VV Součet 123,813

D 2 Zakládání 97 632,81

22 K 212752621
Trativod z drenážních trubek korugovaných PP SN 16 
perforace 120° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro 
liniové stavby

m 80,000 1 021,86 81 748,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752621
VV 80 "SA03.01, drenáže 80,000
VV Součet 80,000

23 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

m2 189,000 53,78 10 164,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122
VV 1,05*(80*(0,5+0,5+0,5+0,75)) "SA03.01, drenáže 189,000
VV Součet 189,000

24 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku 
užitné výšky 350 mm

kus 1,000 1 645,74 1 645,74 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270001
VV 1 "SA01.01, kontrolní šachta 1,000
VV Součet 1,000

25 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové 
prodloužení světlé hloubky 3000 mm

kus 1,000 843,31 843,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270021
VV 1 "SA01.01, kontrolní šachta 1,000
VV Součet 1,000
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26 K 895270041
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější 
průměr 315 mm pro drenáže budov poklop hlinikový s 
aretací

kus 1,000 3 140,88 3 140,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270041
VV 1 "SA01.01, kontrolní šachta 1,000
VV Součet 1,000

27 K 895270067
Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z 
PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za 
uříznutí šachtové roury

kus 1,000 89,06 89,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895270067
VV 1 "SA01.01, kontrolní šachta 1,000
VV Součet 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 334 831,57

28 K 382413122
Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l 
pro usazení do terénu

kus 5,000 10 433,75 52 168,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382413122
VV 4 "OX01.01, retenční nádrž 4,000
VV 1 "OX01.01, akumulační nádrž 1,000
VV Součet 5,000

29 M 59226142-R

dno pravoúhlé nádrže vysoké včetně stěn prefa 
2300x6300x2220mm, stěna tl 100mm výšky 2050mm, 
užitný objem 32,20m3, prostupy a průchodky pro 
potrubí

kus 5,000 125 855,65 629 278,23

VV 4 "OX01.01, retenční nádrž 4,000
VV 1 "OX01.01, akumulační nádrž 1,000
VV Součet 5,000

30 M 59226250-R
deska zákrytová pravoúhlé nádrže vysoké se stěnou tl 
200mm 2300x6300mm, vstupní otvor 1x d 600mm

kus 5,000 73 253,14 366 265,68

VV 4 "OX01.01, retenční nádrž 4,000
VV 1 "OX01.01, akumulační nádrž 1,000
VV Součet 5,000

31 M 899-R01
škrtící prvek odtoku z retenční nádrže - výrový ventil 
DN150 Q 1,23 l/s, dodávka+montáž

kus 1,000 43 133,13 43 133,13

VV 1 "OX01.01, řízený odtok 1,000
VV Součet 1,000

32 K 386120108
Montáž odlučovače ropných látek železobetonového 
průtoku 50 l/s

kus 1,000 20 867,50 20 867,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/386120108
VV 1 "OX02.01, orl 1,000
VV Součet 1,000

33 M 59431304-R

odlučovač ropných látek sklolaminátový, objem 
kalojemu 5m3, jmenovitý průtok 50l/s, kalový prostor 
5000 l, DN300, vč. nástavce, poklopu, dodávka a 
montáž

kus 1,000 223 118,27 223 118,27

VV 1 "OX02.01, orl 1,000
VV Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 114 069,40

34 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 14,600 806,73 11 778,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV (102*1,2*0,1)+(17*1,2*0,1)+(4*0,8*0,1) "dešťová kanalizace 14,600

VV Součet 14,600

35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,022 806,73 12 925,48 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
VV 10*(1,5*1,5*0,1) "revizní šachty 2,250
VV (0,9*0,9*0,1) "vpust 0,081
VV (2,5*2,5*0,15) "orl 0,938
VV (26,1*2,6*0,15) "retenční nádrž 10,179
VV (6,6*2,6*0,15) "akumulační nádrž 2,574
VV Součet 16,022

36 K 452321141 Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop m3 19,432 3 310,95 64 338,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452321141

37 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo 
sedlového lože otevřený výkop

m2 18,220 612,21 11 154,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452351101
VV 1,05*(2*(2,74+2,74)*0,2) "orl 2,302
VV 1,05*(2*(26,1+2,6)*0,2) "retenční nádrž 12,054
VV 1,05*(2*(6,6+2,6)*0,2) "akumulační nádrž 3,864
VV Součet 18,220

38 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,511 27 148,04 13 872,65 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608211
VV 1,05*0,00526*(2,74*2,74) "orl 0,041
VV 1,05*0,00526*(26,1*2,6) "retenční nádrž 0,375
VV 1,05*0,00526*(6,6*2,6) "akumulační nádrž 0,095
VV Součet 0,511

D 8 Trubní vedení 723 092,44

39 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 4,000 645,39 2 581,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315241
VV 4 "PO05.01, dešťová kanalizace 4,000
VV Součet 4,000

40 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 200

m 117,000 752,95 88 095,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355241
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VV 102 "PO05.01, dešťová kanalizace 102,000
VV 15 "PO05.01, propojovací potrubí nádrží 15,000
VV Součet 117,000

41 K 871375241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 300

m 17,000 1 613,47 27 428,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871375241
VV 17 "PO05.01, dešťová kanalizace 17,000
VV Součet 17,000

42 K 892001500-R1
Napojení na stávající kanalizaci, zkrácení, propojení, 
úprava v místě napojení a další související práce

kus 1,000 10 756,44 10 756,44

VV 1 "napojení na stávající kanalizaci 1,000
VV Součet 1,000

43 K 892001500-R2
Úprava revizní šachty v místě napojení kanalizační 
přípojky, prostup, úprava dna, dotěsnění a další 
související práce

komple
t

1,000 10 756,44 10 756,44

44 K 894411120
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno 
prefabrikované na potrubí nad 200 do 300

kus 15,000 17 533,01 262 995,08

VV 10 "SA01.01, šachty 10,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 15,000

45 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 
100/62,5x67x12cm

kus 6,000 1 710,27 10 261,65 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "SA01.01, šachty 6,000
VV Součet 6,000

46 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 9,000 2 837,55 25 537,95 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "SA01.01, šachty 4,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 9,000

47 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x25x12cm

kus 7,000 1 075,64 7 529,51 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "SA01.01, šachty 7,000
VV Součet 7,000

48 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100x50x12cm

kus 12,000 1 774,81 21 297,76 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "SA01.01, šachty 7,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 12,000

49 M 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 4,000 5 780,51 23 122,05 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "SA01.01, šachty 4,000
VV Součet 4,000

50 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 6,000 5 780,51 34 683,08 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "SA01.01, šachty 6,000
VV Součet 6,000

51 M 59224010
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x40mm

kus 7,000 274,29 1 920,03 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "SA01.01, šachty 7,000
VV Součet 7,000

52 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 9,000 311,94 2 807,43 CS ÚRS 2023 01

VV 9 "SA01.01, šachty 9,000
VV Součet 9,000

53 M 59224012
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x80mm

kus 9,000 351,74 3 165,62 CS ÚRS 2023 01

VV 4 "SA01.01, šachty 4,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 9,000

54 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT 
DN 1000

kus 39,000 193,62 7 551,02 CS ÚRS 2019 01

VV 29 "SA01.01, šachty 29,000
VV 10 "OX01.01, retence 10,000
VV Součet 39,000

55 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 1,000 317,32 317,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/895941111
VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
VV Součet 1,000

56 M 59224464
vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm 
betonová s odtokem 150mm PVC

kus 1,000 1 150,94 1 150,94 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
VV Součet 1,000

57 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 1,000 1 038,00 1 038,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
VV Součet 1,000

58 M 59223866
skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-
270x295x50m

kus 1,000 801,36 801,36 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
VV Součet 1,000

59 M 59223860
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x195x50mm

kus 1,000 473,28 473,28 CS ÚRS 2023 01

VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
VV Součet 1,000

60 M 592238640
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
39x6x13 cm

kus 8,000 294,73 2 357,81 CS ÚRS 2017 01

VV 7 7,000
VV 1 "SA02.01, vpusti 1,000
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VV Součet 8,000

61 K 899104111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 150 kg

kus 15,000 1 075,64 16 134,67 CS ÚRS 2019 01

VV 10 "SA01.01, šachty 10,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 15,000

62 M 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN kus 15,225 3 829,29 58 301,01 CS ÚRS 2013 01

VV 10 "SA01.01, šachty 10,000
VV 5 "OX01.01, retence 5,000
VV Součet 15,000
VV 15*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 15,225

63 K 899202111
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
hmotnosti nad 50 do 100 kg

kus 1,000 860,52 860,52

VV 1 "SA02.01, vpust 1,000
VV Součet 1,000

64 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 1 081,67 1 081,67 CS ÚRS 2017 01

VV 1 "SA02.01, vpust 1,000
VV Součet 1,000

65 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 1 721,03 1 721,03 CS ÚRS 2017 01

VV 1 "SA02.01, vpust 1,000
VV Součet 1,000

66 M 592238750 koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300 kus 1,000 431,33 431,33

VV 1 "SA02.01, vpust 1,000
VV Součet 1,000

67 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 134,000 16,13 2 162,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722114
VV 117+17 "PO05.01, kanalizace 134,000
VV Součet 134,000

68 K 892000012-R Zaměření trasy potrubí m 138,000 10,76 1 484,39

VV 117+17+4 "PO05.01, kanalizace 138,000
VV Součet 138,000

69 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 121,000 27,32 3 305,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111
VV 117+4 "kanalizace 121,000
VV Součet 121,000

70 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 
350

m 17,000 36,89 627,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892381111
VV 17 "kanalizace 17,000
VV Součet 17,000

71 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 28,000 3 226,93 90 354,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111
VV 28 "kanalizace 28,000
VV Součet 28,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 88 740,67

72 K 935114112
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm se spádem dna 0,5 % se základem

m 15,600 5 378,22 83 900,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935114112
VV 15,6 "SA03.01, liniový žlab 15,600
VV Součet 15,600

73 K 935932617-R1
Vpusť s kalovým košem pro polymerbetonový žlab 
vnitřní š 200 mm

kus 1,000 4 840,40 4 840,40

VV 1 "SA03.01, liniový žlab 1,000
VV Součet 1,000

D 99 Přesun hmot 44 789,51

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 277,598 161,35 44 789,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
VV 4,265+85,671+165,396+22,266 "přesun hmot 277,598
VV Součet 277,598
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 88275223

Jiří Škop, Duhová 269, 547 01 Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248

Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 027 646,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 027 646,98 21,00% 215 805,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 243 452,85

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO05 - Vedení NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 027 646,98

PSV - Práce a dodávky PSV 237 020,88

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 237 020,88

M - Práce a dodávky M 743 835,56

    21-M - Elektromontáže 582 602,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 161 232,81

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 34 420,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 12 369,91

    VRN9 - Ostatní náklady 12 369,91

IO05 - Vedení NN

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 027 646,98

D PSV Práce a dodávky PSV 237 020,88

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 237 020,88

1 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 
omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 3x2,5 až 6 mm2

m 290,000 25,48 7 389,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016

2 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 290,000 24,00 6 959,31 CS ÚRS 2023 01

3 K 741123224
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 4x10 mm2

m 410,000 21,03 8 621,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123224

4 M RMAT0001 AYKY 4x10 m 410,000 46,02 18 866,59

5 K 741123232
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2

m 210,000 39,58 8 312,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123232

6 M 34113217
EN06.02 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm2

m 210,000 228,72 48 031,13 CS ÚRS 2023 01

7 K 741123233
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm2

m 210,000 49,97 10 494,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741123233

8 M 34113241
EN06.01  kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 
0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2

m 210,000 453,98 95 334,91 CS ÚRS 2023 01

9 K 741130012
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
70 mm2

kus 2,000 97,85 195,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130012

10 K 741130013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
95 mm2

kus 6,000 105,64 633,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130013

11 K 741130014
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
120 mm2

kus 2,000 125,18 250,37 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130014

12 K 741130017
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 
240 mm2

kus 6,000 187,78 1 126,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130017

13 K 741320023
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových 
částí spodků do 500 V 100 A

kus 3,000 37,11 111,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320023

14 M 35825471
spodek pojistkový do 160A a ztráty 12W, svorkové 
šrouby našroubovány

kus 3,000 204,10 612,31 CS ÚRS 2023 01

15 K 741372833
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 
3 m

kus 1,000 247,40 247,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372833

16 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 1 855,49 1 855,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003

17 K 741811013
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola 
rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti přes 300 do 
400 kg

kus 1,000 494,80 494,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741811013

18 K 741910511 Kotevní a upevňovací materiál kus 1,000 12 369,91 12 369,91 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741910511

19 K 741920111
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup 
stěnou tloušťky 100 mm tmelem požární odolnost EI 
90, průměru chráničky do 10 mm

kus 3,000 2 473,98 7 421,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920111

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO05 - Vedení NN
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20 K 741920201
Protipožární ucpávky kabelových chrániček prostup 
stropem tloušťky 150 mm tmelem požární odolnost EI 
90, průměru chráničky do 10 mm

kus 2,000 3 092,48 6 184,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920201

21 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 1,217 1 236,99 1 505,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741103

D M Práce a dodávky M 743 835,56

D 21-M Elektromontáže 582 602,75

22 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík

kus 11,000 494,80 5 442,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203901

23 M RMAT0006

EN05.10  Profesionální uliční LED svítidlo, IP66, IK09, 
hliníkové provedení s ochranným nátěrem RAL 7015, 
RAL 7035, ochranná třída I. a II., životnost 100 000h 
L90B10m, připraveno pro interface One4all, U6Me2, 
422x260x103mm, provedení pro přechody

kus 4,000 5 410,60 21 642,40

VV "vysčítáno  z PD - výkes IO.05.02 Situace"4 4,000
VV Součet 4,000

24 M RMAT0007

EN05.11 Profesionální uliční LED svítidlo, IP66, IK09, 
hliníkové provedení s ochranným nátěrem RAL 7015, 
RAL 7035, ochranná třída I. a II., životnost 100 000h 
L90B10m, připraveno pro interface One4all, 
ready2mains, U6Me2, 422x260x103mm, DALI, záruka 
5 let

kus 7,000 12 369,91 86 589,38

VV "vysčítáno z PD - výkes IO.05.02 Situace"7 7,000
VV Součet 7,000

25 K 210203902
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový

kus 25,000 494,80 12 369,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210203902

26 M RMAT0008
EN05.09  venkovní parkové svítidlo, 20W, IP66, 
3000K, hliníkové provedení, černá barva, d=145mm, 
v=2500mm

kus 25,000 9 895,93 247 398,23

VV "vysčítáno z PD - výkes IO.05.02 Situace"25 25,000
VV Součet 25,000

27 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících, délky do 12 m

kus 11,000 2 102,88 23 131,73 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204011

28 M RMAT0005
stožár osvětlovací, ocelový, žárově zinkovaný, včetně 
výstroje, výška 6 m

kus 11,000 8 498,13 93 479,42

VV "vysčítáno  z PD - výkes IO.05.02 Situace"11 11,000
VV Součet 11,000

29 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 11,000 346,36 3 809,93 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210204201

30 M 31674130 výzbroj stožárová SV 6.10.4 kus 11,000 408,21 4 490,28 CS ÚRS 2023 01

31 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 430,000 49,48 21 276,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220020

32 M RMAT0002 pás zemnící m 430,000 61,73 26 542,12

33 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 108,000 84,12 9 084,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210220022

34 M 8500038044 Drát zemnicí FeZn 10 mm kg 68,000 40,70 2 767,40

35 K 210280003

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 
1000 tisíc Kč

kus 1,000 1 855,49 1 855,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/210280003

36 K 218800417 Demontáž stávajících kabelů m 325,000 69,92 22 722,99 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218800417

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 161 232,81

37 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve 
volném terénu

km 0,252 53,78 13,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023

38 K 460171171

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 197,000 118,32 23 309,22 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171171
VV "odměřeno z PD - výkes IO.05.02 Situace"197 197,000
VV Součet 197,000
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39 K 460171291

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 55,000 118,32 6 507,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171291
VV "odměřeno z PD - výkes IO.05.02 Situace"55 55,000
VV Součet 55,000

40 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 82,660 258,15 21 339,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV
"výkop: d=197m, š=0,35m, h=0,8m - 197x0,35x0,8 = 55,16 
m3"55,16

55,160

VV "výkop: d=55m, š=0,5m, h=1m - 55x0,5x1 = 27,5 m3"27,5 27,500
VV Součet 82,660

41 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 82,660 1,08 88,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

42 K 460371121
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 82,660 69,92 5 779,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121

43 K 460661111
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 
35 cm

m 197,000 91,43 18 011,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661111

44 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
35 do 50 cm

m 55,000 91,43 5 028,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112

45 K 460671111
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 20 cm

m 463,000 26,89 12 450,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111

46 K 460742121
Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových 
prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

m 2,000 60,61 121,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742121

47 M RMAT0009 trubka plastová DN100 m 2,060 73,97 152,38

VV 2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,060

48 K 460742141

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub plastových do otvoru ve zdivu včetně 
vybourání, zazdění a začištění, vnitřního průměru do 
15 cm

kus 3,000 60,61 181,84 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460742141

49 M RMAT0010 trubka plastová DN100 m 3,090 73,97 228,57

VV 3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,090

50 K 460791213
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 
mm

m 463,000 51,95 24 054,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791213

51 M 34571354
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE

m 463,000 43,05 19 930,90 CS ÚRS 2023 01

52 K 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m 200,000 60,61 12 122,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214

53 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 200,000 50,96 10 192,81 CS ÚRS 2023 01

54 K 460791216
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 133 do 
172 mm

m 10,000 79,79 797,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791216

55 M 34571358
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE

m 10,000 92,16 921,56 CS ÚRS 2023 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 420,63

56 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 20,000 322,69 6 453,87 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2232

57 K HZS4131
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha 
stavebních strojů a zařízení jeřábník

hod 11,000 1 075,64 11 832,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4131

58 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 
kontrolní činnost revizní technik specialista

hod 30,000 537,82 16 134,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS4212

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 369,91
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D VRN9 Ostatní náklady 12 369,91

59 K 091104000 Stroje a zařízení nevyžadující montáž-pronájem jeřábu kus 1,000 12 369,91 12 369,91 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091104000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 707 303,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 707 303,91 21,00% 148 533,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 855 837,73

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO06_A - Přeložka TTS energo část ,,A,,

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 707 303,91

HSV - Práce a dodávky HSV 236 829,73

    1 - Zemní práce 161 209,19

    2 - Zakládání 3 388,28

    4 - Vodorovné konstrukce 24 565,03

    5 - Komunikace pozemní 1 323,04

    8 - Trubní vedení 32 269,33

    997 - Přesun sutě 751,71

    998 - Přesun hmot 13 323,15

PSV - Práce a dodávky PSV 470 474,18

    D1 - Trubní díly předizolovaného potrubí 308 687,05

    D2 - Potrubí předizolované - montáž 37 261,05

    734 - Ústřední vytápění - armatury 65 381,57

    Ostatní - Ostatní náklady 59 144,51

IO06_A - Přeložka TTS energo část ,,A,,

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 707 303,91

D HSV Práce a dodávky HSV 236 829,73

D 1 Zemní práce 161 209,19

1 K 113107021
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
při překopech ručně

m2 6,000 107,56 645,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107021
VV 3*2,0 "odměřeno z výkresu IO06.02 6,000
VV Součet 6,000

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 6,000 1 613,47 9 680,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001423
VV 6 "odměřeno z výkresu IO06.02 6,000

3 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 1,000 2 151,29 2 151,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121
VV 1 "odměřeno z výkresu IO06.02 1,000

4 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 1,000 1 075,64 1 075,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122

5 K 119002131
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m2 4,000 537,82 2 151,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002131

6 K 119002132
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m2 4,000 107,56 430,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002132

7 K 119002311
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m2 6,000 430,26 2 581,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002311

8 K 119002312
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m2 6,000 215,13 1 290,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002312

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 12,500 645,39 8 067,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101
VV 12,5 "odměřeno z výkresu IO06.02 12,500

10 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 52,000 107,56 5 593,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV 26*2,0 "odměřeno z výkresu IO06.02 52,000

11 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 12,500 268,91 3 361,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112221
VV " v místě nepřístupný pro techniku - předpoklad 10% trasy 
VV 12,5 12,500
VV Součet 12,500

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 125,860 268,91 33 845,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254
VV  "odměřeno z výkresu IO06.02
VV 29*1,4*3,1 125,860
VV Součet 125,860

13 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 179,800 86,05 15 472,07 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
VV 29*3,1*2 "odměřeno z výkresu IO06.02 179,800

14 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 179,800 43,03 7 736,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

15 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 95,410 64,54 6 157,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV
 " na dočasnou deponii a zpět pro zpětný obsyp a pozdější 
využití  

VV 125,86 125,860
VV -30,45 -30,450
VV Součet 95,410

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,450 258,15 7 860,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO06_A - Přeložka TTS energo část ,,A,,
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VV "odvoz nevyužitého výkopku 
VV 30,45" obsyspy a lože 30,450
VV Součet 30,450

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 304,500 1,08 327,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 30,45 "odměřeno z výkresu IO06.02 30,450
VV 30,45*10 "Přepočtené koeficientem množství 304,500

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 95,410 64,54 6 157,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

19 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 95,410 64,54 6 157,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 95,410 10,76 1 026,27 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201

21 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 54,810 161,35 8 843,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 30,45*1,8 54,810

22 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 95,410 247,40 23 604,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101

23 K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 52,000 37,65 1 957,67 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151321
VV 26*2,0 "odměřeno z výkresu IO06.02 52,000

24 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 52,000 53,78 2 796,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181301113

25 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 52,000 26,89 1 398,34 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

26 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 52,000 16,13 839,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153

D 2 Zakládání 3 388,28

27 K 215901101R
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 126,000 26,89 3 388,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/215901101R
VV 30*1,4*3 "odměřeno z výkresu IO06.02 126,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 565,03

28 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 30,450 806,73 24 565,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV " obsyp z písku - lože a obsyp
VV 29*1,4*(0,15+0,4+0,2) 30,450
VV Součet 30,450

D 5 Komunikace pozemní 1 323,04

29 K 564271011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 250 mm

m2 6,000 220,51 1 323,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564271011

D 8 Trubní vedení 32 269,33

30 K 899-R100 Dodávka a montáž nové šachty Š1 vč. poklopu kus 1,000 32 269,33 32 269,33 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899-R100
VV 1 "označení FI06.01 1,000

D 997 Přesun sutě 751,71

31 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 1,140 107,56 122,62 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

32 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 21,660 16,13 349,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV 1,14*19 "Přepočtené koeficientem množství 21,660

33 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1,140 86,05 98,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

34 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 0,410 107,56 44,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625
VV 1,14*0,36 "Přepočtené koeficientem množství 0,410

35 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 0,365 215,13 78,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645
VV 1,14*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 0,365

36 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 0,365 161,35 58,89 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655
VV 1,14*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 0,365
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D 998 Přesun hmot 13 323,15

37 K 998272201

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, 
shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 61,931 215,13 13 323,15 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998272201

D PSV Práce a dodávky PSV 470 474,18

D D1 Trubní díly předizolovaného potrubí 308 687,05

38 M PolX10010

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, těsníchch kroužků, koncových 
smršťovacíxh víček a dilatačních polštářů

m 34,980 3 441,14 120 370,92
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 31,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,800
VV 31,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,980

39 M PolX10011

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, těsníchch kroužků, koncových 
smršťovacíxh víček a dilatačních polštářů

m 34,320 3 763,74 129 171,62
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 31,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,200
VV 31,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,320

40 M PolX10012

Zemní uzavírací armatura předizolovaná - ocelové 
potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně ovládacího vřetene, 
trubních spojek a dilatačních polštářů

kus 1,000 29 034,58 29 034,58
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 1 "označení FZ03.01 1,000

41 M PolX10013

Zemní uzavírací armatura předizolovaná - ocelové 
potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně ovládacího vřetene, 
trubních spojek a dilatačních polštářů

kus 1,000 30 109,93 30 109,93
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 1 "označení FZ03.01 1,000

D D2 Potrubí předizolované - montáž 37 261,05

42 K PolX20011

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, těsníchch kroužků, 
koncových smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a 
fólie

m 34,980 537,68 18 807,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20011
VV 31,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,800
VV 31,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,980

43 K PolX20012

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, těsníchch kroužků, 
koncových smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a 
fólie

m 34,320 537,68 18 453,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20012
VV 31,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,200
VV 31,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,320

D 734 Ústřední vytápění - armatury 65 381,57

44 M 734400101
Kulový kohout přivařovací DN 200 - max. 200°C, PN 
25 - dodávka

kus 2,000 30 109,93 60 219,87
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 2 "označení FC02.01 2,000

45 M 734400102
Kulový kohout přivařovací DN 200 - max. 200°C, PN 
25 - montáž

kus 2,000 2 150,71 4 301,42
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 2 "označení FC02.01 2,000

46 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,200 2 150,71 430,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

47 K 998734194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 0,200 2 150,71 430,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734194

D Ostatní Ostatní náklady 59 144,51

48 K 0007520001
Manipulační a zvedací technika pro manipulaci s 
nadrozměrnými předizolovanými trubkami délky až 
12m

kus 1,000 10 753,55 10 753,55
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

49 K 0007520002
Zkouška těsnosti, provozní zkoušky, proměření 
výstražného systému, vypuštění a napuštění, uzavření 
a zabezpečení konců potrubí

kus 1,000 5 376,77 5 376,77
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

50 K 0007520003
Demontáže stávajícího podzemního vedení pod 
navrhovnaou stavbou, včetně likvidace a uložení na 
skládku

kus 1,000 10 753,55 10 753,55
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky
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51 K 0007520004
Napojení na stávající předizolované potrubí, včetně 
pomocných a průzkumných prací

kus 2,000 16 130,32 32 260,64
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 872 622,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 872 622,04 21,00% 183 250,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 055 872,67

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO06_B - Přeložka TTS energo část ,,B,,

Vyplň údaj

Strana 162 z 208



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 872 622,04

PSV - Práce a dodávky PSV 872 622,04

    D1 - Trubní díly předizolovaného potrubí 74 498,43

    D2 - Potrubí předizolované - montáž 11 119,16

    713 - Izolace tepelné 287 163,61

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 289 855,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 11 044,75

    Pomocné - Pomocné konstrukce a zařízení 127 967,23

    Ostatní - Ostatní náklady 70 973,42

IO06_B - Přeložka TTS energo část ,,B,,

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 872 622,04

D PSV Práce a dodávky PSV 872 622,04

D D1 Trubní díly předizolovaného potrubí 74 498,43

1 M PolX10010

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, koncových smršťovacíxh víček a 
dilatačních polštářů

m 10,340 3 441,14 35 581,34
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 9,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI04.01 9,400
VV 9,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,340

2 M PolX10011

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, koncových smršťovacíxh víček a 
dilatačních polštářů

m 10,340 3 763,74 38 917,09
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 9,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI04.01 9,400
VV 9,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,340

D D2 Potrubí předizolované - montáž 11 119,16

3 K PolX20011

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, koncových 
smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a fólie

m 10,340 537,68 5 559,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20011
VV 9,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI04.01 9,400
VV 9,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,340

4 K PolX20012

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, koncových 
smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a fólie

m 10,340 537,68 5 559,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20012
VV 9,4 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI04.01 9,400
VV 9,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,340

D 713 Izolace tepelné 287 163,61

5 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými drátem 1x

m 114,120 215,07 24 543,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411121
VV 114,12 114,120

6 M 63154061
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 219/100mm

m 114,120 1 397,96 159 535,34 CS ÚRS 2023 01

VV 47,9+47,2 95,100
VV 95,1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 114,120

7 M 63110011
Oplechování trubního vedení pozinkovaným plechem - 
dodávka a montáž

m 136,944 752,75 103 084,37 CS ÚRS 2023 01

VV 114,120 114,120
VV 114,12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 136,944

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 289 855,44

8 K 733121239
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 219x6,3

m 104,610 2 688,39 281 232,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733121239
VV 47,9+47,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI04.01 95,100
VV 95,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 104,610

9 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m

t 5,346 1 075,35 5 748,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101

10 K 998733194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 5,346 537,68 2 874,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733194

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 044,75

11 K 783614681
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 150 do DN 200 mm

m 114,120 96,78 11 044,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614681
VV 114,120 "označení FI04.01 114,120

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO06_B - Přeložka TTS energo část ,,B,,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D Pomocné Pomocné konstrukce a zařízení 127 967,23

12 K 0002510001
Typové kluzné, osové uložení potrubí pozinkované a 
pevné body

kus 36,000 1 075,35 38 712,77
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 36 "označení FI05.01 36,000

13 K 0002510002 Typové uložení potrubí do DN200 kus 36,000 537,68 19 356,39
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 36 "označení FI05.01 36,000

14 K 0002510003
Betonové patky a nosné sloupy - svařované U200 do 
krabice s hlavicí z ocelového plecháče, včentě 
povrhocvé úpravy nátěrem

kus 9,000 5 376,77 48 390,97
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 9 "označení FI05.01 9,000

15 K 0002510004
Statický výpočet a výrobní dokumentace nosné 
konstrukce pro nadzemní potrubí

kus 1,000 21 507,10 21 507,10
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 1 "označení FI05.01 1,000

D Ostatní Ostatní náklady 70 973,42

16 K 0007520001
Manipulační a zvedací technika pro manipulaci s 
nadrozměrnými předizolovanými trubkami délky až 
12m

kus 1,000 26 883,87 26 883,87
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

17 K 0007520002
Zkouška těsnosti, provozní zkoušky, proměření 
výstražného systému, vypuštění a napuštění, uzavření 
a zabezpečení konců potrubí

kus 1,000 5 376,77 5 376,77
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

18 K 0007520003
Napojení a odpojení na a z předizolovaného potrubí v 
části A + C - dočasný propoj, včetně pomocných prací

kus 2,000 13 979,61 27 959,23
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

19 K 0007520004
Demontáže stávajícího povrchového dočasného 
vedení, betonových patek a ocelových nosných 
konstrukcí, včetně likvidace a uložení na skládku

kus 1,000 10 753,55 10 753,55
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ondřej Zikán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 042 677,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 042 677,22 21,00% 218 962,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 261 639,44

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 042 677,22

HSV - Práce a dodávky HSV 396 140,58

    1 - Zemní práce 275 427,14

    2 - Zakládání 7 341,27

    4 - Vodorovné konstrukce 54 212,48

    5 - Komunikace pozemní 7 056,23

    8 - Trubní vedení 32 269,33

    997 - Přesun sutě 4 009,14

    998 - Přesun hmot 15 824,99

PSV - Práce a dodávky PSV 646 536,64

    D1 - Trubní díly předizolovaného potrubí 495 287,99

    D2 - Potrubí předizolované - montáž 37 261,05

    734 - Ústřední vytápění - armatury 65 596,64

    Ostatní - Ostatní náklady 48 390,96

IO06_C - Přeložka TTS energo část ,,C,,

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Ondřej Zikán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ondřej Zikán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 042 677,22

D HSV Práce a dodávky HSV 396 140,58

D 1 Zemní práce 275 427,14

1 K 113107021
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
při překopech ručně

m2 32,000 107,56 3 442,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107021
VV 16*2,0 "odměřeno z výkresu IO06.02 32,000
VV Součet 32,000

2 K 119001423
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 
6 volně ložených kabelů

m 12,000 1 613,47 19 361,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001423

3 K 119002121
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu zřízení

kus 1,000 2 151,29 2 151,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002121
VV 1 "odměřeno z výkresu IO06.02 1,000

4 K 119002122
Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro 
zabezpečení výkopu odstranění

kus 1,000 1 075,64 1 075,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002122

5 K 119002131
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
zřízení

m2 4,000 537,82 2 151,29 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002131

6 K 119002132
Pochozí protiskluzový plech pro zabezpečení výkopu 
odstranění

m2 4,000 107,56 430,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002132

7 K 119002311
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu zřízení

m2 6,000 430,26 2 581,55 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002311

8 K 119002312
Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení 
výkopu odstranění

m2 6,000 215,13 1 290,77 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119002312

9 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 21,500 645,39 13 875,81 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/120001101
VV 21,5 "odměřeno z výkresu IO06.02 21,500

10 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 110,000 53,78 5 916,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103
VV 55*2,0 "odměřeno z výkresu IO06.02 110,000

11 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 21,500 268,91 5 781,59 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132112221
VV " v místě nepřístupný pro techniku - předpoklad 10% trasy 
VV 21,5 21,500
VV Součet 21,500

12 K 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 215,040 268,91 57 826,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251254
VV  "odměřeno z výkresu IO06.02
VV 64*1,4*2,4 215,040
VV Součet 215,040

13 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m

m2 307,200 86,05 26 435,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102
VV 64*2,4*2 "odměřeno z výkresu IO06.02 307,200

14 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 307,200 43,03 13 217,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

15 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 147,840 64,54 9 541,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

VV
 " na dočasnou deponii a zpět pro zpětný obsyp a pozdější 
využití  

VV 215,04 215,040
VV -67,2 -67,200
VV Součet 147,840

16 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 67,200 258,15 17 347,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "odvoz nevyužitého výkopku 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 67,2 " obsyspy a lože 67,200
VV Součet 67,200

17 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 672,000 1,08 722,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 67,2 67,200
VV 67,2*10 "Přepočtené koeficientem množství 672,000

18 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 147,840 64,54 9 541,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

19 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 147,840 64,54 9 541,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151121

20 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 67,200 10,76 722,83 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201

21 K 171201201.1 Uložení sypaniny na skládky určené investorem m3 147,840 10,76 1 590,23 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201.1

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 120,960 161,35 19 516,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV 67,2*1,8 120,960

23 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 147,840 247,40 36 575,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101

24 K 181151321
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 110,000 32,27 3 549,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181151321

25 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 110,000 53,78 5 916,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181301113

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním

m2 110,000 26,89 2 958,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

27 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 110,000 21,51 2 366,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153

D 2 Zakládání 7 341,27

28 K 215901101R
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 273,000 26,89 7 341,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/215901101R
VV 65*1,4*3 "odměřeno z výkresu IO06.02 273,000

D 4 Vodorovné konstrukce 54 212,48

29 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 67,200 806,73 54 212,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111
VV " obsyp z písku - lože a obsyp
VV 64*1,4*(0,15+0,4+0,2) 67,200
VV Součet 67,200

D 5 Komunikace pozemní 7 056,23

30 K 564271011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 250 mm

m2 32,000 220,51 7 056,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564271011

D 8 Trubní vedení 32 269,33

31 K 899-R100 Dodávka a montáž nové šachty Š2 vč. poklopu kus 1,000 32 269,33 32 269,33 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899-R100
VV 1 "označení FI06.01 1,000

D 997 Přesun sutě 4 009,14

32 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 6,080 107,56 653,99 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

33 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 115,520 16,13 1 863,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV 6,08*19 "Přepočtené koeficientem množství 115,520

34 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 6,080 86,05 523,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

35 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 2,189 107,56 235,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625
VV 6,08*0,36 "Přepočtené koeficientem množství 2,189

36 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1,946 215,13 418,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645
VV 6,08*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 1,946

37 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1,946 161,35 313,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655
VV 6,08*0,32 "Přepočtené koeficientem množství 1,946
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 15 824,99

38 K 998272201

Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub 
svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, 
shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 147,121 107,56 15 824,99 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998272201

D PSV Práce a dodávky PSV 646 536,64

D D1 Trubní díly předizolovaného potrubí 495 287,99

39 M PolX10010

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, těsníchch kroužků, koncových 
smršťovacíxh víček a dilatačních polštářů

m 48,180 3 441,14 165 793,90
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 43,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 43,800
VV 43,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 48,180

40 M PolX10011

Kompletní dodávka systému předizolovaného potrubí - 
ocelové potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno 
a plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
trubních spojek, těsníchch kroužků, koncových 
smršťovacíxh víček a dilatačních polštářů

m 71,830 3 763,74 270 349,58
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 65,3 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 65,300
VV 65,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 71,830

41 M PolX10012

Zemní uzavírací armatura předizolovaná - ocelové 
potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně ovládacího vřetene, 
trubních spojek a dilatačních polštářů

kus 1,000 29 034,58 29 034,58
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 1 "označení FZ03.01 1,000

42 M PolX10013

Zemní uzavírací armatura předizolovaná - ocelové 
potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně ovládacího vřetene, 
trubních spojek a dilatačních polštářů

kus 1,000 30 109,93 30 109,93
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 1 "označení FZ03.01 1,000

D D2 Potrubí předizolované - montáž 37 261,05

43 K PolX20011

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/315 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, těsníchch kroužků, 
koncových smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a 
fólie

m 34,980 537,68 18 807,96 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20011
VV 31,8 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,800
VV 31,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,980

44 K PolX20012

Montáž systému předizolovaného potrubí - ocelové 
potrubí DN200/355 s tepelnou izolací PU pěno a 
plášťovou PE trubkou, včetně trubních tvarovek, 
zemních armatur, trubních spojek, těsníchch kroužků, 
koncových smršťovacíxh víček, dilatačních polštářů a 
fólie

m 34,320 537,68 18 453,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/PolX20012
VV 31,2 "měřeno na výkrese+ztratné, označení FI03.01 31,200
VV 31,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,320

D 734 Ústřední vytápění - armatury 65 596,64

45 M 734400101
Kulový kohout přivařovací DN 200 - max. 200°C, PN 
25 - dodávka

kus 2,000 30 109,93 60 219,87
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 2 "označení FC02.01 2,000

46 M 734400102
Kulový kohout přivařovací DN 200 - max. 200°C, PN 
25 - montáž

kus 2,000 2 150,71 4 301,42
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

VV 2 "označení FC02.01 2,000

47 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 
m

t 0,200 2 150,71 430,14 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

48 K 998734194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

t 0,200 3 226,06 645,21 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734194

D Ostatní Ostatní náklady 48 390,96

49 K 0007520001
Manipulační a zvedací technika pro manipulaci s 
nadrozměrnými předizolovanými trubkami délky až 
12m

kus 1,000 10 753,55 10 753,55
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

50 K 0007520002
Zkouška těsnosti, provozní zkoušky, proměření 
výstražného systému, vypuštění a napuštění, uzavření 
a zabezpečení konců potrubí

kus 1,000 5 376,77 5 376,77
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky

51 K 0007520003
Napojení na stávající předizolované potrubí, včetně 
pomocných a průzkumných prací

kus 2,000 16 130,32 32 260,64
vlastní položka, cena 
dle ověřené cenové 
nabídky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 88275223

Jiří Škop, Duhová 269, 547 01 Náchod DIČ:

Zpracovatel: IČ: 88275248

Jiří Škop DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 258,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 204 258,06 21,00% 42 894,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 247 152,25

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO07 - Datová vedení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 204 258,06

PSV - Práce a dodávky PSV 28 793,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 387,93

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 26 405,35

M - Práce a dodávky M 175 464,78

    21-M - Elektromontáže 2 065,24

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 173 399,54

IO07 - Datová vedení

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Jiří Škop, Duhová 
269, 547 01 Náchod

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Jiří Škop

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 204 258,06

D PSV Práce a dodávky PSV 28 793,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 387,93

1 K 741920321
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou 
tloušťky 100 mm tmelem, požární odolnost EI 90 při 
30% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm

kus 2,000 1 193,97 2 387,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741920321

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 26 405,35

2 K 742124012
Montáž kabelů datových optických do trubky 
zafouknutím

m 300,000 23,23 6 970,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124012

3 M 34123028
kabel datový optický OS zafukovací MINI 4 vlákna 
9/125 plášť HDPE

m 300,000 23,36 7 008,90 CS ÚRS 2023 01

4 K 742124013
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody 
ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně 
svaru

kus 2,000 25,82 51,63 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742124013

5 M 37459125 pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m kus 2,000 43,24 86,48 CS ÚRS 2023 01

6 K 742190001 Kotevní a upevňovací materiál kus 1,000 1 936,16 1 936,16 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190001

7 K 742190005
Ostatní práce pro trasy vložení požárně těsnicího 
materiálu pro prostup

kus 12,000 258,15 3 097,86 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742190005

8 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 12,000 602,79 7 233,49 CS ÚRS 2023 01

9 K 998742103
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,016 1 290,77 20,65 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742103

D M Práce a dodávky M 175 464,78

D 21-M Elektromontáže 2 065,24

10 K 218800411 Demontáž stávajících datových kabelů m 160,000 12,91 2 065,24 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/218800411

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 173 399,54

11 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve 
volném terénu

km 0,052 12 907,73 671,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460010023

12 K 460141115

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek 
v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6, pro kabelovou 
komoru

m3 2,160 322,69 697,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460141115

VV
"jáma pro kabelovou komoru: 0,9x0,6x2m = 1,08m3 x 2ks = 
2,16m3"2,16

2,160

VV Součet 2,160

13 K 460171291

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 100 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 52,000 129,08 6 712,02 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171291

14 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 28,160 64,54 1 817,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113

VV
"výkop: d=52m, h=1m, š=0,5m - 52x1x0,5=26m3 + 2,16m3 ( 
jámy pro kab. komory ) = 28,16m3"28,16

28,160

VV Součet 28,160

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

IO07 - Datová vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 28,160 258,15 7 269,64 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121

16 K 460371121
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 28,160 64,54 1 817,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121

17 K 460661112
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 
35 do 50 cm

m 268,000 86,05 23 061,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661112

18 K 460661116
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a 
obsypu pro kabelové komory

kus 2,000 2 151,29 4 302,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460661116

19 K 460671111
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 20 cm

m 268,000 26,89 7 206,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460671111

20 K 460741142

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a 
spárování z trub betonových do otvoru ve zdivu 
včetně vybourání, zazdění a začištění, vnitřního 
průměru přes 15 do 20 cm

kus 2,000 258,15 516,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460741142

21 M 59221010 trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm m 2,020 451,77 912,58 CS ÚRS 2023 01

VV 2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 2,020

22 K 460791212
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 888,000 50,34 44 702,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791212

23 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 932,400 21,81 20 339,44 CS ÚRS 2023 01

VV 888*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 932,400

24 K 460791214
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 
110 mm

m 30,000 63,25 1 897,44 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460791214

25 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 31,500 53,18 1 675,17 CS ÚRS 2023 01

VV 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

26 K 460841214

Osazení kabelové komory z plastů pro silniční zatížení 
komorového dílu ze segmentů z polyetylénu HDPE 
půdorysné plochy do 1,5 m2 světlé hloubky přes 0,9 do 
1,05 m, ze 7 segmentů

kus 2,000 2 581,55 5 163,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460841214

27 M RMAT0001
komora kabelová plastová, rozměr 0,9 x 0,6 x 2 m, 
včetně pochozího víka

kus 2,000 22 318,76 44 637,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 70890749

Kraj Vysočina DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 24286923

Řezanina & Bartoň, s.r.o. DIČ: CZ24286923

Zpracovatel: IČ: 05985404

BACing s.r.o. DIČ: CZ05985404

Poznámka:

Cena bez DPH 8 390 397,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 390 397,23 21,00% 1 761 983,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 152 380,65

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 390 397,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 390 397,23

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 411 611,74

    VRN3 - Zařízení staveniště 816 575,50

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 162 209,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov Datum: 20. 7. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
Řezanina & Bartoň, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: BACing s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 390 397,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 390 397,23

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 411 611,74

1 K 011103000R Geologický dozor kus 1,000 21 512,89 21 512,89

2 K 011124000R
Doplňkový radonový průzkum vč. dílenské 
dokumentace navržené ochrany proti pronikání radonu 
z podloží

kus 1,000 21 075,64 21 075,64

3 K 011124001R
Doplňkový hydrogeologický průzkum pro účel realizace 
stavby

kus 1,000 21 075,64 21 075,64

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 16 050,50 16 050,50

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 96 808,00 96 808,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 18 151,50 18 151,50

7 K 012403000R Vytvoření geometrikcého plánu soub 1,000 40 336,67 40 336,67

VV
Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru 
nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k 
částem pozemků)

VV 6 vyhotovení + 1x elektronicky CD
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 013294001R
Armovací výkresy zpracované v souladu se schématy 
vyztužení uvedenými v části D.1.2 (statika)

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

9 K 013294002R Kladečské výkresy všech prefabrikovaných konstrukcí kus 1,000 19 361,60 19 361,60

10 K 013294003R
Podrobná výrobní, dílenská dokumentace pro 
provedení zámečnických konstrukcí

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

11 K 013294004R
Dílenské dokumentace truhlářských výrobků (dle PD 
interiéru, dle truhlářských výrobků)

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

12 K 013294005R Kladečský plán spádových klínů kus 1,000 19 361,60 19 361,60

13 K 013294006R
Vypracování detailů stavby v rozsahu nutném pro 
realizaci stavby (požadavek dle D.1.1.1 Technická 
zpráva) 

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

14 K 013294008R
Dílenská dokumentace a pohledové plány všech fasád 
(nosný rošt, pororoštové panely a LOP prodejen)

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

15 K 013294014R
Dílenské dokumentace výplní otvorů (světlíky, dveře, 
vrata..) včetně jejich HW vybavení

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

16 K 013294015R
Dílenské dokumentace požárních ucpávek a požárních 
klapek

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

17 K 013294016R
Dílenské dokumentace interiéru - spárořezy obkladů a 
dlažeb

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

18 K 013294017R

Doplňkový posudek na vlhkostní chování vnitřního 
zateplení s reálnými tepelně-technickými vlastnostmi 
dodávaného výrobku, typické detaily týkající se 
systémového řešení vnitřního zateplení 

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

19 K 013294018R

Pasportizace stavu řešeného území – pozice 
stávajících inženýrských sítí, kolektorových vedení a 
sítí v nich a odstraňovaných objektů, rekognoskace 
připojovacích míst ve stávajících objektech

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

20 K 013294019R
Digitální model realizační dokumentace stavby, jeho 
aktualizace

kus 1,000 119 361,60 119 361,60

21 K 013294020R
Průběžná aktualizace BEP a datového standardu 
(frekvence bude určena investorem)

kus 1,000 119 361,60 119 361,60

22 K 013294021R

Výkresy dopravního značení včetně barevného řešení 
– zejména pojížděné části/vyhrazené pochůzné plochy, 
vodorovné dopravní značení, parkovací stání. Základní 
dělení viz část dopravního řešení.

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

23 K 013294022R
Průběžně aktualizované výkresy DIO, ZOV, naváděcí 
systém omezení pro veřejnost apod. podle aktuálních 
potřeb staveniště

kus 1,000 19 361,60 19 361,60

24 K 013294023R
Provedení aktualizace požárně bezpečnostních údajů 
areálu vzhledem k aplikaci nové ústředny EPS 
parkovacího domu zařazené do stávajícího systému

kus 1,000 38 723,20 38 723,20

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 013294026R Aktualizaci koordinačního výkresů podhledů kus 1,000 19 361,60 19 361,60

26 K 013294111R Správa a provoz CDE - Společné datové prostředí měsíc 20,000 9 680,08 193 601,60

27 K 013294112R Digitální model skutečného provedení stavby kus 1,000 415 128,90 415 128,90

D VRN3 Zařízení staveniště 816 575,50

28 K 032103009R
Náklady na zřízení stavebních buněk a zřízení zařízení 
staveniště

soub 1,000 308 720,72 308 720,72

29 K 032403000R
Zařízení staveniště - úprava příjezdů, dočasné 
zpevněné plochy.

soub 1,000 16 134,67 16 134,67

30 K 032603000R Pravidelné čištění komunikací vlivem výstavby soub 1,000 48 404,00 48 404,00

31 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště měsíc 20,000 7 241,24 144 824,77

32 K 034103000 Oplocení staveniště bm 350,000 699,17 244 709,12

33 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kus 1,000 53 782,22 53 782,22

D VRN4 Inženýrská činnost 6 162 209,99

34 K 042903000R
Dokumentace plánu organizace výstavby (POV) 
včetně plnění požadavků z ní vyplývajících a z plánu 
BOZP

kus 1,000 2 151,29 2 151,29

35 K 043002000R

Zkoušky a ostatní měření např. zkoušky míry zhutnění, 
pevnosti betonu, zkoušky těsnosti, jiskrná zkouška, 
posudek PAU, měření míry osvětlenosti, rozbor 
dešťových vod z LAPOL, zkouška soudržnosti 
pojížděných i pochozích stěrek apod.

kus 20,000 4 033,67 80 673,34

36 K 043103000R
Akustická měření hluku v rámci zkušebního provozu 
objektu. Bude postupováno podle metodiky, kterou určí 
příslušná KHS

kus 1,000 5 378,22 5 378,22

37 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 4 401 464,79 4 401 464,79

38 K 045002001R
Zajištění kladných vyjádření (stanovisek) dotčených 
orgánů (subjektů) 

soub 1,000 8 067,33 8 067,33

39 K 045002002R
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na 
náklady zhotovitele díla 

soub 1,000 5 378,22 5 378,22

40 K 045002003R

Zajištění publicity Kraje Vysočina - informační panel, 
Panel bude umístěn na staveništi po celou dobu 
výstavby, umístění a grafické zpracování odsouhlasí 
před instalací zástupce investora "požadavky jsou 
uvedeny na webu zadavatele, výrobu a upevnění 
zajistí dodavatel stavby"

soub 1,000 37 647,56 37 647,56

41 K 045002004R Vyřízení záboru veřejného prostranství soub 1,000 1 075,64 1 075,64

42 K 045002005R
Úhrada správního poplatku za zábor veřejného 
prostranství 

soub 1,000 537,82 537,82

43 K 045002006R
Dočasné dopravní značení související se stavbou a 
potřeb dokumentace DIO 

soub 1,000 50 075,64 50 075,64

44 K 045002007R

"Dokumentace skutečného provedení stavby dle 
vyhlášky 499/2006 Sb: SO01 D.1.1. – Architektonicko-
stavební řešení
SO01 D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení
SO01 D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení
SO01 D.1.4.a – Zdravotně technické instalace
SO01 D.1.4.b – Vzduchotechnika a vytápění
SO01 D.1.4.c – Elektroinstalace

 SO01 D.1.4.d – EPS
SO01 D.1.4.e – Slaboproudé rozvody
SO01 D.1.4.f – Výměníková stanice
IO01 Komunikace a okolní plochy
IO02 AREÁLOVÝ VODOVOD
IO03 AREÁLOVÁ KANALIZACE JEDNOTNÁ A 
SPLAŠKOVÁ
IO04 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
IO05 Vedení NN
IO06 Přeložka TTS ENERGO
IO07 Datová vedení

 Sadových úprav "
V souladu s SOD. - Projektová dokumentace 
skutečného provedení bude předána 3x tištěně a 1x 
elektronicky na CD. Součástí dokumentace 
skutečného provedení stavby bude i geodetický 
podklad pro potřeby vedení Digitální technické mapy 
Kraje Vysočina – viz SOD. Dále protokol o úspěšné 
validaci datového souboru JVF DTM prostřednictvím 
validátoru ČUZK.

soub 1,000 1 548 928,06 1 548 928,06

45 K 045002008R Správa a provoz elektronického stavebního deníku měsíc 20,000 537,82 10 756,44

46 K 045002009R
Náklady na zaškolení obsluhy technických zařízení, 
zpracování a dodání provozních řádů a manuálů

soubor 1,000 10 075,64 10 075,64
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 20. 7. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO01/ D.1.1. Architektonicko - konstrukční řešení

Bed_pruv_II bednění průvlak II m2 100,512

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"TM2.07"  (7,83+8,05+7,7+7,83+7,7+7,83)*0,8 37,552

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"TM2.07" (7,83+8,05+7,83+7,7+7,83+7,7+8,05)*0,8 43,992

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"TM2.07" (8,05+7,83+7,83)*0,8 18,968

Bed_pruv_II Součet 100,512

Použití figury:

413352115 m2 100,512

413352116 m2 100,512

Bed_pruvlak bednění průvlaků m2 238,716

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"TM2.07"  (7,83+8,05+7,7+7,83+7,7+7,83)*(0,8+0,55*2) 89,186

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"TM2.07" (7,83+8,05+7,83+7,7+7,83+7,7+8,05)*(0,8+0,55*2) 104,481

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"TM2.07" (8,05+7,83+7,83)*(0,8+0,55*2) 45,049

Bed_pruvlak Součet 238,716

Použití figury:

413351121 m2 238,716

413351122 m2 238,716

413351191 m2 238,716

783826605 m2 11 745,852

bed_schod bednění schodišť m2 578,451

odměřeno z PD 0,000

D.1.2.19 Schéma vyztužení schodišť 0,000

"SH02-01"4,861*6*2+1,2*6*2+1,5*0,135*10*6*2 97,032

"SH02-02"2,061*1,5+1,5*0,135*6+0,5*2+1,66*2+1,52*2 11,667

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP 0,000

D.1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP 0,000

D.1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP 0,000

"RP02.01" 10,58*7,4*6 469,752

bed_schod Součet 578,451

Použití figury:

431351121 m2 578,451

431351122 m2 578,451

431351128 m2 578,451

431351129 m2 578,451

Bed_sloup bednění sloupů m2 1 093,484

20230720

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům
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D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"SL02.01" (0,35+0,491)*2*2,95+(0,35+0,491)*2*3,05+(0,35+0,491)*2*5,51 19,360

"SL02.02" 
(0,35+0,35)*2*2,91*3+(0,35+0,35)*2*3,31+(0,35+0,35)*2*4,11+(0,35+0,35)*2*4,86*6

63,434

"SL02.07" (0,35+0,35)*2*2,91+(0,8+0,2)*2*2,75+(0,8+0,2)*2*2,95+(0,8+0,2)*2*3,11*26 177,194

"SL02.07" 
(0,8+0,2)*3,25*3+(0,8+0,2)*2*3,42*3+(0,8+0,2)*2*3,585*3+(0,8+0,2)*2*3,75*3+(0,8+0,2)*2*3,
91*3

97,740

"SL02.07" (0,8+0,2)*2*4,01*2+(0,8+0,2)*2*4,26*4+(0,8+0,2)*2*4,86*8 127,880

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"SL02.01" (0,35+0,491)*2*2,75+(0,35+0,491)*2*2,75+(0,35+0,491)*2*2,75 13,877

"SL02.02" (0,35+0,35)*2*2,75*8 30,800

"SL02.07" (0,8+0,2)*2*2,75*58 319,000

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"SL02.02" (0,35+0,35)*2*2,75*2 7,700

"SL02.07" (0,8+0,2)*2*2,75*43 236,500

Bed_sloup Součet 1 093,484

Použití figury:

331351121 m2 1 093,484

331351122 m2 1 093,484

331351911 m2 1 093,484

783826605 m2 11 745,852

Bed_stěn bednění stěn m2 4 737,001

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.2.16 Schéma vyztuže svislých nosných konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"SN02-01"(7,65*3,65-
6,523*2,3)*2+(4,013+1,647+2,875+5,3*5+5,28+7,83+5,3*3+8,05+2,65)*0,415*2+3,1*3,65*2+
8,3*0,415*2

117,397

"SN02-01" (7,21+5,385)*0,415*2+8,46*3,2*2+(14,214+17,81*2)*2 164,266

"SN02-02"((5,55+5,3*3+11)*2,75+8,05*2,05+16,7*2,75)*2+7,06*2 317,450

"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*4,1-0,8*1,97)*2+((1,475+0,7+2,2)*4,1-0,8*1,97)*2 66,159

"SN02-05" (5,56+1,121+5,356+3,578+2,35+13,05+9,55)*2,95*2+(3,45+8,05+5,3*3+1)*4,5*2 494,934

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"SN02-01" 
1,052*2,75*2+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3+8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+
8,056)*0,415*2

90,487

"SN02-01" 
(8,222+8,274+1,382+6,169+2,771+5,578*3+8,177+5,335+3,728+4,2)*0,415*2+(17,176+11,2
63)*0,415*0,3+15,832*3*2+(1,598+13,35+6,85)*0,415*2

170,568

"SN02-02"5,73*2,75*2+16,7*2,75*2+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,415*2 145,277

"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*3-0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*3*2 36,670

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"SN02-01" 
1,052*2,75*2+(6,523+4,013+1,647+2,875+5,3*6+7,83+5,3*3+8,05+5,3+3,578+5,356+1,121+
8,056)*0,415*2

90,487

"SN02-01" (16,846+7,901+35,446+8,902)*1,1*2+20,48*0,5*2+1,788*0,5*2+6,802*2+1,213*2 190,307

"SN02-02"5,73*2,75*2+16,7*2,75*2+(5,25+5,3+5,3+5,3+5,25)*0,415*2 145,277

"SN02-04" ((2,642+0,72+1,1)*3-0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*3*2 36,670

D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP 0,000

"SN02-01" (12,04+1,647+78,153+5,356+9,527)*1,6*2+7,7*1,1*2+(3,746+8,066+15,96*2)*2 445,918

"SN02-02" (17+32,93)*1,1*2 109,846
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"SN02-04"((2,642+0,72+1,1)*2,8-0,8*1,97)*2+(1,475+0,7)*2,8*2 34,015

Výtahová šachta 0,000

"SN02-04" ((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-1,2*2,18*4)*2+((2,5+1,8)*2*14,3-2,1*0,3-1,2*2,18*7)*2 431,848

Schodišťový prostor 0,000

"SN02-01"( (10,4+8,937+7,91+6,195)*13,2-0,8*1,97*5-
2,83*2,215+(8,1+5,914+6,105+3,051+7,95)*13,2-0,8*1,97*8-2,65*2,75-2,83*2,215)*2

1 623,812

bednění otvorů 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

(1+2*2)*0,3*3+(6,522+2,3*2)*0,3+(2,83+2,15*2)*0,3*2 12,115

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

(1+2*2)*0,3*3 4,500

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

(1+2*2)*0,3*3 4,500

D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP 0,000

(1+2*2)*0,3*3 4,500

Bed_stěn Součet 4 737,001

Použití figury:

311351121 m2 4 737,001

311351122 m2 4 737,001

311351911 m2 4 737,001

783826605 m2 11 745,852

Bed_strop bednění strop m2 5 676,650

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.03 Výkres tvaru desky nad 1.NP 0,000

"SD02.07" (58,75+139,2+629,2+587,3+565,8)+(110,6+68,2+32,1+112,3+142,3)*0,2 2 073,350

"SD02.30" (10,4+6,6)+(6,2+1,7)*2*0,2+(1,5+3,2+2,55+2,1)*0,2 22,030

1.2.04 Výkres tvaru desky nad 2.NP 0,000

"SD02.07" (58,75+629,2+587,3+559,5)+(110,6+32,1+112,3+142,3)*0,2 1 914,210

"SD02.30" (26,6+10,4+22+9,2+6,6)+(43,4+43,5)*0,2 92,180

1.2.05 Výkres tvaru desky nad 3.NP 0,000

"SD02.07" (627,95+600,55)+221,3*0,2 1 272,760

"SD02.30" (26,6+10,4+21,9+9,2+6,6)+(43,4+43,5)*0,2 92,080

D.1.1.2.04 Půdorys 4.NP 0,000

1.2.06 Výkres tvaru desky nad 4.NP 0,000

"SD02.07" (5,5*2+51)+(9,4+51,3)*0,2 74,140

"SD02.30" (26,6+30,8)+(27,3+32,5)*0,2 69,360

D.1.1.2.05 Půdorys střechy 0,000

"SD02.30"55,9+53,2*0,2 66,540

Bed_strop Součet 5 676,650

Použití figury:

411351011 m2 5 676,650

411351012 m2 5 676,650

411354313 m2 5 676,650

411354314 m2 5 676,650

783826605 m2 11 745,852

Bed_ZD bednění základové desky m2 264,237

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

odměřeno z PD 0,000
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"ZD01.44" 
(89,2+121,2+58,9+45,2+42,3+130+123,7+58,3+65,3+31,7+14,9+36,3+55,6+31,7+7,8+5,4)*0,
2

183,500

"ZD01.45" 261,2*0,256 66,867

"ZD01.07" 36,5*0,3 10,950

D.1.1.3.07.16 D16 Hrana vjezdu 0,000

(6,8+0,5)*2*0,2 2,920

Bed_ZD Součet 264,237

Použití figury:

273351121 m2 264,237

273351122 m2 264,237

Bed_Zdi bednění základových zdí m2 1 054,421

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

"ZS02.07" (4,456+6,522+7,464+2,4+5+7,75+5,1+3,3+2,3+2)*2,36*2 218,498

"ZS02.07" (5,55+5,3+5,3)*1,94*2+5,3*1,74*2+5,8*1,54*2 98,970

"ZS02.07" 5,25*2,44*2+14,28*2,04*2+10,75*1,64*2+7,7*2,6*2 159,182

"ZS02.07" 9,1*2,54*2+20,7*2+5,38*3,3*2+7,236*3,3*2 170,894

"ZS02.07" 5,3*2,29*2+5,3*1,99*2+5,3*1,69*2+8,15*1,49*2+3,07*1,09*2 94,262

"ZS02.07" 12,62*2,9*2+8,346*2,7*2 118,264

"ZS02.07" (2,35+3,547+5,672+6,614+0,845)*0,6*2 22,834

"ZS02.07" (4,847+0,845+1,584+0,845+1,954+6,75)*1,1*2 37,015

"ZS02.07" 10,4*1,1*2+5,95*0,8*2+12,45*1,1*2 59,790

"ZS02.07" (2,97+4,64)*1,1*2 16,742

"ZS02.07" 6,7*1,2*2+(3+4,85+2,1)*1,1*2 37,970

"ZS02.08" 10*1*2 20,000

Bed_Zdi Součet 1 054,421

Použití figury:

279351121R m2 1 054,421

279351122R m2 1 054,421

Bed_Zpasu bednění základových pasů m2 740,572

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

"ZS01.04" (2,255+6,85+4,1+4,1+4,1+0,745+8,975)*0,5*2 31,125

"ZS01.04" 
(10,9+5,8+12,75+1,5+2,947+5,672+6,614+0,845+4,887+8,45+1,584+0,845+1,954+6,4+6,2+3
,3+3,72+1,5)*0,5*2

85,868

"ZS01.04" (4,4+4,1+4,1+4,1+10,38+25,03+7,15)*0,5*2 59,260

"ZS01.04" (4,456+6,522+7,464+5,1+3,35+2,3+2+7,3+5,9+2,65)*0,5*2 47,042

"ZS01.04" 
(4,8+1,552+13,837+5+5,6+10,2+37,73+1,2+0,567+0,567+0,567+0,567+0,567+4,583)*1,1*2

192,141

"ZS01.04" (2,240+0,3)*2*1,1*2+(5,927+0,8)*2*1,1 25,975

"ZS01.04" 
5,798*2,4*2+(3,538+1,647+2,275+4,1*2)*1,3*2+4,1*1,1*2+4,1*2*1*2+3,9*0,9*2+6,45*1,46*2+
(4,1*3+6,85+1,9)*1,2*2

170,340

"ZS01.04" (5,17+4,628+4,762)*3*2+4,2*2,8*2+3,45*2,6*2 128,820

Bed_Zpasu Součet 740,572

Použití figury:

274351121 m2 740,572
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274351122 m2 740,572

Bed_ZPatek bednění základových patek m3 574,877

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

odměřeno z PD 0,000

"ZP01.05"(0,25+0,85)*2*1+(1,1+0,6+0,6+0,9+0,9+0,25)*1,4+(1,3+0,25)*2*1,2+ 
(1,3+0,25)*2*1+(1,3+0,25)*2*0,3+(0,825+0,25)*2*0,1

16,255

"ZP02.07" (0,2+0,8)*2*(0,14+0,62+0,59*5+0,5*3+0,7+0,73+0,565+0,6+0,44+0,544) 17,578

"ZP02.07" 
(0,2+0,8)*2*(0,44+0,64+0,63+0,74+0,94+1,19+1,24*2+1,3+1,33+1,365+1,4+1,24+1,49)

30,370

"ZP02.07" (0,2+0,8)*2*(2,7+2,84+3,24+3,54*3) 38,800

"ZP02.07" 
(1,4+0,3*2+0,6*2+0,5*2+0,2)*(0,24*5+0,5+0,68+0,612+0,452+0,388+0,427+0,34+1,09+1,39+
1,69+1,99)+(1,3+0,3)*2*0,64

49,388

"ZP02.07" (1,4+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,2)*(1,44+1,64*3)+(0,5+0,6)*2*1,09+(1,3+0,4)*2*0,786 34,326

"ZP02.07" 
(0,35+0,35)*2*(1,09+1,29+1,69+1,99+2,19+2,39)+(1,3+0,3)*2*(2,04*2+1,84+1,64)+(0,8+0,6)*
2*0,64+(0,35+0,35)*2*4,4*2

53,200

"ZP02.08" (1,3+1,3)*2*0,5*6 15,600

"ZP02.08" (1,3+1,3)*2*0,8*5 20,800

"ZP02.08" (2+2)*2*0,8*5 32,000

"ZP02.08" (1,4+2)*2*0,8*49 266,560

Bed_ZPatek Součet 574,877

Použití figury:

275351121 m2 574,877

275351122 m2 574,877

F0001
01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300/@ BE07 Železobeton 
C30/37

m2 545,343

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

0,3 "Guid:2Hc_x9LLz5bO8$$YDvZ9Y$ 0,300

0,686899908945 "Guid:3BLrQXw_56Bwn12rZY_3tb 0,687

1,3725 "Guid:21ej2iO6f3bQWTN5ymvNay 1,373

2,4060485637 "Guid:1Oq6$vr71FN9WCT9rS4j9a 2,406

1,72931867003 "Guid:1bdk40DcL1EhR0nCz1RI0n 1,729

1,02413824465 "Guid:3$yXvay5f0CQWmhDnSqZEh 1,024

0,43856089395 "Guid:0eOw1sKQT7tAVfQi_a2lih 0,439

1,5 "Guid:0YiIKh8HT4cxY$aeAL8tUU 1,500

1,20400414291 "Guid:2DhmCjmtvAzO2I0uxpwEuS 1,204

0,835663910999 "Guid:0Cc1QHAOrB_BVbRV5Mw_zj 0,836

2,74962864892 "Guid:0KFqraCCP41efIpsi3ZHVi 2,750

2,30519147052 "Guid:0zPUFVZvbEHg1yhk7WK6lg 2,305

0,720000007299 "Guid:2BYoos$WHBLuFjLVSZ0f1A 0,720

2,43310005573 "Guid:05ZTPU0wLCS9toR5gNTles 2,433

0,870000228725 "Guid:1vFwHiRsr6l8wozA1AXlbP 0,870

0,441863236528 "Guid:1o425$wnjDSu9L$1xzZ5AV 0,442
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0,795 "Guid:1dU9kiyTrAI806TaHNrLUW 0,795

1,9377306078 "Guid:3wxsvRaFLBlfa$MLYZ0DCc 1,938

3,36328724447 "Guid:3EJHH3jgTDsRhPd7tjfroW 3,363

2,2080743767 "Guid:38xBA35xX1k8jzMGhz_rDL 2,208

1,7663521079 "Guid:05gwwJVXvB1uL10Oh8jRFy 1,766

0,726036744886 "Guid:0ojnHqKJv83Qd97E5C$_sj 0,726

1,57972273032 "Guid:0uwu4dpxTAOeRgJXHRSiMF 1,580

1,39743864572 "Guid:3X5NyfzObACx0yMXkFa28d 1,397

1,43610668183 "Guid:0iKYM2Mpf3OOKc1JLYGNvl 1,436

0,587485198924 "Guid:3_x54SiKj39xuALrRjU3$4 0,587

1,545 "Guid:3BLG_NjtjDsfAQoVXjq4J4 1,545

0,0802238838894 "Guid:2$rJzxQnvAwxhUQ7_G7s61 0,080

1,67327961619 "Guid:2rzBsXbL9ERxNbn2207iWe 1,673

1,59 "Guid:1Y_YtMU7v9FQQ$s7dFVhZl 1,590

2,415 "Guid:2N6uhcgGv9KBIXfB_yhzPs 2,415

2,349 "Guid:1wfxeB5g92NAw3fEHZzgNa 2,349

0,862413150755 "Guid:2L1a00RxD16v2gMbWTCNMC 0,862

1,68029543527 "Guid:28W9c1_Tn51RHcqnRa8R_l 1,680

1,59 "Guid:25O7wt09P3FgX$C2A6sreD 1,590

1,59 "Guid:3Uq_fCee1DsuKfGTM47ssS 1,590

0,0764121530207 "Guid:1mP8noyfr06w9qhn7paIbD 0,076

0,9735 "Guid:3c5trGWNv85QWlMlyvrlG8 0,974

0,1035 "Guid:159wrhqBrE$Ptr5qXPoNST 0,104

Součet 545,343

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0002
SN02-01 -  zábradlí vyrovnávací rampy část 2 5000 x 1974/@ BE07 
Železobeton C30/37

m2 495,000

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 -  zábradlí vyrovnávací rampy část 2 5000 x 1974 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,50000000536 "Guid:2B4y7ANZ56aQPRSRPpoSBf 1,500

1,50000001073 "Guid:015URHtn1Fa8hbYMh2HH29 1,500

Součet 495,000

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0003
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy 1NP VÝCHODNÍ 10400 x 3530/@ BE07 
Železobeton C30/37

m2 495,120

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy 1NP VÝCHODNÍ 10400 x 3530 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000
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0,000

3,12000037193 "Guid:1tyQCCFCnEZBcZBC0aLqNZ 3,120

Součet 495,120

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0004
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730/@ 
BE07 Železobeton C30/37

m2 495,240

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,62000013411 "Guid:0c4M38OBM839$I7mm0JCSV 1,620

1,62000013411 "Guid:33PfsyG4D_eCbP7qVq5gcl 1,620

Součet 495,240

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0005
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730/@ 
BE07 Železobeton C30/37

m2 495,240

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,62000013411 "Guid:0weMLhLJz1CZHV4EBCxUn7 1,620

1,62000013411 "Guid:25lvs1dCOl9idCPC1qI7Z6 1,620

Součet 495,240

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0006
01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300/@ BE07 Železobeton 
C30/37

m2 567,891

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      2.NP 0,000

        Zeď 0,000

            01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

2,29766258052 "Guid:3DLTXwofTEeg7MqFH1m$Gh 2,298

0,471328647396 "Guid:0Q_gGcMy54KBf4t1awFp5l 0,471

2,66597139896 "Guid:2iosLdIID6Z8RB7jqZXg3W 2,666

2,48231255458 "Guid:3sDE_rzSn9_wFFuTEMlME$ 2,482

3,12000037193 "Guid:287s6tepv169Vn6moI4uP0 3,120

Strana 185 z 208



Kód Popis MJ Výměra

2,26525022487 "Guid:2PPfUsgB5B6uqGSKuuKHbC 2,265

1,84268518506 "Guid:2oBFJXjef39uD7RRWvFojx 1,843

1,07346755465 "Guid:217h18aiXBUulrOxtPLiq6 1,073

2,43197692133 "Guid:182eqBIef4D9iauv0fg7mx 2,432

1,52189446781 "Guid:0UkX9C2evF8846rrKmVOW$ 1,522

0,438560896143 "Guid:2hq5q9PkX1gQD_fzaLE9nY 0,439

1,95679662138 "Guid:15Tqzeo4z2HAV$G0da90Wq 1,957

0,831231538236 "Guid:1uNPkM97vCSfF4RaPPAXb7 0,831

2,74962864892 "Guid:35J_Pww5nBi8HkOcxBupqe 2,750

1,72941481937 "Guid:0o5fOBS6vA$uqktUk_6Htq 1,729

1,86413834448 "Guid:3bBhcpnZz8Y9FmnQ390o7i 1,864

0,790386186324 "Guid:1jtLyvUtH5lQid1d5o343G 0,790

2,34000027959 "Guid:34dom6zUf5o9iEGgCeo61Z 2,340

2,30519147052 "Guid:3JCjXSXu9DcRFs9BFqy0MG 2,305

1,49220616943 "Guid:3oO8iAzfnDghaEhGo$PLwX 1,492

1,58399999952 "Guid:18HAOvXcH6TQXRCyyc8sug 1,584

1,62653213401 "Guid:02kOeIf$vB1hkp6SP_gPJt 1,627

1,20400231594 "Guid:0z0OTjysD46R2MXmpb1x4a 1,204

2,415 "Guid:27dI4Z0snBuxN7hpLt31DK 2,415

1,59 "Guid:315cl$m8bBNwWuaVPeTMwW 1,590

2,59164958621 "Guid:0igU9bIrr0jvNlwHtTcd0U 2,592

0,336340734287 "Guid:0eAXdXuhjET8rH7Xn_bzuh 0,336

0,463981481436 "Guid:1Z8uZFgp9FqhqKDhlvCjgT 0,464

1,67327961619 "Guid:0saOYMb1z0DRBQ$tp4qb$e 1,673

1,67327961619 "Guid:1xF4zGmnD3COT865tTgAkc 1,673

2,45303447189 "Guid:2xNMADMIT93ebbfghAL_2l 2,453

1,67327961619 "Guid:2kHl0rTIj3leW8kwyzgWgg 1,673

1,58999999674 "Guid:3zydG_4K5718KtPvA7szLC 1,590

0,862413147591 "Guid:2MAJyIM$X66OqwC3riDB6q 0,862

1,58999999767 "Guid:20ykSUuV13pBjnBwhy2pnQ 1,590

1,58999999581 "Guid:3oyKwvI21CXeSVXFrKuK8F 1,590

1,58999999859 "Guid:15I3nvfqD9bwBKlqoVa7s8 1,590

1,58999999489 "Guid:1Yg2L_Ktr3wALgZQvMjGbD 1,590

1,59000000027 "Guid:11JhIv6Ov2dPDB4x$VHOIO 1,590

2,34900000007 "Guid:2lJrTgU0b70BKMr$2l5Y45 2,349

1,5900000002 "Guid:1E4j9XJdb52xwO7qUO9j6f 1,590

1,59000000013 "Guid:3Ufv8N3DX4yPIqO5xEM$z6 1,590

1,59000000023 "Guid:0q2oFtV9vBLOQC3Z_RRTiY 1,590

2,41500000053 "Guid:2QQNnhDtrF2ghQ$Ju0mUEk 2,415

Součet 567,891

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0007 Střechy - Izolační vrstvy střech s povlakovou hydroizolací m2 0,000

0 0,000

F0008 Jednoplášťová střecha, bez provozu, s povlakovou hydroizolací m2 0,000

0 0,000

F0009 Izolace spodní stavby - Svislá plošná izolace suterénních stěn m2 0,000

0 0,000

F0010 Izolace spodní stavby - Svislá plošná izolace suterénních stěn m2 0,000

0 0,000

F0011 Nášlapná vrstva E4H.516 m2 0,000
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0 0,000

J_3 jáma m3 7 643,140

Jáma_tr1_2 Jáma tř. 1 a 2 m3 5 415,988

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_01 "ZR02.01" 5515,91 5 515,910

ZR02_02 "ZR02.02" 1576,97 1 576,970

odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů 0,000

"SO.03" -335,694 -335,694

"IO.02" -(2,925+130) -132,925

"IO.03" -(93,184+316,88) -410,064

"IO.04" -(435,669+189,48) -625,149

"IO.05" -82,66 -82,660

"IO.06A"-( 52*0,2+12,5) -22,900

"IO.06C" -(110*0,2+21,5) -43,500

"IO.07" -24 -24,000

Jáma_tr1_2 Součet 5 415,988

Použití figury:

131151107 m3 5 415,988

162551108 m3 10 155,036

171201231 t 6 533,608

171251201 m3 3 629,782

Jáma_tr3 jáma třída 3 m3 30,268

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_03 "ZR02.03" 550,26 550,260

odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů 0,000

"IO.02" -(0,45+20) -20,450

"IO.03" -(14,336+48,72) -63,056

"IO.04" -(67,026+28,56) -95,586

"IO.06A"-125,86 -125,860

"IO.06C" -215,04 -215,040

Jáma_tr3 Součet 30,268

Použití figury:

131251105 m3 30,268

162551108 m3 10 155,036

171201231 t 6 533,608

171251201 m3 3 629,782

Jáma_tr4 Jáma tř. 4 m3 2 892,306

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_04 "ZR02.04" 3883,08 3 883,080

odpočet zemních prací z ostatních rozpočtů 0,000

"IO.02" -0,675 -0,675

"IO.03" -(43,008+219,24) -262,248

"IO.04" -(631,171+34,68) -665,851

"IO.07" -62 -62,000

Jáma_tr4 Součet 2 892,306

Použití figury:

131351106 m3 2 892,306

162551128 m3 2 892,306

171201231 t 6 533,608

171251201 m3 3 629,782

lešení lešení m2 2 991,365
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246,5*11,25+32*3,2+36,2*3,2 2 991,365

lešení Součet 2 991,365

Použití figury:

941111122 m2 2 991,365

941111222 m2 807 668,550

941111822 m2 2 991,365

944611111 m2 2 991,365

944611211 m2 807 668,550

944611811 m2 2 991,365

malba malba m2 1 063,175

OMV 179,869

SN07_16 82,060

SN02_05 224,936

SN07_15*2 88,846

SN07_24*2 278,308

SN15_26 302,480

SN15_27 42,774

PH01_63 21,288

PH01_63b*0,8 11,720

-OD01_01 -169,108

malba Součet 1 063,175

Použití figury:

784111003 m2 1 063,175

784181123 m2 1 063,175

784211103 m2 1 063,175

OD01_01 keramický obklad m2 169,108

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"110" 5,15*2,1-0,7*1,97 9,436

"111a" 5,7*2,1-0,7*1,97*3 7,833

"111b" 5,4*2,1-0,7*1,97 9,961

"114a" 5,7*2,1-0,7*1,97*3 7,833

"114b" 5,4*2,1-0,7*1,97 9,961

"115" 5,15*2,1-0,7*1,97 9,436

"120" 8,871*2,1-0,8*1,97 17,053

"121a" 10,98*2,1-0,8*1,97*3 18,330

"121b" 5,41*2,1-0,8*1,97 9,785

"121c" 8,31*2,1-0,8*1,97 15,875

"122a" 14,224*2,1-0,8*1,97 28,294

"122b" 5,233*2,1-0,8*1,97 9,413

"123" 8,47*2,1-0,9*2,1 15,897

OD01_01 Součet 169,108

Použití figury:

781111011 m2 169,108

781121011 m2 169,108

781131112 m2 169,108

781474154 m2 169,108

781495211 m2 169,108

784111003 m2 1 063,175

OMV omítka vnitřní m2 179,869
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D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

odměřeno z PD 0,000

SN05-07 0,000

"121a"(1,91+2,11+1,28+1,11+1,91)*2,95-0,8*1,97*2 21,392

"121b"(1,75+1+1,75)*2,95-0,8*1,97 11,699

"121c" (3,44+1+3,44)*2,95-0,8*1,97 21,670

"122a" (7+3,35)*2,95-0,8*1,97 28,957

"122b" 5,02*2,95-0,8*1,97 13,233

"123" (7,158+8,54)*2,95 46,309

"124" (2,51+5,47)*2,95 23,541

"125"2,215*2*2,95 13,069

OMV Součet 179,869

Použití figury:

612321121 m2 179,869

612131121 m2 404,805

784111003 m2 1 063,175

PD02_31 Skladba PD02-31 m2 68,790

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

PD02-31 0,000

"119" 3,7 3,700

"120" 4,33 4,330

"121a"  4,72 4,720

"121b" 1,68 1,680

"121c" 2,98 2,980

"122a" 6,47 6,470

"122b" 1,6 1,600

"123" 4,36 4,360

"124" 27,12 27,120

"125" 11,83 11,830

PD02_31 Mezisoučet 68,790

Použití figury:

713121121 m2 278,750

632451234 m2 618,240

632451292 m2 836,250

632481213 m2 618,240

777111123 m2 603,975

777131101 m2 2 126,040

777511155R m2 603,975

777511181 m2 521,760

777611181 m2 521,760

777612109 m2 521,760

28375030 m2 585,375

PD02_33 Skladba PD02-33 m2 204,160

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

PD02-33 0,000
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"107" 51,55 51,550

"108" 5,69 5,690

"109"  5,85 5,850

"110" 1,57 1,570

"111a" 2,15 2,150

"111b" 1,7 1,700

"112" 118,56 118,560

"113" 5,87 5,870

"114a" 2,25 2,250

"114b" 1,7 1,700

"115" 1,58 1,580

"116" 5,69 5,690

PD02_33 Mezisoučet 204,160

Použití figury:

776111112 m2 204,160

632451234 m2 618,240

632451292 m2 836,250

632481213 m2 618,240

713121121 m2 278,750

776111311 m2 204,160

776121321 m2 204,160

776141112 m2 204,160

28375030 m2 585,375

28411141 m2 256,842

PD02_35 Skladba PD02-35 m2 5,800

PD02-35 0,000

5,8 5,800

PD02_35 Mezisoučet 5,800

Použití figury:

713121121 m2 278,750

632451234 m2 618,240

632451292 m2 836,250

632481213 m2 618,240

28375030 m2 585,375

PD04_32 podlaha PD04-32 m2 339,490

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

PD04-32 0,000

"101" 8,96 8,960

"102" 41,73 41,730

"117" 49,61 49,610

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

PD04-32 0,000

"201" 8,96 8,960

"202" 38,62 38,620

"207" 44,95 44,950

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

PD04-32 0,000

"301" 8,96 8,960

"302" 38,62 38,620

"307" 44,95 44,950

D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP 0,000
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PD04-32 0,000

"401" 8,96 8,960

"402" 21,28 21,280

"405" 23,89 23,890

PD04_32 Mezisoučet 339,490

Použití figury:

777111111 m2 603,975

632451234 m2 618,240

632481213 m2 618,240

777111123 m2 603,975

777131101 m2 2 126,040

777511155R m2 603,975

777511181 m2 521,760

777611181 m2 521,760

777612109 m2 521,760

PD04_34 skladba PD04-34 m2 3 091,160

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

PD04-34 0,000

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"204" 1245,10 1 245,100

"205" 600,62 600,620

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"304" 1245,44 1 245,440

PD04_34 Mezisoučet 3 091,160

Použití figury:

777131113 m2 4 877,660

777131127 m2 7 003,700

777521103R m2 3 091,160

777612105 m2 7 003,700

777622101 m2 4 877,660

PD04_36 Skladba 04_36 m2 82,215

schodiště 0,000

PD04-36 0,000

odměřeno z PD 0,000

"SH02-01" (0,135+0,3)*1,5*10*6*2 78,300

"SH02-01" (0,135+0,3)*1,5*6 3,915

PD04_36 Mezisoučet 82,215

Použití figury:

777111111 m2 603,975

776141224 m2 82,215

777111123 m2 603,975

777131211 m2 82,215

777511155R m2 603,975

777611221 m2 82,215

777611261 m2 82,215

777611281 m2 82,215

777612209 m2 82,215

PD04_37 Skladba PD 04-37 m2 1 786,500

PD04-37 0,000

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000
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"305" 603,13 603,130

D.1.1.2.06 Půdorys 4.NP 0,000

"404" 1183,37 1 183,370

PD04_37 Mezisoučet 1 786,500

Použití figury:

777131113 m2 4 877,660

777131127 m2 7 003,700

777521105R m2 1 786,500

777612105 m2 7 003,700

777622101 m2 4 877,660

PD04_38 Skladba PD04_38 m2 113,480

PD04-38 0,000

"103" 113,48 113,480

PD04_38 Mezisoučet 113,480

Použití figury:

777111111 m2 603,975

777111123 m2 603,975

777131101 m2 2 126,040

777511155R m2 603,975

777511181 m2 521,760

777611181 m2 521,760

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

PH01.63 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

5,74+1,69+2,6 10,030

napojení na schodišťové konstrukce 0,000

1,54*3 4,620

PH01_63b Součet 14,650

Použití figury:

763164537 m 14,650

784111003 m2 1 063,175

PH03_61 Kazetový podhled m2 224,780

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

PH03-61 0,000

"107" 51,33 51,330

"108" 5,69 5,690

"109" 5,77 5,770

"110"  1,58 1,580

"111a" 1,96 1,960

"111b" 1,7 1,700

"112" 118,3 118,300

"113" 5,74 5,740

"114a" 1,96 1,960

"114b" 1,7 1,700

"115" 1,58 1,580

"116" 5,69 5,690

"120" 4,33 4,330

"121a" 4,72 4,720
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"121b" 1,68 1,680

"121c" 2,98 2,980

"122a" 6,47 6,470

"122b" 1,6 1,600

PH03_61 Mezisoučet 224,780

Použití figury:

763431001 m2 224,780

Použití figury:

763121457 m2 82,060

784111003 m2 1 063,175

SN07_24 SN07_24 m2 139,154

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"SN07-24" (2,275*6+5,775*2+2,43*2+5,775)*4,29-0,8*1,97*4-0,7*1,97*6 139,154

SN07_24 Součet 139,154

Použití figury:

763111356 m2 139,154

784111003 m2 1 063,175

SN09_03 SN09-03 m2 641,556

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

SN09-03 0,000

(2,5+2,2)*2*(2,56-0,36) 20,680

(4+0,4+0,2+04+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,2+0,4+5,3+0,4+0,2+0,4+5,8)*2,3 76,590

5,75*(2,04+1,5)+8,9*(2,04+2,9)+14,4*(2,04+1,1)+6,5*(2,04+2)+5,6*(2,04+1,7)+12,2*(2,04+1,4
)+13,05*(2,04+1,1)

239,686

8*(2,04+0,4)+12,75*(2,04+1,1)+10,65*(2,04+1,1)+6,55*(2,04+1,5)+7,04*(2,905+1,5)+5,8*(2,0
4+1,5)+9,2*(2,04+2,9)

213,174

4,15*(2,04+1,5)+4,15*(2,95+1,5)+4,15*(2,04+1,1) 46,190

26,6*0,9+7,1*(0,1+0,6) 28,910

9,5*(0,54+0,1) 6,080

(2,5+2,2)*2*(0,54+0,55) 10,246

SN09_03 Mezisoučet 641,556

Použití figury:

711112001 m2 912,989

613381036 m2 42,774

784111003 m2 1 063,175

63152231 m2 281,096

ST01_51 Skladba ST01-51 m2 365,200

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

ST01-51 0,000

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

"250a" 76,73 76,730

"250b" 115,92 115,920

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

"350a" 76,79 76,790

D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti 0,000

"550a" 45,35 45,350

"550b" 4,2 4,200

"550c" 42,01 42,010

"550d" 4,2 4,200
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ST01_51 Mezisoučet 365,200

Použití figury:

712311101 m2 365,200

712341559 m2 365,200

713141151 m2 365,200

713158115R m2 365,200

11163153 litr 109,560

28375889 m2 383,460

62853004 m2 425,458

ST01_52 skladba ST01-52 m2 155,600

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

ST01-52 0,000

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

94,4 94,400

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

61,2 61,200

ST01_52 Mezisoučet 155,600

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

15,7 15,700

D.1.1.2.05 Půdorys 3.NP 0,000

21,7 21,700

ST01_54 Mezisoučet 37,400

Použití figury:

713141311 m2 365,200

712361701 m2 365,200

712391171 m2 365,200

712391172 m2 558,200

712391382 m2 209,600

712391482 m2 778,400

712771333 m2 193,000

28343012 m2 425,458

28376142 m3 11,504

58337402 t 34,519

69311068 m2 425,458

69311068 m2 650,303

69334152 m2 212,300

štuk štuk m2 80,612

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

odměřeno z PD 0,000

SN05-07 0,000

"121a"(1,91+2,11+1,28+1,11+1,91)*0,85 7,072

"121b"(1,75+1+1,75)*0,85 3,825

"121c" (3,44+1+3,44)*0,85 6,698

"122a" (7+3,35)*0,85 8,798

"122b" 5,02*0,85 4,267

"123" (7,158+8,54)*0,85 13,343

"124" (2,51+5,47)*2,95 23,541

"125"2,215*2*2,95 13,069
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štuk Součet 80,612

vinyl_sokl vinyl sokl m 146,664

Použití figury:

279113153R m2 32,988

279361821 t 8,822

ZO06_09 ZO06_09 m2 4,052

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

ZO06_09 "ZO06.09" 0,33*15*0,4+0,33*10*0,4+(0,657+0,345)*0,75 4,052

Použití figury:

279113151 m2 4,052

279361821 t 8,822

ZR02_01 ZR02_01 m3 5 515,910

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_01 "ZR02.01" 5515,91 5 515,910

ZR02_02 ZR02.02 m3 1 576,970

ZR02_02 "ZR02.02" 1576,97 1 576,970

ZR02_03 ZR02.03 m3 550,260

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_03 "ZR02.03" 550,26 550,260

ZR02_04 ZR02_04 m3 3 883,080

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR02_04 "ZR02.04" 3883,08 3 883,080

ZR03_08 ZR03_08 m3 3 754,810

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR03_08 "ZR03.08" 3754,81 3 754,810

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

0,3 "Guid:2Hc_x9LLz5bO8$$YDvZ9Y$ 0,300

0,686899908945 "Guid:3BLrQXw_56Bwn12rZY_3tb 0,687

1,3725 "Guid:21ej2iO6f3bQWTN5ymvNay 1,373

2,4060485637 "Guid:1Oq6$vr71FN9WCT9rS4j9a 2,406

1,72931867003 "Guid:1bdk40DcL1EhR0nCz1RI0n 1,729

1,02413824465 "Guid:3$yXvay5f0CQWmhDnSqZEh 1,024

0,43856089395 "Guid:0eOw1sKQT7tAVfQi_a2lih 0,439

1,5 "Guid:0YiIKh8HT4cxY$aeAL8tUU 1,500

1,20400414291 "Guid:2DhmCjmtvAzO2I0uxpwEuS 1,204

0,835663910999 "Guid:0Cc1QHAOrB_BVbRV5Mw_zj 0,836

2,74962864892 "Guid:0KFqraCCP41efIpsi3ZHVi 2,750

2,30519147052 "Guid:0zPUFVZvbEHg1yhk7WK6lg 2,305

0,720000007299 "Guid:2BYoos$WHBLuFjLVSZ0f1A 0,720

2,43310005573 "Guid:05ZTPU0wLCS9toR5gNTles 2,433

0,870000228725 "Guid:1vFwHiRsr6l8wozA1AXlbP 0,870

0,441863236528 "Guid:1o425$wnjDSu9L$1xzZ5AV 0,442

0,795 "Guid:1dU9kiyTrAI806TaHNrLUW 0,795

1,9377306078 "Guid:3wxsvRaFLBlfa$MLYZ0DCc 1,938

3,36328724447 "Guid:3EJHH3jgTDsRhPd7tjfroW 3,363
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2,2080743767 "Guid:38xBA35xX1k8jzMGhz_rDL 2,208

1,7663521079 "Guid:05gwwJVXvB1uL10Oh8jRFy 1,766

            SN02-01 -  zábradlí vyrovnávací rampy část 2 5000 x 1974 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,50000000536 "Guid:2B4y7ANZ56aQPRSRPpoSBf 1,500

1,50000001073 "Guid:015URHtn1Fa8hbYMh2HH29 1,500

Součet 495,000

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0003
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy 1NP VÝCHODNÍ 10400 x 3530/@ BE07 
Železobeton C30/37

m2 495,120

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy 1NP VÝCHODNÍ 10400 x 3530 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

3,12000037193 "Guid:1tyQCCFCnEZBcZBC0aLqNZ 3,120

Součet 495,120

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0004
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730/@ 
BE07 Železobeton C30/37

m2 495,240

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

777612109 m2 521,760

PD04_39 PD04-39 m2 2 126,040

PD02_31 68,790

PD04_32 339,490

PD04_38 113,480

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

PD04-39 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"105" 1150,86 1 150,860

"106" 453,42 453,420

PD04_39 Mezisoučet 2 126,040

Použití figury:

777131101 m2 2 126,040

777131127 m2 7 003,700

777511156R m2 2 126,040

777612105 m2 7 003,700

PH01_63 podhled SDK - PH01-63 m2 21,288

D.1.1. Technická zpráva 0,000

Strana 196 z 208



Kód Popis MJ Výměra

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.12.09 Řez B-B 0,000

PH01.63 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

7,096 7,096

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

7,096 7,096

D.1.1.2.05 Půdorys 2.NP 0,000

7,096 7,096

PH01_63 Součet 21,288

Použití figury:

763132121 m2 21,288

784111003 m2 1 063,175

PH01_63b PH01_63 obklad konstrukcí m 14,650

763431041 m2 224,780

59036514 m2 236,019

SN02_05 SN02-05 m2 224,936

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

odměřeno z PD 0,000

"SN02-05" (5,3*3+8,05+3,140)*4,5+(13+1,06*2+1,93+10+4,82+2,26+1,165+1*3)*2,95-
0,8*1,97*3-0,9*1,93*3

224,936

SN02_05 Mezisoučet 224,936

Použití figury:

612241141R m2 267,711

612131121 m2 404,805

612381036 m2 224,936

784111003 m2 1 063,175

63152231 m2 281,096

SN07_15 SN07-15 m2 44,423

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"SN07-15" (4,755+2,9+2,7)*4,29 44,423

SN07_15 Součet 44,423

Použití figury:

763112341 m2 44,423

784111003 m2 1 063,175

SN07_16 SN07-16 m2 82,060

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

"SN07-16" 
(2,275+1,15+1)*4,4*2+1*4,4*2+(0,2+0,5)*3,75*3+1,191*2,9+(1+1+1)*2,7+(0,9+1+0,985)*2,9+
2,25*2,9

82,060

SN07_16 Součet 82,060

279113152R m2 641,556

279361821 t 8,822

711142559 m2 881,489

762431012R m2 641,556

SN15_25 SN15-25 m2 239,933

SN15-25 0,000

222,16*1,08 239,933

SN15_25 Mezisoučet 239,933

Strana 197 z 208



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

711112001 m2 912,989

711142559 m2 881,489

713131141 m2 239,933

28376414 m2 251,929

SN15_26 SN 15_26 m2 302,480

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

odměřeno z PD 0,000

"SN15-26" 221,6+80,88 302,480

SN15_26 Součet 302,480

Použití figury:

621241141R m2 302,480

611131121 m2 302,480

611381036 m2 302,480

784111003 m2 1 063,175

63152237 m2 317,604

SN15_27 SN 15_27 42,774

"SN15-27" (1,59*4+1,79+0,5)*4,3+2,04*2,735 42,774

SN15_27 Mezisoučet 42,774

Použití figury:

612241141R m2 267,711

613131121 m2 42,774

Použití figury:

713141311 m2 365,200

712361701 m2 365,200

712391171 m2 365,200

712391172 m2 558,200

712771333 m2 193,000

712771401 m2 155,600

712771521 m2 155,600

10321001 m3 13,693

28343012 m2 425,458

28376142 m3 11,504

69311068 m2 650,303

69311068 m2 425,458

69334152 m2 212,300

69334504 m2 171,160

ST01_53 Skladba ST01-53 m2 172,200

ST01-53 0,000

D.1.1.2.04 Půdorys 2.NP 0,000

76,3 76,300

D.1.1.2.07 Střechy nad schodišti 0,000

46,3+49,6 95,900

ST01_53 Mezisoučet 172,200

Použití figury:

713141311 m2 365,200

712361701 m2 365,200

712391171 m2 365,200

712391172 m2 558,200
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712391382 m2 209,600

712391482 m2 778,400

28343012 m2 425,458

28376142 m3 11,504

58337402 t 34,519

69311068 m2 650,303

69311068 m2 425,458

ST01_54 Skladba ST01-54 m2 37,400

ST01-54 0,000

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.03 Půdorys 1.NP 0,000

PD02-33 0,000

"107" 36,104-0,8*2 34,504

"108" 9,55-0,8 8,750

"109"  9,7-0,8-0,7 8,200

"110" 5,15-0,7 4,450

"111a" 5,7-0,7*3 3,600

"111b" 5,4-0,7 4,700

"112" 54,3-0,8*2 52,700

"113" 9,76-0,8-0,7 8,260

"114a" 5,7-0,7*3 3,600

"114b" 5,4-0,7 4,700

"115" 5,15-0,7 4,450

"116" 9,55-0,8 8,750

vinyl_sokl Mezisoučet 146,664

Použití figury:

776411212 m 146,664

28411141 m2 256,842

z zpětný zásyp m3 4 708,780

Použití figury:

167151111 m3 4 708,780

171201231 t 6 533,608

171251201 m3 3 629,782

ZO06_01 ZO06.01 m2 32,988

D.1.1. Technická zpráva 0,000

D.1.2.01 Statický výpočet a technická zpráva 0,000

D.1.1.3.03 Výpis skladeb konstrukcí 0,000

D.1.1.2.01 Ostatní konstrukce v základech 0,000

D.1.2.02 Výkres tvaru základové desky 0,000

odměřeno z PD 0,000

ZO06_01 "ZO06.01" (3,178+21,155+8,655)*1 32,988

Použití figury:

174151102R m3 3 754,810

162551108 m3 10 155,036

ZR03_24 ZR03_24 m3 1 907,940

D.1.1.2.18 Orientační výkres terénních úprav - půdorys výkopů 0,000

ZR03_24 "ZR03.24" 1907,94 1 907,940

Použití figury:

174151101R m3 1 907,940

162551108 m3 10 155,036
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 SO01/ D.1.1.x Architektonicko - konstrukční řešení

Bed_pruv_II bednění průvlak II m2 100,512

Bed_pruvlak bednění průvlaků m2 238,716

bed_schod bednění schodišť m2 578,451

Bed_sloup bednění sloupů m2 1 093,484

Bed_stěn bednění stěn m2 4 737,001

Bed_strop bednění strop m2 5 676,650

Bed_ZD bednění základové desky m2 264,237

Bed_Zdi bednění základových zdí m2 1 054,421

Bed_Zpasu bednění základových pasů m2 740,572

Bed_ZPatek bednění základových patek m3 574,877

F0001
01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300/@ BE07 Železobeton 
C30/37

m2 545,343

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

0,726036744886 "Guid:0ojnHqKJv83Qd97E5C$_sj 0,726

1,57972273032 "Guid:0uwu4dpxTAOeRgJXHRSiMF 1,580

1,39743864572 "Guid:3X5NyfzObACx0yMXkFa28d 1,397

1,43610668183 "Guid:0iKYM2Mpf3OOKc1JLYGNvl 1,436

0,587485198924 "Guid:3_x54SiKj39xuALrRjU3$4 0,587

1,545 "Guid:3BLG_NjtjDsfAQoVXjq4J4 1,545

0,0802238838894 "Guid:2$rJzxQnvAwxhUQ7_G7s61 0,080

1,67327961619 "Guid:2rzBsXbL9ERxNbn2207iWe 1,673

1,59 "Guid:1Y_YtMU7v9FQQ$s7dFVhZl 1,590

2,415 "Guid:2N6uhcgGv9KBIXfB_yhzPs 2,415

2,349 "Guid:1wfxeB5g92NAw3fEHZzgNa 2,349

0,862413150755 "Guid:2L1a00RxD16v2gMbWTCNMC 0,862

1,68029543527 "Guid:28W9c1_Tn51RHcqnRa8R_l 1,680

1,59 "Guid:25O7wt09P3FgX$C2A6sreD 1,590

1,59 "Guid:3Uq_fCee1DsuKfGTM47ssS 1,590

0,0764121530207 "Guid:1mP8noyfr06w9qhn7paIbD 0,076

0,9735 "Guid:3c5trGWNv85QWlMlyvrlG8 0,974

0,1035 "Guid:159wrhqBrE$Ptr5qXPoNST 0,104

Součet 545,343

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0002
SN02-01 -  zábradlí vyrovnávací rampy část 2 5000 x 1974/@ BE07 
Železobeton C30/37

m2 495,000

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,62000013411 "Guid:0c4M38OBM839$I7mm0JCSV 1,620

1,62000013411 "Guid:33PfsyG4D_eCbP7qVq5gcl 1,620

Součet 495,240

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000
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F0005
SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730/@ 
BE07 Železobeton C30/37

m2 495,240

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      1.NP 0,000

        Zeď 0,000

            SN02-01 - zábradlí vyrovnávací rampy část 1 ZÁKLAD 1NP 5400 x 3730 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

1,62000013411 "Guid:0weMLhLJz1CZHV4EBCxUn7 1,620

1,62000013411 "Guid:25lvs1dCOl9idCPC1qI7Z6 1,620

Součet 495,240

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0006
01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300/@ BE07 Železobeton 
C30/37

m2 567,891

SN02.01.ifc 0,000

Nemocnice Třebíč – Parkovací dům 0,000

  984/2 492,000

    Budova 0,000

      2.NP 0,000

        Zeď 0,000

            01 - SN02-01 - OBVODOVÁ ŽB NOSNÁ 300 mm 300 0,000

              @ BE07 Železobeton C30/37 0,000

0,000

2,29766258052 "Guid:3DLTXwofTEeg7MqFH1m$Gh 2,298

0,471328647396 "Guid:0Q_gGcMy54KBf4t1awFp5l 0,471

2,66597139896 "Guid:2iosLdIID6Z8RB7jqZXg3W 2,666

2,48231255458 "Guid:3sDE_rzSn9_wFFuTEMlME$ 2,482

3,12000037193 "Guid:287s6tepv169Vn6moI4uP0 3,120

2,26525022487 "Guid:2PPfUsgB5B6uqGSKuuKHbC 2,265

1,84268518506 "Guid:2oBFJXjef39uD7RRWvFojx 1,843

1,07346755465 "Guid:217h18aiXBUulrOxtPLiq6 1,073

2,43197692133 "Guid:182eqBIef4D9iauv0fg7mx 2,432

1,52189446781 "Guid:0UkX9C2evF8846rrKmVOW$ 1,522

0,438560896143 "Guid:2hq5q9PkX1gQD_fzaLE9nY 0,439

1,95679662138 "Guid:15Tqzeo4z2HAV$G0da90Wq 1,957

0,831231538236 "Guid:1uNPkM97vCSfF4RaPPAXb7 0,831

2,74962864892 "Guid:35J_Pww5nBi8HkOcxBupqe 2,750

1,72941481937 "Guid:0o5fOBS6vA$uqktUk_6Htq 1,729

1,86413834448 "Guid:3bBhcpnZz8Y9FmnQ390o7i 1,864

0,790386186324 "Guid:1jtLyvUtH5lQid1d5o343G 0,790

2,34000027959 "Guid:34dom6zUf5o9iEGgCeo61Z 2,340

2,30519147052 "Guid:3JCjXSXu9DcRFs9BFqy0MG 2,305

1,49220616943 "Guid:3oO8iAzfnDghaEhGo$PLwX 1,492

1,58399999952 "Guid:18HAOvXcH6TQXRCyyc8sug 1,584

1,62653213401 "Guid:02kOeIf$vB1hkp6SP_gPJt 1,627

1,20400231594 "Guid:0z0OTjysD46R2MXmpb1x4a 1,204

2,415 "Guid:27dI4Z0snBuxN7hpLt31DK 2,415

1,59 "Guid:315cl$m8bBNwWuaVPeTMwW 1,590

2,59164958621 "Guid:0igU9bIrr0jvNlwHtTcd0U 2,592
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0,336340734287 "Guid:0eAXdXuhjET8rH7Xn_bzuh 0,336

0,463981481436 "Guid:1Z8uZFgp9FqhqKDhlvCjgT 0,464

1,67327961619 "Guid:0saOYMb1z0DRBQ$tp4qb$e 1,673

1,67327961619 "Guid:1xF4zGmnD3COT865tTgAkc 1,673

2,45303447189 "Guid:2xNMADMIT93ebbfghAL_2l 2,453

1,67327961619 "Guid:2kHl0rTIj3leW8kwyzgWgg 1,673

1,58999999674 "Guid:3zydG_4K5718KtPvA7szLC 1,590

0,862413147591 "Guid:2MAJyIM$X66OqwC3riDB6q 0,862

1,58999999767 "Guid:20ykSUuV13pBjnBwhy2pnQ 1,590

1,58999999581 "Guid:3oyKwvI21CXeSVXFrKuK8F 1,590

1,58999999859 "Guid:15I3nvfqD9bwBKlqoVa7s8 1,590

1,58999999489 "Guid:1Yg2L_Ktr3wALgZQvMjGbD 1,590

1,59000000027 "Guid:11JhIv6Ov2dPDB4x$VHOIO 1,590

2,34900000007 "Guid:2lJrTgU0b70BKMr$2l5Y45 2,349

1,5900000002 "Guid:1E4j9XJdb52xwO7qUO9j6f 1,590

1,59000000013 "Guid:3Ufv8N3DX4yPIqO5xEM$z6 1,590

1,59000000023 "Guid:0q2oFtV9vBLOQC3Z_RRTiY 1,590

2,41500000053 "Guid:2QQNnhDtrF2ghQ$Ju0mUEk 2,415

Součet 567,891

0,000

Zdroj výměr v IFC: Rozměry/Plocha 0,000

F0007 Střechy - Izolační vrstvy střech s povlakovou hydroizolací m2 0,000

0 0,000

F0008 Jednoplášťová střecha, bez provozu, s povlakovou hydroizolací m2 0,000

0 0,000

F0009 Izolace spodní stavby - Svislá plošná izolace suterénních stěn m2 0,000

0 0,000

F0010 Izolace spodní stavby - Svislá plošná izolace suterénních stěn m2 0,000

0 0,000

F0011 Nášlapná vrstva E4H.516 m2 0,000

0 0,000

J_3 jáma m3 7 643,140

Jáma_tr1_2 Jáma tř. 1 a 2 m3 5 415,988

Jáma_tr3 jáma třída 3 m3 30,268

Jáma_tr4 Jáma tř. 4 m3 2 892,306

lešení lešení m2 2 991,365

malba malba m2 1 063,175

OD01_01 keramický obklad m2 169,108

OMV omítka vnitřní m2 179,869

PD02_31 Skladba PD02-31 m2 68,790

PD02_33 Skladba PD02-33 m2 204,160

PD02_35 Skladba PD02-35 m2 5,800

PD04_32 podlaha PD04-32 m2 339,490

PD04_34 skladba PD04-34 m2 4 695,440

PD04_36 Skladba 04_36 m2 82,215

PD04_37 Skladba PD 04-37 m2 1 786,500

PD04_38 Skladba PD04_38 m2 113,480

PH01_63 podhled SDK - PH01-63 m2 21,288

PH01_63b PH01_63 obklad konstrukcí m 14,650

PH03_61 Kazetový podhled m2 224,780

SN02_05 SN02-05 m2 224,936
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SN07_15 SN07-15 m2 44,423

SN07_16 SN07-16 m2 82,060

SN07_24 SN07_24 m2 139,154

SN09_03 SN09-03 m2 641,556

SN15_25 SN15-25 m2 239,933

SN15_26 SN 15_26 m2 302,480

SN15_27 SN 15_27 42,774

ST01_51 Skladba ST01-51 m2 365,200

ST01_52 skladba ST01-52 m2 155,600

ST01_53 Skladba ST01-53 m2 172,200

ST01_54 Skladba ST01-54 m2 37,400

štuk štuk m2 80,612

vinyl_sokl vinyl sokl m 146,664

z zpětný zásyp m3 4 708,780

ZO06_01 ZO06.01 m2 32,988

ZO06_09 ZO06_09 m2 4,052

ZR02_01 ZR02_01 m3 5 515,910

ZR02_02 ZR02.02 m3 1 576,970

ZR02_03 ZR02.03 m3 550,260

ZR02_04 ZR02_04 m3 3 883,080

ZR03_08 ZR03_08 m3 3 754,810

ZR03_24 ZR03_24 m3 1 907,940

 SO03 Příprava území

or ornice m2 3 356,940

C.08 Schéma demolic 0,000

3356,94 3 356,940

or Součet 3 356,940

Použití figury:

121151123 m2 3 356,940

162551108 m3 335,694

171201231 t 604,249

171251201 m3 335,694
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176 Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00290629

Město Třebíč DIČ: CZ00290629

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01463748

Iveta Vejvodová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-29

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům

Vyplň údaj

1 092 551,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 092 551,22 229 435,7621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 321 986,98
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-29

Stavba:

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176 Datum:

Zadavatel: Město Třebíč Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

10. 7. 2022

Iveta Vejvodová

Ing. Radovan Vejvoda

391 109,67323 231,13OVN Ostatní a vedlejší náklady

1 092 551,22 1 321 986,98

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

930 877,31769 320,09SO01 Objekt prodejny

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací dům
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176 Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 00290629

Město Třebíč DIČ: CZ00290629

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 01463748

Iveta Vejvodová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Radovan Vejvoda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 769 320,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 769 320,09 21,00% 161 557,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 930 877,31

Projektant Zpracovatel

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům

SO01 - Objekt prodejny

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projektantem Ivetou Vejvodovou.  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE 
ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ 

  ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a 

 služeb.  TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 

Strana 3 z 16



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176 Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: Město Třebíč Projektant: Iveta Vejvodová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 769 320,09

HSV - Práce a dodávky HSV 621 922,59

    1 - Zemní práce 128 670,69

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 61 848,97

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 48 984,85

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 836,87

    8 - Trubní vedení 3 088,17

      89 - Ostatní konstrukce 3 088,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 163,73

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 428,08

      96 - Bourání konstrukcí 17 944,33

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 145,97

      98 - Demolice a sanace 289 090,21

      99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 180 555,14

        997 - Přesun sutě 180 408,98

        998 - Přesun hmot 146,16

PSV - Práce a dodávky PSV 147 397,50

    71 - Izolace 36 808,22

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 099,33

      712 - Povlakové krytiny 18 525,43

      713 - Izolace tepelné 1 183,46

    72 - Zdravotně technické instalace 18 873,74

      721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 959,68

      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 158,03

      725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 756,03

    74 - Elektroinstalace 10 349,64

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 10 349,64

    76 - Konstrukce PSV 81 365,90

      764 - Konstrukce klempířské 49 577,41

      767 - Konstrukce zámečnické 31 788,49

SO01 - Objekt prodejny

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč, Purkyňovo nám. č.p.176 Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: Město Třebíč Projektant: Iveta Vejvodová

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Radovan 
Vejvoda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 769 320,09

D HSV Práce a dodávky HSV 621 922,59

D 1 Zemní práce 128 670,69

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 61 848,97

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 30,000 42,60 1 277,87 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 
do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111211101
VV "stavba"30 30,000

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 43,550 106,49 4 637,59 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107343
VV "Rampa"(5,4+5,4+2,2)*3,35 43,550
VV Součet 43,550

3 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení

m 80,000 387,23 30 978,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003227
VV "stavba"80 80,000
VV Součet 80,000

4 K 11900-001
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení - příplatek 
ZKD použití

m 2 400,000 3,23 7 744,64

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

VV "stavba"80 80,000
VV Součet 80,000
VV 80*30 'Přepočtené koeficientem množství 2 400,000

5 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 80,000 215,13 17 210,31 CS ÚRS 2022 01

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/119003228
VV "stavba"80 80,000
VV Součet 80,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 48 984,85

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 200,000 244,92 48 984,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV
"zásyp jámy po odstranění základových konstrukcí 
recyklátem"200*1

200,000

VV Součet 200,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 17 836,87

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 250,000 26,62 6 655,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112
VV "stavba"250 250,000
VV Součet 250,000

8 K 184818244
Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm 
bedněním výšky přes 2 do 3 m

kus 3,000 3 727,11 11 181,32 CS ÚRS 2022 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene 
přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818244
VV "stavba"3 3,000

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům

SO01 - Objekt prodejny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,000

D 8 Trubní vedení 3 088,17

D 89 Ostatní konstrukce 3 088,17

9 K 891241811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
80

kus 2,000 1 277,87 2 555,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241811
VV "schodiště"1 1,000
VV "hydrynt"1 1,000
VV Součet 2,000

10 K 899101211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

kus 1,000 532,44 532,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211
VV "schodiště"1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 490 163,73

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 428,08

11 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 3,350 127,79 428,08 CS ÚRS 2022 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113
VV "rampa"3,35 3,350
VV Součet 3,350

D 96 Bourání konstrukcí 17 944,33

12 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,040 319,47 332,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze skleněných tvárnic, tl. do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962081131
VV "1.07"1,04*1 1,040
VV Součet 1,040

13 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně 
křídel pl do 1 m2

m2 8,370 532,44 4 456,56 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062354
VV "okna"0,9*0,9*9+0,6*0,9*2 8,370
VV Součet 8,370

14 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 
výkladních pl přes 4 m2

m2 19,899 212,98 4 238,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných 
nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062747
VV "průčelí"3,685*2,7*2 19,899
VV Součet 19,899

15 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,940 532,44 2 097,83 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455
VV "ocelové zárubně"(0,6*2+0,8)*1,97 3,940
VV Součet 3,940

16 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 3,118 638,93 1 992,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072558
VV "vrata -zásobování"1,45*2,15 3,118
VV Součet 3,118

17 K 968072747
Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo 
otevíratelných pl přes 4 m2

m2 30,222 159,73 4 827,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, 
plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072747
VV "průčelí"3,685*2,7*2+3,33*3,1 30,222
VV Součet 30,222

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 2 145,97

18 K 978059511
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2

m2 5,456 212,98 1 162,01 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511
VV "obklady dřez"(1,11+1,15*2)*1,6 5,456
VV Součet 5,456

19 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 4,620 212,98 983,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Odsekání obkladů  stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059641
VV "parapet v průčelí"3,85*0,6*2 4,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,620

D 98 Demolice a sanace 289 090,21

20 K 981013711
Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 
10 % těžkou mechanizací

m3 1 029,845 268,91 276 936,77 CS ÚRS 2022 01

PP
Demolice budov  těžkými mechanizačními prostředky z monolitického 
nebo montovaného železobetonu včetně výplňového zdiva, s podílem 
konstrukcí do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981013711
VV "stavba"11,16*15,38*6 1 029,845
VV Součet 1 029,845

21 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 45,195 268,91 12 153,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze 
železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511114

VV
"Příslušenství - schodiště, opěrné 
stěny"0,5*(3,7*2,5+5,74*2,5+5,4*2+5,4*2,75+2,2*1,5)+0,4*(11,
6+1,5*2)*2,5+3*3,6*0,4

45,195

VV Součet 45,195

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 180 555,14

D 997 Přesun sutě 180 408,98

22 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 315,324 31,95 10 073,54 CS ÚRS 2022 01
PP Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006002

23 K 997006006
Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého 
s dopravou do 100 m a naložením

t 294,292 53,24 15 669,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a 
naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006006

24 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 312,538 106,49 33 281,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek 
a složením přes 100 m do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512

25 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 4 729,860 15,97 75 551,57 CS ÚRS 2022 01

PP
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519
VV 315,324*15 'Přepočtené koeficientem množství 4 729,860

26 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 186,230 129,08 24 038,07 CS ÚRS 2022 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869

27 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02

t 1,558 1 075,64 1 675,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013804

28 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,926 2 689,11 2 490,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811

29 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,038 2 689,11 102,19 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

30 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01

t 0,757 3 764,76 2 849,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013847

31 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 108,920 107,56 11 715,92 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221861

32 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 13,762 215,13 2 960,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875

D 998 Přesun hmot 146,16

33 K 998012101
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m

t 0,549 266,22 146,16 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012101

D PSV Práce a dodávky PSV 147 397,50

D 71 Izolace 36 808,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 099,33

34 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 160,574 106,49 17 099,33 CS ÚRS 2022 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131811
VV "střecha"10,62*15,12 160,574
VV Součet 160,574

D 712 Povlakové krytiny 18 525,43

35 K 712331801
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP

m2 173,966 106,49 18 525,43 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených 
na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712331801
VV "střecha"10,62*15,12+11,16*1,2 173,966
VV Součet 173,966

D 713 Izolace tepelné 1 183,46

36 K 713130821
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 
polystyrenu tl do 100 mm

m2 7,409 159,73 1 183,46 CS ÚRS 2022 01

PP
Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713130821
VV "1.05"2,09*3,1+0,3*3,1 7,409
VV Součet 7,409

D 72 Zdravotně technické instalace 18 873,74

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 959,68

37 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC D do 75 m 2,000 319,47 638,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích 
do D 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803
VV "Připojení nádrže, dřezu a umyvadla"2 2,000
VV Součet 2,000

38 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 1,000 319,47 319,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž potrubí z novodurových trub  odpadních nebo připojovacích 
přes 75 do D 114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808
VV "připojení WC"1 1,000
VV Součet 1,000

39 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

t 0,006 212,98 1,28 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  vnitřní 
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290821

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 9 158,03

40 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
do 25

m 2,000 319,47 638,93 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných  závitových do DN 
25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801
VV "Připojení nádrže, dřezu a umyvadla"2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25 m 40,000 212,98 8 519,10 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž rozvodů vody z plastů  do Ø 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801
VV "ZTI"40 40,000
VV Součet 40,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 8 756,03

42 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000 532,44 532,44 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klozetů  splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811
VV "ZTI"1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 532,44 532,44 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž umyvadel  bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821
VV "ZTI"1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 725320821
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur

soubor 1,000 532,44 532,44 CS ÚRS 2022 01
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PP Demontáž dřezů dvojitých  bez výtokových armatur na konzolách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725320821
VV "ZTI"1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 725590811
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech v do 6 m

t 0,075 319,47 23,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot  
zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725590811

46 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 1,000 851,91 851,91 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž výtokových ventilů  nástěnných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811
VV "ZTI"1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 1 064,89 2 129,78 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž baterií  nástěnných do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801
VV "ZTI"2 2,000
VV Součet 2,000

48 K 725850800 Demontáž ventilů odpadních kus 3,000 851,91 2 555,73 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž odpadních ventilů  všech připojovacích dimenzí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725850800
VV "ZTI"3 3,000
VV Součet 3,000

49 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 532,44 532,44 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  
jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811
VV "ZTI"1 1,000
VV Součet 1,000

50 K 725860812 Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých kus 2,000 532,44 1 064,89 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty  dvojitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860812
VV "ZTI"2 2,000
VV Součet 2,000

D 74 Elektroinstalace 10 349,64

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 10 349,64

51 K 741112801
Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných 
vkládacích uložených pevně

m 60,000 18,32 1 098,96 CS ÚRS 2022 01

PP
Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně 
vkládacích

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112801
VV "stavba"60 60,000
VV Součet 60,000

52 K 741121861
Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 
2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2

m 300,000 19,17 5 750,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných kulatých 
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741121861
VV "stavba"300 300,000
VV Součet 300,000

53 K 741211827
Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
přes IPx4 plochou přes 0,8 m2

kus 1,000 493,04 493,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí přes IPx 4, 
plochy přes 0,8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741211827
VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 741213811
Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 
4 mm2 bez zachování funkčnosti

kus 20,000 15,97 319,47 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) 
silových, průřezu do 4 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213811
VV "rozvaděč"20 20,000
VV Součet 20,000

55 K 741311815
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

kus 10,000 72,41 724,12 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro 
prostředí normální do 10 A, připojení šroubové přes 2 svorky do 4 
svorek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311815
VV "stavba"10 10,000
VV Součet 10,000

56 K 741315823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových bez zachování 
funkčnosti 2P+PE

kus 10,000 26,62 266,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních 
polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, 
připojení šroubové 2P+PE

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741315823
VV "stavba"10 10,000
VV Součet 10,000

57 K 741322815 Demontáž jistič jednopólový nn do 25 A ze skříně kus 10,000 86,26 862,56 CS ÚRS 2022 01
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PP
Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze 
skříně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741322815
VV "rozvaděč"10 10,000
VV Součet 10,000

58 K 741322845 Demontáž jistič dvoupólový nn do 63 A ze skříně kus 1,000 132,05 132,05 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž jističů dvoupólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze 
skříně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741322845
VV "rozvaděč"1 1,000
VV Součet 1,000

59 K 741324835
Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 
A ze skříně

kus 1,000 151,21 151,21 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ze skříně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741324835
VV "rozvaděč"1 1,000
VV Součet 1,000

60 K 741371841
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 
m2 bez zachování funkčnosti

kus 8,000 57,50 460,03 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED 
přisazených, ploše stropních do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371841
VV "stavba"3+3+2 8,000
VV Součet 8,000

61 K 741371844
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
nebo int. zdrojem LED přisazeného nástěnného do 
0,09 m2 bez zachování funkčnosti

kus 2,000 45,79 91,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se 
standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED 
přisazených, ploše nástěnných do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741371844
VV " vrata"1 1,000
VV "pod přístřeškam"1 1,000
VV Součet 2,000

D 76 Konstrukce PSV 81 365,90

D 764 Konstrukce klempířské 49 577,41

62 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 10,620 54,31 576,76 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001801
VV "střecha"10,62 10,620
VV Součet 10,620

63 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 173,966 191,68 33 345,78 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764001821
VV "střecha"10,62*15,12+11,16*1,2 173,966
VV Součet 173,966

64 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 41,620 228,95 9 528,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002841
VV "střecha"11,16+15,23*2 41,620
VV Součet 41,620

65 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 9,300 103,29 960,64 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851
VV "okna"0,9*9+0,6*2 9,300
VV Součet 9,300

66 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 40,540 94,78 3 842,18 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002871
VV "střecha"10,62+14,96*2 40,540
VV Součet 40,540

67 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 10,620 100,10 1 063,06 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004801
VV "střecha"10,62 10,620
VV Součet 10,620

68 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,300 78,80 260,05 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764004861
VV "střecha"3,3 3,300
VV Součet 3,300

D 767 Konstrukce zámečnické 31 788,49

69 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 32,340 310,95 10 056,04 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 
zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161813
VV "venkovní zábradlí"(3,5+1,5)*2+3,6+2,2+5,4*2+5,74 32,340
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VV Součet 32,340

70 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 2,400 405,72 973,73 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 
1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161823
VV "venkovní schodiště"2,4 2,400
VV Součet 2,400

71 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 4,800 238,53 1 144,97 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767161851
VV "venkovní schodiště"2,4*2 4,800
VV Součet 4,800

72 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg

kg 650,000 20,23 13 151,37 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767996702
VV "Rampa"650 650,000

73 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 8,370 191,68 1 604,36 CS ÚRS 2022 01
PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767661811
VV "okna"0,9*0,9*9+0,6*0,9*2 8,370
VV Součet 8,370

74 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 3,600 1 075,54 3 871,93 CS ÚRS 2022 01

PP Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767832802
VV "venkovní žebřík"3,6 3,600
VV Součet 3,600

75 K 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 2,000 493,04 986,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z 
umělých hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767893811
VV "venkovní stříška"2 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třebíč Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: IČ: 66610702

SPŠ Třebíč DIČ: CZ66610702

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28267419

C.U.B.E. s.r.o. DIČ: CZ28267419

Zpracovatel: IČ:

Milan Melichar DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 231,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 323 231,13 21,00% 67 878,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 109,67

Projektant Zpracovatel

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechny další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky.  Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace 

 zpracovaná projektantem Ivetou Vejvodovou.  Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v 
podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava 
URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této 
vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016Sb. §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený 

  dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).    UCHAZEČ O VEŘEJNOU 
ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH 
PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE 
ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ 

  ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a 

 služeb.  TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU 
STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: SPŠ Třebíč Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Melichar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 323 231,13

OST - Ostatní 24 201,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 299 029,14

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třebíč Datum: 10. 7. 2022

Zadavatel: SPŠ Třebíč Projektant: C.U.B.E. s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Milan Melichar

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 231,13

D OST Ostatní 24 201,99

1 K 101
Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a 
sypanin 

soubor 2,000 2 151,29 4 302,58

PP Autorizované ověření kontroly zhutnění zemin a sypanin 

2 K 102
Zpracování harmonogramu výstavby a jeho 
aktualizace 

soubor 1,000 1 075,64 1 075,64

PP Zpracování harmonogramu výstavby a jeho aktualizace 

3 K 103 Kompletace dokladů ke kolaudaci soubor 1,000 8 067,33 8 067,33

PP Kompletace dokladů ke kolaudaci 

4 K 104
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na 
náklady zhotovitele díla

soubor 2,000 5 378,22 10 756,44

PP
Zajištění účasti autorizovaného statika na staveništi na náklady 
zhotovitele díla

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 299 029,14
5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací soubor 1,000 1 075,64 1 075,64 CS ÚRS 2020 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací soubor 1,000 1 075,64 1 075,64 CS ÚRS 2020 01
PP Pasportizace objektu po provedení prací

VV "stavba"1 1,000
VV Součet 1,000

7 K 201 Zařízení a provoz staveniště soubor 1,000 250 625,16 250 625,16

PP Zařízení a provoz staveniště 

8 K 202 Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení soubor 1,000 1 075,64 1 075,64

PP Vytyčení vedení a rozvodů inženýrských sítí a zařízení 

9 K 203
Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z 
plánu BOZP

soubor 1,000 1 075,64 1 075,64

PP Splnění požadavků a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP

10 K 205 Vyřízení záboru veřejného prostranství soubor 1,000 1 075,64 1 075,64

PP Vyřízení záboru veřejného prostranství 

11 K 206
Úhrada správního poplatku za zábor veřejného 
prostranství 

soubor 1,000 537,82 537,82

PP Úhrada správního poplatku za zábor veřejného prostranství 

12 K 207
Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení 
provozu

soubor 1,000 1 613,47 1 613,47

PP Vyřízení a zajištění dopravní uzavírky nebo omezení provozu

13 K 208 Dočasné dopravní značení související se stavbou soubor 1,000 38 723,20 38 723,20

PP Dočasné dopravní značení související se stavbou

14 K 209
Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při 
výjezdu vozidel ze staveniště

soubor 1,000 2 151,29 2 151,29

PP
Průběžný úklid veřejných komunikací znečištěných při výjezdu vozidel 
ze staveniště

Odstranění stavby bývalé prodejny č. p. 167 pro projekt Nemocnice Třebíč – Parkovací 
dům

OVN - Ostatní a vedlejší náklady
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Příloha č.2 
BIM PROTOKOL pro tvorbu, předání a 

používání informačního modelu a 
použití metody BIM 

– 
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům  
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1 Úvod 

Protokol slouží jako podpora koordinace účastníků výstavby při informačním 
modelování staveb. Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření (celkových i 
dílčích) digitálních modelů v realizaci a provozu Díla, jeho údržby, oprav, úprav 
(včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění (včetně jakékoli jeho součásti 
nebo příslušenství). 

Účelem Protokolu je také podpora spolupráce v rámci Projektového týmu a 
zavedení společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat 
týkajících se digitálního modelu stavby. 

 

2 Vymezení pojmů (definice) 

Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít slova a slovní spojení použitá v tomto 
dokumentu a dalších přílohách následující význam s tím, že se použijí i definice 
obsažené jinde ve Smlouvě. 

Členové projektového týmu: osoby uvedené v definici Projektového týmu, 
včetně dalších osob (např. nahrazujících stávající Členy projektového týmu) 
určených Objednatelem nebo Zhotovitelem podle tohoto Protokolu. 

Datový objekt: digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo 
myslitelného, zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, reprezentovaného 
v Digitálním modelu stavby.  

Datový standard (DS): je smluvní dokument, který stanovuje požadavky 
Objednatele na Informační model stavby a v něm obsažená data (rozsah a 
specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu 
(tj. na předmětu Smlouvy), se kterými je při zvolených užitích metody BIM 
nakládáno a podle kterých má být Informační model stavby a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a 
tohoto Protokolu a dalších příloh 

Digitální model stavby (DIMS): strukturovaná a objektově orientovaná 
reprezentace stavby nebo její části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich 
vlastnostmi a grafickou podobou potřebnou pro požadované zobrazení.  

Digitální modelování: soubor činností a postupů, kterými je zajišťováno 
pořizování, poskytování, udržování, využívaní a uchovávání Digitálního modelu 
stavby.  

 Dílčí digitální model stavby (Dílčí DIMS): Digitální model stavby určité části 
stavby. 

Dokument: jakákoliv písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná 
informace. 

Dokument v digitální podobě: dokument vytvořený prostřednictvím 
elektronického systému (informačního systému, aplikace) nebo dokument 
konvertovaný z analogové podoby pomocí skeneru. 
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Element: digitální reprezentace stavebního prvku nebo stavební konstrukce v 
Digitálním modelu stavby. 

Informační model stavby (IMS): souhrn veškerých dokumentů, grafických 
(obrazových, geometrických apod.) a popisných (alfanumerických) údajů o stavbě, 
zahrnující i Digitální model (modely) stavby, umožňuje jej vést a sdílet v 
elektronické podobě i prostřednictvím CDE v průběhu času a který je Projektový 
tým povinen poskytnout podle Smlouvy. 

Koordinátor BIM: osoba na straně Zhotovitele, zpravidla zhotovitele stavby,  

Manažer informací: osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektanta, 

Objednatel: je fyzická nebo právnická osoba, která si v rámci předmětu plnění 
(vždy v závislosti na konkrétních ujednáních ve Smlouvě) u Zhotovitele objednala 
zhotovení, projednání a provedení výstupů podle Smlouvy. 

 Plán realizace BIM (BEP): dokládá plnění požadavků Objednatele, případně je 
konkretizuje a rozvíjí. 

Požadavky Objednatele na informace: smluvní dokument, který je součástí 
Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatele na data včetně 
požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou 
podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové 
příslušnosti, datové formáty a další zásady práce související s požadovanými daty, 
podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a 
dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

Projektový tým: osoby podílející se na zhotovení, správě a provozu Informačního 
modelu stavby, zejména Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM, 
popřípadě další fyzické nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém 
smluvním vztahu s Objednatelem, a které se jakkoliv účastní zhotovení a provozu 
Informačního modelu stavby, jehož prostřednictvím bude realizováno plnění 
podle Smlouvy.  

Protokol: jsou pravidla stanovená v tomto dokumentu pro tvorbu, předání a užití 
Informačního modelu stavby „BIM Protokol“. 

Smlouva: smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž 
součástí a přílohou je tento Protokol a jejímž předmětem je provedení Díla a/nebo 
s ním související Projektování či obdobné činnosti (vždy v závislosti na konkrétních 
ujednáních ve Smlouvě) a správa a provozování s ním případně souvisejícího 
Informačního modelu stavby. 

Společné datové prostředí (CDE): hlavní zdroj sdílených informací, jehož 
prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně 
veškerých Dokumentů pro Členy projektového týmu. 

Správce informací: osoba na straně Objednatele pověřená správou dat, 
kontrolou plnění metody BIM, včetně kontroly funkčnosti Společného datového 
prostředí (CDE). 

Záznam: veškeré dohodnuté dokumenty, procesy (workflow) a komunikace 
související s prováděním Díla, včetně Dokumentů v digitální podobě a komunikace 
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řízení (např. předávání, schvalování, žádosti o změny nebo doplnění informací), 
které jsou nebo mají být vloženy do Společného datového prostředí (CDE). 

 

3 Úvodní a všeobecná ustanovení 

3.1 PROTOKOL A SMLOUVA 

Protokol tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak (nebo není-li uvedeno vůbec), je pořadí 
závaznosti jednotlivých příloh SoD následující: 

Příloha č.2 BIM protokol 

Příloha č.3 Požadavky Objednatele na informace  

 Příloha č.3.1 Druhy opakovaných činností 

 Příloha č.3.2 Typy technického zařízení 

Příloha č.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

Příloha č.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

 

V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními Protokolu a jeho příloh se užije 
výkladové pravidlo uvedené v článku 3 Protokolu. 

3.2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

Protokol vymezuje Informační model stavby a Digitální modely stavby, které musí 
vytvořit Členové projektového týmu, a zavádí specifické povinnosti, závazky a 
omezení související s užitím těchto modelů (a veškerých jejich částí). 

Všichni Členové projektového týmu jsou pak povinni dodržovat a řídit se 
Protokolem a připojit Protokol jako přílohu ke svým smlouvám nebo ujednat jeho 
závaznost s ostatními Členy projektového týmu (či svými poddodavateli) jako 
součást, vedle či namísto takových smluv, aby tím zajistili, že všechny osoby 
užívající, vytvářející a dodávající Informační model stavby přijmou společné 
standardy nebo způsoby práce popsané v Protokolu a že všechny osoby užívající 
Informační model stavby vytvořený jiným Členem projektového týmu (v rámci 
licence či podlicence) mají právo tak činit. 

Protokol stanovuje, že Členové projektového týmu jsou povinni poskytnout své 
relevantní plnění, a to především za použití Informačních modelů stavby. 

3.2.1 Účel protokolu 

Primárním účelem Protokolu je zajistit vytvoření Informačních modelů stavby ve 
stanovených fázích přípravy, navrhování, provádění či provozu Díla, jeho údržby, 
oprav, stavebních úprav (včetně rozšíření nebo přestavby) či odstranění stavby 
nebo její části. 
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Protokol obsahuje ustanovení, která stanovují pravidla předání digitálních dat 
týkajících se Informačního modelu stavby ve stanovených fázích přípravy, 
realizace či provozu Díla. 

Účelem Protokolu je také podpora efektivní spolupráce v rámci Projektových 
týmů a přijetí společných standardů, zásad spolupráce a pracovních metod. 

3.2.2 Duševní vlastnictví 

S ohledem na intenzivní spolupráci a výměnu dat jsou upravena práva duševního 
vlastnictví tak, aby digitální model stavby (či jakékoli jeho části) mohl být užit 
zamýšleným způsobem a aby práva duševního vlastnictví Členů projektového 
týmu byla chráněna proti porušení.  

3.2.2.1 Podlicence poskytnutá objednatelem  

Pokud má Zhotovitel dle pokynu Objednatele pro provedení Díla vycházet z 
něčeho, co požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen 
„AZ“) (dále jen „Autorské Dílo“), Objednatel Zhotoviteli poskytuje k takovému 
Autorskému Dílu neodvolatelnou podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí) za následujících podmínek:  

 podlicence se poskytuje pouze k užití Autorského Díla stavbou a pro 
veškeré další účely podle této Smlouvy, zejména:  

a) na dokončení nehotových částí Autorského Díla, jeho úpravu, či 
doplnění. V případě, že by mělo dojít takovou úpravou, či doplněním 
k zásadnímu zásahu do Autorského Díla, je Objednatel povinen 
zajistit součinnost mezi Zhotovitelem a autorem takového 
Autorského Díla;  

b) pro rozmnožení Autorského Díla stavbou;  
c) po dokončení Díla též pro účely provádění změn Díla zhotoveného 

na základě Autorského Díla včetně jeho úpravy, přestavby, či 
odstranění, a to včetně kterékoliv jeho části podle pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pověřit jakoukoli třetí stranu k 
provedení těchto činností;  

 podlicence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 
neomezená; 

 podlicence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah, Zhotovitel je 
oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek nebo jeho jednotlivé části;  

 podlicence se poskytuje na dobu spolupráce mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem; 

 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele užít Autorské Dílo k 
projektování dalších děl, popřípadě k provedení dalších rozmnoženin 
tohoto Autorského Díla stavbou, než pro jaké to bylo dohodnuto v této 
Smlouvě; a  

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí podlicence právo k užití databáze v rozsahu této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Zhotovitel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak 
databáze prvotně určené Objednateli pro dodávání děl prostřednictvím 
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Společného datového prostředí „CDE“, je Zhotovitel povinen maximálně šetřit 
práv k této databázi, zejména pak omezit další šíření této databáze třetím 
stranám.  

Odměna za poskytnutí této podlicence je na základě souhlasné vůle součástí 
Přijaté smluvní částky. 

3.2.2.2 Licence poskytnutá Zhotovitelem 

Pokud by bylo součástí plnění Zhotovitele Autorské Dílo, ve smyslu Informačního 
modelu stavby, uděluje Zhotovitel Objednateli k takovému Autorskému Dílu 
neodvolatelnou licenci za následujících podmínek:  

 licence se poskytuje jako výhradní;  
 licence se poskytuje k užití Autorského Díla pro účely rozmnoženiny 

Autorského Díla stavbou a pro veškeré další účely s tím související, zejména 
pro  

a) publikaci Autorského Díla včetně prezentace a propagace 
Autorského Díla, popřípadě účely obdobné;  

b) nabídková a poptávková řízení v souvislosti s účelem Díla; 
c) výběr Zhotovitele a pro provádění rozmnoženiny Autorského Díla 

stavbou; 
d) po dokončení Autorského Díla též pro účely provádění změn 

Stavby; 
 licence je, s výjimkou rozmnoženiny Autorského Díla stavbou, územně 

neomezená; 
 licence je ryze opravňující, tzn. Objednatel nemá povinnost Autorské Dílo 

užít; 
 licence se poskytuje na celou dobu trvání majetkových práv autorských; a 
 Objednatel má právo bez souhlasu Zhotovitele licenci či její část postoupit 

třetí osobě, či jí poskytnout podlicenci, a to včetně jakýchkoli dalších 
postoupení nebo licencí (řetězení podlicencí). 

 licence je neomezená, pokud jde o množstevní rozsah a účel užití 
Autorského Díla, Objednatel je oprávněn užívat Autorské Dílo jako celek 
nebo jeho jednotlivé části; 

 součástí práv Objednatele je i právo na dokončení nehotových částí 
Autorského Díla, zveřejnění Autorského Díla, jeho úprava, či doplnění. 

V případě, že by součástí Autorského Díla byla též práva pořizovatele databáze, je 
součástí licence právo k užití databáze v rozsahu podle této Smlouvy. Pokud by 
současně s Autorským Dílem došlo k dodání databáze, kterou Objednatel 
nevyužije k výkonu práv k Autorskému Dílu podle této Smlouvy, zejména pak 
databáze využívané opakovaně Zhotovitelem při dodávání děl v CDE, je 
Objednatel povinen maximálně šetřit práv Zhotovitele k této databázi, zejména 
pak omezit další šíření této databáze třetím stranám.  

Odměna za poskytnutí této licence podlicence je na základě souhlasné vůle 
součástí Přijaté smluvní částky. 

Pro vyloučení pochybností je součástí práv Objednatele i právo na jakoukoli 
změnu Díla zhotoveného na základě Autorského Díla včetně její úpravy, 
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přestavby, či odstranění, a to včetně kterékoliv její části. Objednatel je oprávněn 
pověřit jakoukoli třetí stranu k provedení těchto činností.  

Zhotovitel má právo na autorský dohled dle § 11 odst. 3 AZ nad dodržováním 
architektonické hodnoty svého vytvořeného Autorského Díla.  

Objednatel není oprávněn bez výslovného souhlasu Zhotovitele užít Autorské 
Dílo k projektování dalších děl než pro jaké to bylo dohodnuto ve Smlouvě.  

Pokud Zhotovitel Objednateli poskytuje Autorské Dílo prostřednictvím CDE, pak 
je Zhotovitel povinen zajistit, aby jakékoli úpravy Autorského Díla v CDE bylo 
možné zaznamenat prostřednictvím auditní stopy uvedené  v CDE a splňující 
standardy ISO 27001. 

Zhotovitel Objednateli odpovídá výlučně za Autorské Dílo v rozsahu, tak jak jej 
zpracoval sám. Pokud došlo následně ke změně Autorského Díla, Zhotovitel za 
takto změněné Autorské Dílo odpovídá, pouze pokud výslovně převzal 
odpovědnost. Tento článek se netýká změn, které nemají vliv na vlastnosti 
Autorského Díla vyhotoveného Zhotovitelem. Zhotovitel odpovídá za Autorské 
Dílo v plném rozsahu i tehdy, byly-li osobou odlišnou od Zhotovitele učiněny 
takové změny Autorského Díla, které nemají vliv na vlastnosti Autorského Díla, jak 
bylo poskytnuto Zhotovitelem.  

Zhotovitel je oprávněn ponechat si pro vlastní užití jakékoli originály plánů, 
náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací), které byly 
vyhotoveny v souvislosti s přípravou Autorského Díla.  

Zhotovitel je oprávněn uveřejnit, že je autorem Autorského Díla.  

Zhotovitel je oprávněn svůj návrh, jakož i realizaci svého Autorského Díla zveřejnit 
ve svém tištěném portfoliu, jakož i na svých internetových stránkách jako svou 
referenci. 

3.2.3 Elektronická výměna dat 

Cílem Protokolu je odstranit potřebu samostatných dohod o elektronické výměně 
dat mezi Členy projektového týmu pokrytím hlavních rizik spojených s 
poskytováním elektronických dat, zejména rizika poškození dat po přenosu.  

Člen projektového týmu neponese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či úpravou 
elektronických dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po přenosu 
takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému porušení, 
pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto Protokolu Členem 
projektového týmu. 

3.2.4 Definice modelů, na něž se vztahuje protokol 

Protokol se vztahuje na veškeré Informační modely stavby, které jsou předmětem 
plnění (nebo jeho součástí) Zhotovitele podle Smlouvy nebo podkladem pro 
plnění Zhotovitele podle Smlouvy. 

3.3 MANAŽER INFORMACÍ/ KOORDINÁTOR BIM/ SPRÁVCE INFORMACÍ 
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Protokol Objednateli a Zhotoviteli ukládá, aby v souladu se Smlouvou a s tímto 
Protokolem ustanovili v závislosti na předmětu plnění podle Smlouvy a 
konkrétních potřebách daného projektu osobu/ osoby, které budou plnit úlohu 
Manažera informací, Koordinátora BIM a Správce informací. 

Objednatel je oprávněn slučovat některé role do jedné osoby. Objednatel 
odpovídá za ustanovení Správce informací a musí zajistit, aby bylo obsazení 
funkce Správce informací zajištěno (ať už Objednatelem, nebo jinou stranou) na 
celou dobu sjednanou ve Smlouvě. 

3.4 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE 

Požadavky Objednatele na informace, jsou obsaženy v tomto Protokolu tak, aby 
do patřičných smluv Členů projektového týmu mohly být Požadavky Objednatele 
na informace vztahující se na Informační model stavby výslovně začleněny. 

V případě revize a aktualizace Požadavků Objednatele na informace, je nutné 
postupovat v souladu se smluvními změnovými mechanismy (představuje-li daná 
konkrétní revize změnu ve smyslu Smlouvy) nejedná-li se o upřesnění v rámci 
Plánu realizace BIM (BEP). 

 
4 Přednost smluvních dokumentů 

Tento Protokol tvoří součást Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Protokolu a 
Zvláštními podmínkami platí, že zvláštní ustanovení Protokolu, včetně ustanovení 
dalších příloh, mají přednost před obecnými ustanoveními Zvláštních podmínek. 
Ustanovení příloh SoD mají přednost před obecnými ustanoveními Protokolu. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové projektového týmu (vyjma členů 
určených Objednatelem) byli vázáni tímto Protokolem. V případě rozporu mezi 
ustanoveními tohoto Protokolu a smlouvou, kterou uzavřel Zhotovitel s 
jakýmkoliv Členem projektového týmu a připojil k ní tento Protokol, má ve vztahu 
k Objednateli mezi nimi přednost tento Protokol. 

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem tvoří tzv. základní smluvní 
vztah. Ve vztahu k povinnostem upraveným v Protokolu je pak nezbytné, aby byl 
Protokol převzat i do vztahů mezi Zhotovitelem a Členy projektového týmu. 
 

5 Povinnosti Objednatele 

Objednatel je povinen, s výjimkou případů, kdy takové povinnosti jsou povinností 
či součástí povinností Člena projektového týmu: 

a) zajistit, aby až do konce doby stanovené Smlouvou byly v případě potřeby 
revidovány a aktualizovány Požadavky Objednatele na informace; 

b) zajistit, aby roli Správce informací zajišťovala fyzická, nebo právnická osoba, 
která není dodavatelem Společného datového prostředí, není Správcem 
stavby, nebo členem jeho týmu a není majetkově ovládanou, nebo 
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ovládající osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. a není v jiném smyslu ve 
střetu zájmů vůči Objednateli, nebo Zhotoviteli. 

c) schválit, nebo vydat připomínky k Plánu realizace BIM (BEP) předloženého 
Zhotovitelem; 

d) schválit, případně vydat připomínky k Digitálnímu modelu stavby 
zpracovaného, nebo aktualizovaného Zhotovitelem; 

e)  zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení správce, s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
(Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), tzv. GDPR; a 

f) stavět své vztahy s Členy projektového týmu na porozumění vzájemných 
očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k dosažení 
dohodnutých společných cílů. 
 

6 Povinnosti Zhotovitele a členů projektového týmu 

6.1 ZHOTOVITEL JE POVINEN 

a)  dodržovat Protokol; 
b) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby 

podle Požadavků Objednatele na informace a dalších příloh Smlouvy; 
c) zajistit, aby Členové projektového týmu (zejména všichni podzhotovitelé 

Zhotovitele) byli vázáni Protokolem a ujednáními týkajícími se práv 
duševního vlastnictví; 

d) dodat Informační model stavby v podrobnosti stanovené pro danou fázi a 
v souladu s Požadavky Objednatele na informace; 

e) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

f) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů; 

g) dodat Digitální modely stavby v otevřeném formátu .ifc (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu 
použitého softwarového nástroje pro tvorbu Digitálního modelu stavby a s 
nimi související dokumenty v otevřených formátech; 

h) dodat projektovou dokumentaci a případné další související dokumenty v 
nativním a otevřeném formátu; 

i) zajistit, aby vždy byly dodržovány aktuální Požadavky Objednatele na 
informace; 

j) zajistit, aby role Manažera informací / Koordinátora BIM byla podle potřeb 
obměňována nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze 
Smlouvy byla nepřetržitě k dispozici osoba plnící jeho úlohy; 

k) zajistit aktuálnost a správnost dat, které Zhotovitel vložil do Společného 
datového prostředí (CDE); 

l) zajistit zpracování a případné aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) 
odpovídající požadavkům Objednatele a předat jej Objednateli ke 
schválení; 

m) na žádost Objednatele doplnit, nebo upřesnit Plán realizace BIM (BEP) a 
předat jej Objednateli ke schválení do 14 dní od žádosti Objednatele; 
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n) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); a 
o) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 

postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679), 
tzv. GDPR; 

6.2 KAŽDÝ ČLEN PROJEKTOVÉHO TÝMU, NENÍ-LI STANOVENO JINAK, JE POVINEN 

a) dodržovat Protokol; 
b) dodržovat Plán realizace BIM (BEP); 
c) s Řádnou odbornou péčí vytvořit nebo dodat Informační model stavby, 

nebo jeho část, k jehož dodání se zavázal, podle Požadavků Objednatele 
na informace, Datových standardů a dalších příloh smlouvy; 

d) dodat Informační model stavby, resp. jeho část, k jehož dodání se zavázal, 
mj. v podrobnosti odpovídající stanovené fázi, v obsahu a rozsahu 
odpovídajícím Smlouvě a Protokolu; 

e) dodat Digitální modely stavby (nebo jejich části, k jejichž dodání se 
zavázal) v otevřeném formátu .ifc (Industry Foundation Classes) podle 
ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého softwarového nástroje 
pro tvorbu Digitálního modelu stavby; 

f) dodat výkresy (nebo jejich části, k jejichž dodání se zavázal), a související 
dokumenty v nativních a otevřených formátech; 

g) užívat Informační model stavby či jakoukoli jeho část pouze v souladu s 
ujednáními týkajícími se práv duševního vlastnictví; 

h) stavět své vztahy s ostatními Členy projektového týmu na porozumění 
vzájemných očekávání, poctivosti, vzájemné důvěře a společném úsilí k 
dosažení dohodnutých společných cílů; a 

i) zajistit soulad zpracování osobních údajů, ohledně kterých bude mít 
postavení zpracovatele a Objednatel postavení správce, s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 
2016/679), tzv. GDPR. 

 

7 Výměna dat 

Člen projektového týmu nenese vůči Objednateli žádnou odpovědnost v 
souvislosti s jakýmkoli poškozením nebo neúmyslným pozměněním či 
úpravou digitálních dat v Informačním modelu stavby, ke kterým dojde po 
přenosu takových dat Objednateli, s výjimkou případů, kdy k takovému 
porušení, pozměnění nebo úpravě dojde následkem nedodržení tohoto 
Protokolu Členem projektového týmu. 

 

8 Termíny plnění 

Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) do 5 týdnů od účinnosti Smlouvy. 
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Zhotovitel připraví aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP) pro každou další fázi / 
stupeň projektu dle Smlouvy do 2 týdnů po započetí prací na této fázi / stupni 
projektu. 

DIMS tvoří nedílnou část projektové dokumentace a musí být schváleny 
Objednatelem. 

Zhotovitel zprovozní a zpřístupní Objednateli Společné datové prostředí (CDE) do 
5 týdnů od účinnosti Smlouvy. 

Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) pro fázi RDS do 30 dní od výzvy 
k zahájení činnosti. 

Zhotovitel připraví aktualizaci Plán realizace BIM (BEP) do 2 týdnů od pokynu k 
aktualizaci, nebo doplnění Objednatelem. 

DIMS budou předány jako součást projektové dokumentace (včetně před-
konceptu, konceptu a čistopisu) ve stupni projektu RDS a DSPS. DIMS tvoří 
nedílnou část projektové dokumentace a musí být schválen Objednatelem. 
V případě neschválení DIMS Objednatelem platí stejná pravidla jako při 
neschválení Projektové dokumentace dle Smlouvy. 

DIMS bude aktualizován do 5 dní v případě, že bude aktualizován Harmonogram. 
Takto aktualizovaný DIMS bude umístěn na CDE a v případě aktualizace DIMS 
pouze v souvislosti s aktualizací Harmonogramu nepodléhá tento aktualizovaný 
DIMS schválení Objednatele. 

 

9 Seznam vybraných příloh SoD 

Příloha č.2 BIM protokol 

Příloha č.3 Požadavky Objednatele na informace  

 Příloha č.3.1 Druhy opakovaných činností 

 Příloha č.3.2 Typy technického zařízení 

Příloha č.4 Požadavky na Společné datové prostředí (CDE) 

Příloha č.5 Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) 

 
Tento dokument byl vytvořen na základě objednávky zadavatele, a to pouze pro potřeby tohoto 

zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. autorského zákona 
pouze se souhlasem autora. 
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Příloha č.3 

Požadavky Objednatele na 
informace 
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Nemocnice Třebíč - Parkovací dům 
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SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 

BIM   – Building Informartion Modelling - Informační modelování staveb  

BEP   – BIM Execution Plan - Plán realizace BIM  

CDE   – Common Data Environment - Společné datové prostředí  

Datový objekt  

–  je digitální reprezentace čehokoliv vnímatelného nebo myslitelného, 

zřetelně existujícího, i když ne nutně hmotného, v DIMS 

Digitální model stavby (DIMS) 

– strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace  stavby nebo její 

části, obsahující jednotlivé datové objekty s jejich vlastnostmi a grafickou 

podobou potřebnou pro požadované zobrazení.  

Koordinační model   

– skládá se z dílčích modelů  

Dílčí model  – samostatný model (např. model VZT nebo model ZTI) 

Model RDS  – zhotovením digitálního modelu RDS se rozumí úprava a doplnění modelu 

předaného objednatelem dle odst. 2.1. obchodních podmínek (návrhu 

smlouvy o dílo) zejména o vlastnosti Zhotovitelem zvolených výrobků, 

materiálů, a konstrukcí, které Zhotovitel použije pro realizaci díla 

DRDS  – Digitální realizační dokumentace stavby 

DSPS   – Dokumentace skutečného provedení stavby  

DDSPS – Digitální dokumentace skutečného provedení stavby 

PDPS  – Projektová dokumentace pro provádění stavby  

SO   – Stavební objekt  

S-JTSK  –  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální  

 

 

Obecné požadavky na informace 

1.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 

Veškeré dokumenty v digitální podobě (dále také jako dokumenty), jejichž autorem 
je Zhotovitel, musí být Zhotovitelem předávány a ukládány tak, aby bylo umožněno 
fultextové vyhledávání v těchto dokumentech v digitální podobě. Zhotovitel toto 
zajistí předáním dokumentů v digitální podobě v otevřených formátech se 
strukturou dat umožňující fultextové vyhledávání, nebo jak v nativním (zpravidla 
proprietárním formátu), tak i v otevřeném formátu, není-li ve Smlouvě stanoveno 
jinak. 

• Příklady nativních formátů: *.docx, *.xls, *.rvt, *.dwg, *.dgn atd. 

• Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.pdf atd. 
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 Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech v digitální 
podobě ve všech formátech je odpovědný Zhotovitel. 

Pravidla pro pojmenování souborů a složek jsou řešena v Příloze č.4 Požadavky na 
společné datové prostředí (CDE). 

1.1.1 Soubory – dokumenty představující Digitální model stavby 
Pro předání Digitálního modelu stavby musí být vždy použity následující formáty: 

• Formát IFC. 

• Nativní formát softwaru použitého pro přípravu dat. 

Data v obou formátech musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS. Přehled 
použitých SW nástrojů, jejich verzí, formátů, případně i doplňkových nástrojů či 
modulů apod. musí být Zhotovitelem blíže specifikován v Plánu realizace BIM (BEP). 

Nativní soubory musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS v podobě, jak byla 
vytvořena nativní aplikací se zachováním parametričnosti a vazeb, které byly při 
tvorbě DIMS vytvořeny. 

Soubory ve formátu IFC musí obsahovat veškerá požadovaná data DIMS.  

Revize a změny DIMS musí být předány v Objednatelem předem odsouhlaseném 
formátu. 

V případě nežádoucího nesouladu mezi daty ve formátu IFC a daty v nativním 
softwaru, mají přednost data ve formátu IFC. 

1.1.2 Soubory – dokumenty představující výstupy z DIMS 

1.1.2.1 Výkresová dokumentace 

Základní výkresové části dokumentace staveb (půdorysy, řezy, pohledy, 
axonometrické či perspektivní pohledy apod.) musí být v co největší možné míře 
generovány přímo z DIMS a musí DIMS věcně i geometricky odpovídat. Výjimky musí 
být Zhotovitelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). 

Takto vytvořená výkresová dokumentace musí odpovídat v co největší možné míře 
technickým normám upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. Výjimky 
musí být Zhotovitelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). 

Detaily, schémata a další podrobnější výkresová dokumentace v měřítku 
podrobnějším než 1:50 mohou být zpracovány i formou 2D výkresů vytvářených 
jiným způsobem a jiným nástrojem, než v jakém je vytvářen DIMS. Musí však být 
zajištěna vazba takovýchto souborů – dokumentů na příslušné datové objekty DIMS. 
Výkresy tvořené mimo nástroje pro tvorbu DIMS budou specifikovány v Plánu 
realizace BIM (BEP). 

Zhotovitel zavede jednotné popisové pole (rozpisku) pro odevzdávané dokumentace 
a zajistí jejich použití podzhotoviteli. 

Zhotovitel zavede jednotné šablony základních textových a tabulkových dokumentů 
a zajistí jejich použití podZhotoviteli. 

Výkresy budou předány Objednateli v nativním i v otevřeném datovém formátu 
podle kapitoly Obecné požadavky na dokumenty v digitální podobě. 
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1.1.2.2 Další výstupy z DIMS 

Pokud budou v projektu požadovány jiné dokumenty představující výstupy z DIMS, 
automaticky se předpokládá, že dokumenty budou v co největší možné míře 
generovány přímo z DIMS a musí Digitálnímu modelu stavby věcně i geometricky 
odpovídat. Výjimky musí být Zhotovitelem specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). 

 

1.1.3 Ostatní soubory  
Zhotovitel je povinen předat data týkající se stavebních rozpočtů, především soupisu 
prací dodávek a služeb, nabídkových cen, dodatků k rozpočtům, zjišťovacích 
protokolů, soupisů skutečně provedených prací a výkazů výměr rovněž ve formátu 
souborů XML  (Extensible Markup Language) a XLS (Excel). Zhotovitel může v BEP 
navrhnout jiný otevřený datový formát. 

Zhotovitel je povinen předat data týkající se harmonogramů a časových plánů ve 
formátu PDF, XML a nativním formátu. Nativním formátem může být např. Formát 
souborů Plán Projectu (MPP) vytvořený z aplikace Microsoft Project, XML otevřený 
datový formát je pak vytvořen exportem z této nativní aplikace) 

1.1.4 Požadavky na adresářovou strukturu a označování dokumentů 

1.1.5 Požadavky na digitální publicitu 

Zhotovitel zajistí časosběrné video projektu, které bude prostřednictvím CDE 

předáváno Objednateli s měsíčním intervalem. Měsíčně bude tedy předáno 

aktualizované celkové video časosběru a soubor zobrazující postup během daného 

měsíce (tedy dva soubory).  Pozice umístění zařízení pro časosběrné video bude 
stanovena v Plánu realizace BIM (BEP) a případně aktualizována. Video bude 

v rozlišení 1920x1080px tj. Full HD. 

1.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA DIMS 

a) Polohové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je 
Bpv. Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -
X).  Souřadnice X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve 
výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující souřadnicový systém jsou 
zapsána v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy 
IfcProjectedCRS. 

b) Model bude v metrickém systému, jednotkách SI (základní jednotka je metr). 
Pro informační objekty dílčích objektů pozemních staveb (technologické 
objekty, nádraží atd.) jsou připuštěny milimetry. V tomto případě musí být toto 
uvedeno v Plánu realizace BIM (BEP) dat a nastaveno dle těchto jednotek 
vhodné měřítko DIMS. 

c) Vlastnosti elementů modelu jsou v českém jazyce. 

d) Součástí dodání je Plán realizace BIM (BEP), popisující SW, verze a jednotlivé 
nástavby použité k tvorbě modelu tak, aby mohly být data snadněji 
interpretována. 

e) Nebudou se opakovat stejné elementy ve více modelech (tzn. duplicity). 
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f) Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou 
předpokládány pro realizaci.  

g) Geometrie objektů je na výkresových výstupech v maximální možné míře 
generována z DIMS. 

h) Výkresová dokumentace odpovídá DIMS. 

i) Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních 
závad a nedostatků. 

j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem 
shodné (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).  

k) Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v 
dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní. 

l) Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. 
Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů. 

m) Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo 
pomocí data postupu výstavby (projektem navrženého harmonogramu postupu 
výstavby). 

n) Výchozí verze IFC použitá v PDPS je 2x3. Objednatel požaduje využít shodnou 
nebo vyšší verzi IFC i pro export modelu RDS a DSPS. 

1.3 POŽADAVKY NA DIMS 

Zhotovitel před realizací připraví model RDS, který doplní o grafickou a negrafickou 
podrobnost. Tento model RDS bude zhotovitel aktualizovat tak, aby v případě 
změny byl model RDS vždy aktuální před provedením změny. 

Model RDS bude navíc obsahovat negrafické informace odpovídající 
harmonogramu výstavby, informace o specifikaci jednotlivých výrobků (typ 
výrobku, výrobce) a zabudovaných materiálů. 

Dodavatel provede propojení DIMS na výkaz výměr a soupis prací, dodávek a 
služeb. Současně budou položky oceněného výkazu výměr a soupisu prací, 
dodávek a služeb doplněny zpět do DIMS. 

Zhotovitel bez schváleného Modelu RDS části díla společně se schválenými 
technickými listy, výrobní dokumentací nemůže zabudovat prvek, nebo 
realizovat část díla.  Předpokládá se tedy, že Zhotovitel bude model RDS 
předkládat Objednateli ke schválení postupně. 

Model DSPS bude vycházet z modelu RDS aktualizovaného v průběhu výstavby. 

 

1.4 POŽADAVKY NA STRUKTURU A ORGANIZACI DIMS 

Veškerá data v DIMS musí být přehledně strukturovaná, jednoznačná, čitelná a 
konformní. To platí jak pro strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé Datové 
objekty a informace o nich – grafické i negrafické. 

DIMS bude svojí strukturou navazovat na DIMS PDPS. 

DIMS musí být podle níže stanovených principů, a to s ohledem na profesní 
odbornost a odpovědnost za zpracovávané informace rozdělen na několik Dílčích 
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DIMS. Jeden z Dílčích DIMS je označen jako tzv. Koordinační digitální model stavby, 
ke kterému jsou v nativním formátu referencovány ostatní Dílčí DIMS. Připojením 
jednoho či více Dílčích DIMS náležících k jedné fázi či milníku (např. stupni projektové 
dokumentace) vzniká tzv. Koordinační DIMS.  

Podrobný soupis všech Dílčích DIMS, včetně specifikace Koordinačního DIMS a 
dalších pro projekt potřebných sestav, musí být jednoznačně stanoven v Plánu 
realizace BIM (BEP). V případě, že Zhotovitel předává vedle Koordinačního a Dílčích 
DIMS další sestavy, uvede je v Plánu realizace BIM (BEP) a to včetně popisu, k čemu 
daná sestava slouží. 

Pro přehlednější identifikaci musejí být jednotlivé Dílčí DIMS a části v nich obsažené 
barevně odlišeny. Barevná konvence bude navržena Zhotovitelem a specifikována v 
Plánu realizace BIM (BEP). 

Pokud nedošlo k rozdělení DIMS na Dílčí DIMS již v předchozích fázích projektové 
přípravy, je při návrhu členění potřeba zohlednit tyto základní principy:  

Prostorové uspořádání DIMS musí odpovídat následující logice:   

• místo stavby 

• stavební objekty 

• podlaží 

• místnost 

Doporučená forma zápisu do IFC: 

Místo stavby je zapisováno jako IfcSite, dílčí stavební objekty jsou zapisovány jako 
IfcBuilding a podlaží jako IfcBuildingStorey.  

Příklad dělení na (stavební) objekty: 

Dělení na stavební objekty bude Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dělení po profesích může být Zhotovitelem převzato z předchozích stupňů 
projektové dokumentace, nebo využito následujících příkladů. Zvolený způsob dělení 
po profesích bude Zhotovitelem upřesněn v Plánu realizace BIM (BEP). 

Příklad dělení po profesních odbornostech: 

• Dílčí DIMS VZT  

• Dílčí DIMS ZTI  

• Dílčí DIMS UTCH 

Příklad dalšího dělení: 

• Dílčí DIMS konstrukční části  

• Dílčí DIMS architektonicko-stavební části 

 

Následující tabulka uvádí další příklady možného členění Digitálního modelu stavby 
na Dílčí DIMS podle profesí a jejich kódového označení.  

Dílčí DIMS Označení: 
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Architektonicko-stavební část ARS 

Konstrukční část – statika STA 

Požárně bezpečnostní řešení PBS 

Vzduchotechnika VZT 

Vytápění UT 

Chlazení CHL 

Kanalizace KAN 

Vodovod VOD 

Plynovod PLY 

Elektro silnoproud ESI 

Elektro slaboproud ESL 

Systémy měření a regulace MAR 

Poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém 
PZTS 

Kamerový dohledový systém CCTV 

Elektronická kontrola vstupu EKV 

Televizní a satelitní systémy TV-SAT 

Elektrická požární signalizace EPS 

Zařízení pro odvod kouře a tepla ZOKT 

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení SHZ 

Plynová stabilní hasicí zařízení GHZ 

Gastro GAS 

Interiér INT 

Zařízení vertikální a horizontální dopravy 

osob 
ZVHD 

 

Tabulka 1 – Příklad Označení a členění Digitálního modelu stavby 

1.5 POŽADAVKY NA GEOMETRII DIMS 

Zhotovitel musí zajistit prostorovou návaznost Dílčích DIMS ke Koordinačnímu 
digitálnímu modelu i mezi všemi Dílčími DIMS navzájem. 

DIMS bude navazovat na DIMS PDPS. 

Zhotovitel musí předat Objednateli DIMS zkoordinované, bez zjevných 
koordinačních závad a nedostatků. 

Zhotovitel musí dále zajistit, že se v DIMS nebudou vyskytovat duplicity, tedy že se 
nebudou opakovat modelované Datové objekty a elementy mezi Dílčími DIMS, v 
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jednom z Dílčích DIMS, nebo ve Koordinačním DIMS. Pokud je z technických důvodů 
nutné provést duplicitu modelovaných Datových objektů, uvede Zhotovitel 
jednotlivé výjimky v Plánu realizace BIM (BEP). 

1.5.1 Jednotky použité v DIMS 
DIMS musí být v jednotkách SI. 

1.5.2 Geometrická podrobnost DIMS 
Všechny elementy a Datové objekty budou zachyceny 3D geometrickými tvary. 

Jednotlivé elementy a Datové objekty DiMS budou vzájemně zkoordinovány tak, že 
jejich navržená dispozice bude umožňovat realizaci Stavby bez koordinačních vad a 
nedodělků. 

Prostorové dělení datových objektů odpovídá technologiím výstavby. 

Manipulační a servisní prostory budou modelovány datovým objektem a označeny 
příslušnou vlastností umožňující identifikaci. 

Geometrická podrobnost modelovaných Datových objektů v DIMS (množství, 
velikosti, ohraničující rozměry, umístění a orientace modelovaných elementů či 
datových objektů) musí umožňovat číst informace přímo z geometrie vybraného 
elementu či datového objektu. 

Jednotlivé elementy a Datové objekty musí být zařazeny do správně třídy IFC dle ISO 
16739-1:2018. 

Výztuže železobetonových konstrukcí nebudou modelovány. 

1.5.3 Grafická podrobnost  
Grafická podrobnost jednotlivých elementů a datových objektů: 

a)      odpovídá stupni projektové dokumentace, pro než je připravován model. 

b)      odpovídá cílům použití metody BIM. 

c)      je v detailu odpovídajícímu detailu projektové dokumentace.  

d)      je dostatečná pro účely vykazování. 

1.5.4 Grafická podrobnost modelu RDS 
Zhotovitel zajistí, aby modelované elementy a datové objekty odpovídaly svoji 
grafickou podrobností modelu PDPS, který Zhotovitel obdržel od Objednatele jako 
součást podkladů v zadávacím řízení.  

Následující požadavky rozšiřují požadavky na grafickou podrobnost: 

Jsou modelovány všechny rozvody, včetně armatur. 

Budou modelovány koncové elementy ve skutečné velikosti. Doplnění specifikace 
rozsahu koncových prvků je uvedeno v následujících odstavcích. 

Strojovny budou modelovány, je-li strojovna/kotelna součást zadání, v plném 
rozsahu z důvodu prostorové koordinace a nosných konstrukcí. 

Elementy v DIMS jsou vykreslovány dle jednotlivých materiálů a použité technologie 
výstavby. Elementy tedy neodpovídají pouze materiálovému typu (beton, ocel, 
izolace), ale jejich podrobné specifikaci. Například konstrukce z betonu C30/37 XC2 
je jiným materiálem, než konstrukce z betonu C30/37 XC1, a proto se v rámci DIMS 
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jedná o dva elementy. U technologie výstavby se dělí elementy dle jednotlivých 
technologických úseků. Například totožná betonová stropní konstrukce může být 
technologicky rozdělena na dvě části a tvořit dva samostatné elementy.   

1.5.4.1 Architektonicko-stavební část ARS 

Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech tak, jak jsou 
předpokládány pro realizaci. 

Stěny a sloupy modelovat ve skladbě pouze s omítkou. Omítky na železobetonových 
stěnách se modelují zvlášť.    

Obklad, KZS a předstěny budou modelovány zvlášť jako další konstrukce. Malby 
budou součástí modelované skladby stěny s označením materiálového odlišení 
rozdílných ploch např. v souvislosti s podhledy a zdvojenými podlahami. 

Každou část schodiště modelovat zvlášť. tj. – rameno (obecným elementem), 
mezipodesta, podesta (obě modelované jako podlahy). Současně jsou řešeny detaily 
napojení ramen na mezipodesty a podesty. Každá tato konstrukce má vlastní 
označení dle typu a je zatříděná do podlaží ve kterém se skutečně nachází. 

Stropní desky budou modelovány samostatně odděleně od skladby podlah a 
podhledů. 

Souvrství střechy bude modelováno jako jedna skladba. Střecha je modelována dle 
geometrie – sklony, odvodnění atd. Souvrství bude modelováno odděleně od nosné 
konstrukce (strop). 

Hydroizolace a další vrstvy se musejí modelovat buď zvlášť, nebo označit a vykázat 
ze skladby podlah/střech. Zakončení hydroizolací se nemodeluje (je 2D detail). 

Podhled nesmí být součástí skladby stropní desky. 

Skladby podlah se musí modelovat jako jedna skladba. Souvrství podlahy bude 
modelováno odděleně od stropní desky. 

Kontaktní zateplovací systém (KZS) se musí modelovat jako samostatná skladba 
odděleně od stěny, popřípadě sloupu. Skladba KZS bude včetně vnější úpravy tohoto 
systému. Stejný typ KZS lze modelovat přes všechny podlaží objektu v celé ploše. 
Jiný typ KZS nebo tloušťka KZS v místě stropu a věnce, ostění oken apod. musí být 
modelována zvlášť. 

Obklad se nemodeluje za zařizovacími předměty, kde nebude proveden (např. za 
vanami), pouze od vany výše. Obklad na obezdívkách van se musí modelovat. 

Při modelování oken a dveří je nutné dodržet proříznutí otvoru skrz další svislé 
konstrukce jako KZS nebo obklady. 

Vestavěné vybavení, vybavení recepcí, kompletní kuchyňské linky apod. budou 
reprezentovány 3D objektem (tj. tělesem). Ostatní nábytek (pracovní místa) není 
vyžadován. V prostorech se nebude modelovat mobilní nábytek (stoly, židle, skříně, 
…) a obdobné „volné“ vnitřní vybavení umisťované do stavby až po dokončení 
výstavby. Toto vybavení bude v modelu znázorněno pouze půdorysnými schématy. 
Toto je potřebné pro zajištění nutného přehledu a koordinace se stavbou a jejím 
technickým vybavením (umístění zásuvek, osvětlovacích těles, podlahových krabic, 
chladících trámů, apod.).  
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1.5.4.2 Lehké obvodové pláště LOP 

Pro rastrový LOP, modulový LOP a pásová okna se modelují jednotlivé elementy jako 
sloupky, paždíky (neboli příčníky) a výplň zvlášť. Pro terčový LOP se modelují 
elementy jako sklo a terče.  

Výplň modelovat s přesahem do rámu (např. na každou stranu přesah 16 mm). Aby 
bylo vykazování rozměrů a plochy výplně dle skutečnosti. 

1.5.4.3 Konstrukční část 

Všechny elementy konstrukční části jsou zahrnuty přímo v modelu části 
architektonicko-stavební, a to pouze ve smyslu charakteru a tvaru nosných 
konstrukcí. Dílčí elementy jako výztuž ŽB konstrukcí a spojovací elementy ocelových 
konstrukcí se ve stavební části nemodelují. 

Projektant stavební části zajistí soulad elementů obsažených v modelu ARS 
s dokumentací konstrukční části včetně správného umístění prostupů všemi nosnými 
konstrukcemi. Prostorové rezervace mezi jednotlivými stavebními objekty, 
technologiemi a v rámci stavebních objektů jsou navzájem zkoordinovány.  Všechny 
prostupy v monolitických konstrukcích zaneseny do modelu v předpokládaných 
pozicích a velikostech. Prostupy v nosných monolitických stěnách zanést do modelu, 
pokud je jejich rozměr roven nebo větší než 100/100 mm a průměr roven nebo větší 
než 100 mm. Prostupy menších rozměrů musí být součástí 2D dokumentace (dle 
vyhlášky 499/2006Sb.)  

V modelu musí být obsaženy prostupy v příčkách a SDK na hranici požárních úseků.  

1.5.4.4 Vzduchotechnika VZT 

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve 
smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace 

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru. 

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů. 

Klapky a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry. 

Modelovány budou součásti systémů vzduchotechniky (např. VZT zařízení, potrubí, 
klapky, žaluzie, tlumiče hluku, filtry, distribuční elementy apod.). 

Okna, světlíky, či klapky a žaluzie v zastřešení atrií a luceren, sloužící pro přirozené 
větrání, jsou součástí stavební části. 

1.5.4.5 Vytápění, chlazení ÚT 

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve 
smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění a orientace a technické specifikace. 

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru. 

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů. 

Armatury a další elementy budou do potrubí vkládány konkrétní, s přesnými rozměry. 

Modelovány budou součásti systémů vytápění a chlazení (např. tepelná čerpadla, 
oběhová čerpadla, armatury, hybridní chladiče, zařízení strojoven UTCH a kotelny, 
potrubí, otopná tělesa). 



 

12 

 

1.5.4.6 Zdravotně-technické instalace ZTI (kanalizace, vodovod, plynovod) 

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve 
smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace. 

Elementy budou ve skutečných rozměrech a tvaru. 

Potrubí budou zobrazena s izolací, bez závěsů. 

Speciální tvarovky (čistící, zpětné klapky apod.) budou do potrubí vkládány konkrétní, 
s přesnými rozměry. 

Potrubí rozlišovat hrdlové, svařované apod. 

Pro vykazování je nutné rozdělit dešťovou kanalizaci na podtlakové a gravitační 
potrubí 

Modelovány budou součásti systémů vodovodu a kanalizace (např. čerpadla, 
ohřívače a další zařízení strojoven a kotelny navrhované jako součást rozvodů 
vodovodu a kanalizace). 

1.5.4.7 Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud, MaR 

Výkresová projektová dokumentace elektroinstalací bude vydána formou 
standardních výkresů 2D. 

Do modelu části elektro budou vloženy ty části silnoproudých i slaboproudých 
rozvodů, které jsou významné z hlediska koordinace s ostatními technickými 
zařízeními a rozvody a dále koncové elementy významné z hlediska údržby při 
provozu budovy, tj. především: 

Páteřní rozvody řešené jako kabelové lávky, žebříky či žlaby a případně instalační 
trubky. 

Rozvaděče, rozvodné skříně a krabice, transformátory, osvětlení apod. ve skutečném 
tvaru a velikosti. Včetně všech revizních otvorů, které tvoří přístup k těmto prvkům 
nebo jejich částem (např. instalační krabice nad podhledem). 

Ostatní elektrická zařízení systémů CCTV, PZTS, ACC, EPS, ER, MZS, MaR ad. budou 
do modelu umístěny v přesných pozicích. 

Detail zpracování elementů bude zjednodušený, přičemž všechny elementy musejí 
celkovou velikostí, tvarem, umístěním a technickým popisem odpovídat skutečnosti. 

1.5.4.8 Požárně-bezpečnostní řešení PBŘ 

V rámci PBŘ budou modelovány rozvody ZOTK, stabilního hasícího zařízení. Závěry 
textové zprávy PBŘS budou zapracovány přímo do profesních částí modelu, kterých 
se týkají (např. požární odolnosti stavebních elementů, typy a charakteristiky zařízení 
použitých v rozvodech VZT apod.). Rozdělení stavby na požární úseky bude 
dokumentováno výkresy 2D. 

V modelu ARS budou modelovány požární ucpávky a hasicí přístroje s potřebnými 
parametry tak, aby je bylo možné vykázat. Dále budou modelovány revizní otvory 
popř. dosah endoskopické kamery pro revizi nepřístupných požárních ucpávek.  
Modelování rozvodů ZOTK bude provedeno podle pravidel stanovených pro 
modelování VZT. Rozvody stabilního hasícího zařízení budou modelovány podle 
stejných pravidel jako ZTI. 
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1.5.4.9 Závěsné systémy 

Jednotlivé elementy budou modelovány jako specifické skupiny elementů, přesné ve 
smyslu jejich množství, rozměrů, tvaru, umístění, orientace a technické specifikace. 

Modelovány budou rovněž jednotlivé součásti závěsných systémů pro prvky nad 50 
kg (např. VZT jednotky, závěsný systém přepravy pacientů). Důraz bude kladem na 
kotvící prvky. Důraz bude kladem na kotvící prvky. 

1.5.4.10 Areálové rozvody – inženýrské sítě 

V rámci modelu budou modelovány inženýrské sítě a areálové rozvody včetně jejich 
výkopů a zpětných zásypů. 

1.5.4.11 Vnější komunikace, výkopy a zpevněné plochy 

Vnější dotčené komunikace a zpevněné plochy (parter) se modelují zjednodušeně. 
Modelují se skladby s důrazem na vykázání jejich výměr. 

HTÚ jsou modelovány jako samostatné elementy (3D tělesa nebo 3D povrchy). 

Čisté terénní úpravy okolí stavby budou zapracovány do modelu ARS. 

1.5.5 Požadavky stupně DSPS 

Požadavky stupně DSPS doplňují požadavky RDS. 

V rámci DSPS budou zapracovány veškeré změny během realizace proti RDS. 

K jednotlivým elementům a objektům DIMS se, nad rámec negrafických informací z RDS, 
doplňují následující informace: 

a) Údaje o termínu zabudování (v podrobnosti určení konkrétního měsíce zabudování). 

b) Údaje o návrhové životnosti (tam kde je návrhová životnost známa). 

c) Údaje o záruce. 

d) V případě stavebních výrobků údaje o výrobci a vlastnosti výrobku umožňující jeho 
výměnu, opravu a údržbu v průběhu životnosti. 

e) V případě materiálů a konstrukcí realizovaných v místě Stavby vlastnosti umožňující 
výměnu, opravu a údržbu v průběhu životnosti těchto konstrukcí. 

 

1.5.6 Referenční bod a souřadný systém 
Referenční bod relativního (lokálního modelového prostoru) souřadného systému 
musí Zhotovitel umístit do logického místa tak, aby projekt byl umístěn v blízkosti 
navrženého referenčního bodu. Obvykle do průniku modulových os, nebo vnější 
hraně Digitálního modelu stavby, při založení DIMS architektonicko-stavební části. 
Souřadnice v S-JTSK a výška v BPv taktového referenčního bodu musí být 
specifikována Zhotovitelem v Plánu realizace BIM (BEP). 

Totožný referenční bod musí být umístěn ve stejném místě v DIMS v nativním 
formátu i ve formátu IFC. 

V případě, že projekt obsahuje více prostorově od sebe vzdálených dílčích DiMS, je 
každý dílčí DiMS modelován v souřadnicích souřadného a výškového systému. 
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Polohové údaje jsou udávány souřadnice v souřadném systému S-JTSK, výškový 
systém je Bpv. Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. 
kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice X v modelu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a 
souřadnice Y v modelu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Data určující souřadnicový 
systém jsou zapsána v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy 
IfcProjectedCRS. 
 
Výběr způsobu provedení a jeho upřesnění je Zhotovitelem upřesněno v Plánu 
realizace BIM (BEP). 
 

1.5.7 Prostorové dělení modelovaných elementů, resp. datových objektů 
Modelované Datové objekty musí být prostorově členěny – tj. musí být vytvořeno 
více prostorově navazujících Datových objektů podle následujících zásad: 
Prostorové dělení musí být provedeno tak, aby modelované elementy 
korespondovaly s uváděnými popisnými vlastnostmi.  
Modelované elementy musí být rozděleny podle celků předpokládaných v 
projektové dokumentaci (např. pavilon, křídlo apod.). 
Modelované Datové objekty, s výjimkou specifických objektů procházejících více 
podlažími (např. svislé stoupací potrubí, výtahové šachty, požární úseky) musí být 
do DIMS umístěny s vazbou na konkrétní podlaží, ve kterém se svojí geometrickou 
polohou nacházejí. Jednotlivá podlaží v DIMS musí odpovídat skutečným podlažím 
navrhované Stavby. V DIMS se mimo výjimečné případy nesmí vyskytovat pomocná 
podlaží. Pokud je to s ohledem na charakter projektu důvodné, např. v případě že je 
v objektu tzv. „mezipatro“ nebo základová spára, pak se použití pomocného podlaží 
připouští. V takovém případě však musí být tyto skutečnosti Zhotovitelem 
specifikovány v Plánu realizace BIM (BEP). 
Modelované Datové objekty musí být Zhotovitelem děleny i s přihlédnutím k 
požadovaných užití a výstupů z modelu (např. rozpočtu či výkresové dokumentaci) 
tak, aby byla i u těchto výstupů zajištěna potřebná úroveň podrobnosti. 
 

1.6 POŽADAVKY NA VLASTNOSTI DATOVÝCH OBJEKTŮ 

Veškerá značení použitá Zhotovitelem v DIMS musí být systematická a jednoznačná 
a popsaná v Plánu realizace BIM (BEP). 

1.6.1 Vlastnosti 
Vlastnosti (požadované popisné alfanumerické informace) budou doplněny 
zhotovitelem na základě pravidel uvedených v BIM protokolu a dalších přílohách.  

Na projektu není použita tabulka obsahující seznam požadovaných vlastností (datový 
standard Objednatele). Zhotovitel bude negrafické informace čerpat přímo z DIMS 
fáze PDPS. 

Zhotovitel musí dodržet shodnou podrobnost a terminologii jako v modelu DIMS 
PDPS. Zároveň vlastnosti způsobem odpovídajícím fázi RDS aktualizuje či doplní. 
Doplnění bude zohledňovat vlastnosti konkrétních stavebních výrobků a konstrukcí 
použitých na projektu. 
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Součásti negrafických informací bude harmonogram. DIMS bude umožňovat 
časoprostorovu simulaci výstavby. Zaznamenán bude jak plánovaný, tak skutečný 
postup výstavby. 

Objednatel požaduje nastavit propojení mezi elementem v modelu a DDP mimo 
model (např. pomocí odkazů nebo hypertextových odkazů tak, aby se klikem 
v modelu zobrazil patřičný DDP). Tento požadavek se týká především vybavení a 
technických listů, přesný výčet bude Zhotovitelem uveden v Plánu realizace BIM 
(BEP). 

V DIMS budou zapsaná pouze data ověřená autorem DIMS. 

Nad rámec informací z DIMS RDS Objednatel požaduje do modelu DSPS doplnit pro 
uvedený seznam zařízení tento výčet vlastností, které budou použity pro import do 
CAFM systému objednatele. 

Seznam zařízení: 

• Elektroinstalace silnoproud 
• EPS ústředna (soubor) 
• Vrata automatická 
• Závora automatická 
• Výměník 

• Wallbox 
• Protipožární dveře 
• Kamera 
• Tepelné čerpadlo 
• Záchytný systém 

Požadované parametry k evidenci: 

 

• Typ 
• Kód 
• Název 
• Výrobní (sériové) číslo 
• Inventární číslo 
• Evidenční kód 
• Umístění (podlaží) 
• Číslo místnosti 
• Výrobce 

• Dodavatel 
• Servisní organizace 
• Výrobní model 
• Datum výroby 
• Datum instalace 
• Datum ukončení záruky 
• Reference (odkaz na 

dokument) 
• Poznámka

Vlastnosti u výskytu datového objektu nesmí být duplicitní. Zhotovitelem vytvořené 
duplicitní vlastnosti budou uvedeny v Plánu realizace BIM (BEP). 

V Plánu realizace BIM (BEP) bude uvedena použitá verze IFC. 

Pokud SW nástroj Zhotovitele prokazatelně nedokáže pracovat s určitým datovým 
typem dle zvolené verze IFC podle (https://www.buildingsmart.org/), musí 
Zhotovitel použít nejbližší možný datový typ a tuto změnu zaznamenat v Plánu 
realizace BIM (BEP). 

Vlastnosti Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí být 
uváděny v českém jazyce. 

Názvy vlastností Datových objektů a jejich hodnoty v DIMS v nativním formátu musí 
být uváděny v českém jazyce. 

Názvy vlastností Datových objektů musí být v češtině. Hodnoty výčtových vlastností, 
nebo logických typů, v DIMS v otevřeném formátu musí být uváděny v anglickém 
jazyce, jestliže jsou tyto vlastnosti součástí formátu IFC.  
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Vlastnosti jednotlivých elementů, resp. Datových objektů, pokud se v modelu 
nacházejí, musí být navzájem konformní. Pro jednu vlastnost daného výskytu 
elementu nelze uvažovat 2 různé hodnoty. 

Konformita dat musí být Zhotovitelem dodržena i mezi DIMS jednotlivých fází a 
vývojových stupňů projektu, např. číslování místností musí být jednotné ve všech 
stupních (projektové) dokumentace. 

Vlastnosti musí být zařazeny do správně třídy IFC dle ISO 16739-1:2018. Pro přiřazení 
vlastnosti k jednotlivým elementům a datovým objektům musí být vždy použita 
skupina vlastností. 

Pro projekt určený způsob identifikace (pojmenování a značení) struktury a 
organizace musí být v DIMS uveden formou vlastností.  

Zhotovitel odpovídá za dodržení správného formátu i obsah hodnot u všech v DIMS 
uvedených vlastností. 

1.6.2 Informace o materiálech, výrobcích a konstrukcích 
Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro 
potřeby jejich identifikace pro účely kontroly kvality a množství v případě DIMS RDS. 

Konkrétní způsob označování materiálů, výrobků, konstrukcí a skladeb vychází 
z DIMS předchozí fáze PDPS poskytnutým Objednatelem. 

Elementy musí mít přiřazené odpovídající označení materiálů, konstrukcí, výrobků a 

skladeb. V případě použití zkratek musí Zhotovitel tyto zkratky blíže specifikovány v 

BEP. Výčet použitých materiálů v DIMS musí být úplný a jednoznačný. 

Veškeré značení materiálů, konstrukcí, výrobků a vrstevnatých konstrukcí apod. 
použité v DIMS musí být systematické. V případě, že je značení odlišné od platných 
právních předpisů či technických norem, pak jej musí Zhotovitel jednoznačně 
specifikovat v Plánu realizace BIM (BEP). 

Materiály, konstrukce, výrobky a skladby, musí být v dostatečné míře označeny pro 
účely správy a údržby v případě DIMS DSPS.  

1.6.3 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Objednatel 
Formou vlastností budou zaznamenány požadavky na kontroly, revize a požadované 
cykly údržby. Tyto vlastnosti budou obsahovat druh kontroly, revize a cyklu údržby 
včetně četnosti. Bude se tedy jednat o dvě samostatné vlastnosti specifikující 
požadavky na kontrolu, revizi, a cyklus údržby. Výčet požadovaných sledovaných 
činností v rámci CAFM je uveden v Příloze č.3.1 Druhy opakovaných činností. 
Zhotovitel v rámci DSPS tento seznam upraví/přizpůsobí dle skutečně osazených 
konstrukcí, výrobků, materiálů, vybavení a zařízení. Zhotovitel je povinen dodržovat 
terminologii uvedenou v této příloze. Zároveň má za povinnost použít jen platné 
intervaly, nepoužité intervaly ze seznamu odstraní anebo doplní chybějící položky.  

Formou vlastností budou uvedeny reference na manuály údržby, technické listy a 
prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) dle nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Každá 
vlastnost bude vyplněna samostatně. Použit může být hyperlink, nebo jiný typ vazby 
na tato data. Způsob zaručení funkčnosti této vazby na dokumenty v digitální 
podobě v průběhu správy a údržby bude Zhotovitelem upřesněn v Plánu realizace 
BIM (BEP). 
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Objednatel bude v průběhu realizace dodávat číselník servisních smluv, které musí 
Zhotovitel doplnit formou vlastností k jednotlivým elementům a datovým objektům 
DIMS. 

Číselník jednotlivých typů technických zařízení je uveden v samostatné Příloze č.3.2 
Typy tech. zařízení. Zhotovitel je povinen dodržovat terminologii uvedenou v této 
příloze. Zároveň má Zhotovitel za povinnost použít jen platné typy, nepoužité typy 
ze seznamu odstraní anebo doplní chybějící položky. 

1.6.4 Vlastnosti a číselníky specifické pro projekt – Zhotovitel 
Zhotovitel DIMS může podle potřeb projektu zavádět skupiny vlastností nebo 
vlastnosti specifické pro projekt nad rámec požadavků Objednatele a zaznamená je 
v Plánu realizace BIM (BEP). 

Formou vlastností budou uvedeny reference na manuály údržby, technické listy a 
prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) dle nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Každá 
vlastnost bude vyplněna samostatně. Použit může být hyperlink, nebo jiný typ vazby 
na tato data. Způsob zaručení funkčnosti této vazby na dokumenty v digitální 
podobě v průběhu správy a údržby bude Zhotovitelem upřesněn v Plánu realizace 
BIM (BEP). 

Formou vlastností budou u jednotlivých podlaží doplněny plochy podlaží. Výměry 
plochy podlaží budou odpovídat požadavkům na stanovení. Tyto výměry budou 
sloužit pro naplnění informací o budově do interních systémů.   

Při zavádění svých skupin vlastností nebo vlastností musí Zhotovitel dbát především 
jejich účelnosti a konformity v rámci DIMS. 

1.6.5 Požadavky na vlastnosti specifikující množství  
Všechny modelované Datové objekty a elementy musí mít formou vlastností 
specifikované množství, které je použité v rámci výkazu výměr a bude možné jej 
použít k měření množství skutečného provedení (dle metodiky měření Metodika 
měření, 1. vydání, květen 2019, Státní fond dopravní infrastruktury). 

Elementy modelu budou obsahovat vlastnosti uvádějící číslo položky zvolené cenové 
soustavy ÚRS umožňující automatického vykazování. 

Výměry (počty kusů, tloušťky, plochy, objemy) v soupisu skutečně provedených prací 
a v DiMS si navzájem odpovídají. 

Veškeré elementy a Datové objekty budou umístěny do příslušných podlaží. Jestliže 
jsou elementy napříč více podlažími (např. v případě stoupaček), tak jsou umístěny 
do podlaží, ve kterém začínají. 

1.7 POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 

Vybavení a příslušenství budovy (např. parkovací zábrany, zábradlí, závorový systém) 
a další budou zobrazeny v DRDS i DDSPS jako elementy reprezentované 3D tělesem. 
Prostřednictvím vlastností těchto 3D těles bude specifikován typ vybavení.  Tyto 
elementy budou dále disponovat vlastnostmi určujícími umístění (podlaží a číslo 
místnosti). 

1.7.1 Požadavky na klasifikaci modelovaných datových objektů 
Všechny modelované Datové objekty musí být jednoznačně zařazeny do klasifikace 
použité cenové soustavy.  Jednotlivé elementy a objekty budou mít jednoznačně 
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přidělené číslo položky, nebo položek, ze soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb. 
DIMS bude umožňovat kontrolu výměr prováděných prací, tzn. výměry uvedené v 
soupisu prací konstrukcí, dodávek a služeb budou u jednotlivých elementů a 
datových objektů uvedeny formou vlastností. 

1.8 POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ DIMS 

(SYSTÉMOVÁ VAZBA) 

V DIMS musí být Elementy přiřazeny k příslušnému technickému systému (např. VZT, 
SHZ, topný systém). Pokud to zvolený SW Zhotovitele umožňuje, pak i k jednotlivým 
částem systému, tzv. subsystémům (např. přívod čerstvého vzduchu u VZT vs. výtlak 
upraveného vzduchu, mokrá vs. suchá soustava systému SHZ, jednotlivé topné 
okruhy topného systému apod.). Detail členění systémů a podsystémů odpovídá 
obvyklému detailu podrobnosti dokumentace dané fáze projektu a je Zhotovitelem 
zaznamenán v Plánu realizace BIM (BEP). 

1.9 POŽADAVKY NA PROSTOROVOU PŘÍSLUŠNOST DATOVÝCH OBJEKTŮ 

DIMS (PROSTOROVÁ VAZBA) 

Všechny modelované Datové objekty musí být v DIMS přiřazeny k příslušnému 
prostoru, místnosti, podlaží, budově a staveništi, aby byly co nejpřesněji zachyceny 
prostorové vazby.  

Objednatel zde zdůrazňuje povinnost provést tuto vazbu i pro technické zařízení 
budovy včetně koncových prvků, pro mobiliář, vybavení i nábytek. 

 

 

 

Tento dokument byl vytvořen na základě objednávky zadavatele, a to pouze pro potřeby 
tohoto zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. 
autorského zákona pouze se souhlasem autora. 
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Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

opakovaných činností

Druhy

Příloha č.3.1



Kód Název IJ Interval
EZ.R.1R Elektrická zařízení - Revize - 1 rok Rok 1
EZ.R.2R Elektrická zařízení - Revize - 2 roky Rok 2
EZ.R.3M Elektrická zařízení - Revize - 3 měsíce Měsíc 3
EZ.R.6M Elektrická zařízení - Revize - 6 měsíců Měsíc 6
EI.R.1R Elektrické instalace - Revize - 1 rok Rok 1
EI.R.2R Elektrické instalace - Revize - 2 roky Rok 2
EI.R.3R Elektrické instalace - Revize - 3 roky Rok 3
EI.R.4R Elektrické instalace - Revize - 4 roky Rok 4
EI.R.5R Elektrické instalace - Revize - 5 let Rok 5
EI.R.6M Elektrické instalace - Revize - 6 měsíců Měsíc 6
EI.RZ.3R Elektrické instalace - Revize zařízení - 3 roky Rok 3
HR.BR.2R Hromosvody - Běžný interval revize - 2 roky Rok 2
HR.UR.1R Hromosvody - Kritické systémy úplná revize - 1 rok Rok 1
HR.R.2R Hromosvody - Revize - 2 roky Rok 2
HR.R.5R Hromosvody - Revize - 5 let Rok 5
HR.UR.2R Hromosvody - Úplná revize - 2 roky Rok 2
HR.UR.4R Hromosvody - Úplná revize - 4 roky Rok 4
HR.VK.1R Hromosvody - Vizuální kontrola - 1 rok Rok 1
HR.VK.2R Hromosvody - Vizuální kontrola - 2 roky Rok 2
HR.ZIR.1R Hromosvody - Zkrácený interval revize - 1 rok Rok 1
CHZ.K.4R Chladící zařízení - Kontrola klimatizačních systémů - 4 roky Rok 4
CHZ.K.1R Chladící zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 1 rok Rok 1
CHZ.K.3M Chladící zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 3 měsíce Měsíc 3
CHZ.K.3M Chladící zařízení - Kontrola těsnosti klimatizačního systému - 6 měsíců Měsíc 6
KO.C.1R Komíny - Čištění spalinové cesty - 1 rok Rok 1
KO.C.4M Komíny - Čištění spalinové cesty - 4 měsíce Měsíc 4
KO.C.6M Komíny - Čištění spalinové cesty - 6 měsíců Měsíc 6
KO.CP.1R Komíny - Čištění spotřebiče paliv - 1 rok Rok 1
KO.CP.6M Komíny - Čištění spotřebiče paliv - 6 měsíců Měsíc 6

KO.K.1R
Komíny - Kontrola a čištění spalinové cesty včetně a výběr tuhých znečisťujících částí a 
kondenzátu - 1 rok Rok 1

KO.K.6M
Komíny - Kontrola a čištění spalinové cesty včetně a výběr tuhých znečisťujících částí a 
kondenzátu - 6 měsíců Měsíc 6

KO.KV.1R Komíny - Kontrola spalinové cesty a výběr tuhých znečisťujících částí a kondenzátu - 1 rok Rok 1
KO.R.1R Komíny - Revize spalinové cesty - 1 rok Rok 1
PZ.K.1R Plynová zařízení - Kontrola - 1 rok Rok 1
PZ.PR.3R Plynová zařízení - Provozní revize - 3 roky Rok 3
PZ.R.3R Plynová zařízení - Revize - 3 roky Rok 3
PZ.S.1R Plynová zařízení - Servis plynového zařízení - 1 rok Rok 1
POZ.K.1R Požární zařízení - Kontrola provozuschopnosti - 1 rok Rok 1
POZ.K.6M Požární zařízení - Kontrola provozuschopnosti - 6 měsíců Měsíc 6
POZ.PZ.3R Požární zařízení - Periodická zkouška - 3 roky Rok 3
POZ.PZ.5R Požární zařízení - Periodická zkouška - 5 let Rok 5

POZ.Z.1R
Požární zařízení - Zkoušky činnosti při provozu u samočinných hlásičů požáru a zařízení, 
které elektrická požární signalizace ovládá - 1 rok Rok 1

POZ.ZU.1R Požární zařízení - Zkoušky činnosti při provozu ústředen a doplňujících zařízení - 1 rok Rok 1
ST.PK.1R Svářecí technika - Periodické kontroly a zkoušení - 1 rok Rok 1
TZ.BK.1R Tlaková zařízení - Běžná kontrola - 1 rok Rok 1
TZ.K.2R Tlaková zařízení - Kontrola - 2 roky Rok 2
TZ.K.3R Tlaková zařízení - Kontrola - 3 roky Rok 3
TZ.PZ.10R Tlaková zařízení - Periodická zkouška - 10 let Rok 10
TZ.PZ.5R Tlaková zařízení - Periodická zkouška - 5 let Rok 5
TZ.PK.1R Tlaková zařízení - Pravidelná kontrola - 1 rok Rok 1
TZ.PR.1R Tlaková zařízení - Provozní revize - 1 rok Rok 1
TZ.PR.2R Tlaková zařízení - Provozní revize - 2 roky Rok 2
TZ.PR.3M Tlaková zařízení - Provozní revize - 3 měsíce Měsíc 3
TZ.PPR.1R Tlaková zařízení - První provozní revize - 1 rok Rok 1
TZ.PPR.16D Tlaková zařízení - První provozní revize - 16 dní Den 16
TZ.TZ.4R Tlaková zařízení - Tlaková zkouška - 4 roky Rok 4
TZ.TZ.9R Tlaková zařízení - Tlaková zkouška - 9 let Rok 9
TZ.VR.1R Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 1 rok Rok 1
TZ.VR.2R Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 2 roky Rok 2
TZ.VR.5R Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 5 let Rok 5
TZ.VR.9R Tlaková zařízení - Vnitřní revize a zkouška těsnosti - 9 let Rok 9
ZZ.BI.1M Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 1 měsíc Měsíc 1
ZZ.BI.13M Zdvihací zařízení - Běžná Inspekce - 1 rok a měsíc Měsíc 13
ZZ.BI.2M Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 2 měsíce Měsíc 2



ZZ.BI.3M Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 3 měsíce Měsíc 3
ZZ.BI.3R Zdvihací zařízení - Běžná Inspekce - 3 roky Rok 3
ZZ.BI.6M Zdvihací zařízení - Běžná inspekce - 6 měsíce Měsíc 6
ZZ.DI.2R Zdvihací zařízení - Důkladná inspekce - 2 roky Rok 2
ZZ.DPI.1R Zdvihací zařízení - Důkladná periodická inspekce - 1 rok Rok 1
ZZ.DPI.5R Zdvihací zařízení - Důkladná periodická inspekce - 5 let Rok 5
ZZ.IP.6R Zdvihací zařízení - Inspekční prohlídka - opakovaná - 6 let Rok 6
ZZ.K.1R Zdvihací zařízení - Kontrola - 1 rok Rok 1
ZZ.OP.2M Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 2 měsíce Měsíc 2
ZZ.OP.3M Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 3 měsíce Měsíc 3
ZZ.OP.4M Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 4 měsíce Měsíc 4
ZZ.OP.5M Zdvihací zařízení - Odborná prohlídka - 6 měsíců Měsíc 6
ZZ.OZ.3R Zdvihací zařízení - Odborná zkouška - 3 roky Rok 3
ZZ.OZ.6R Zdvihací zařízení - Odborná zkouška - 6 let Rok 6
ZZ.PI.1R Zdvihací zařízení - Periodická inspekce - 1 rok Rok 1
ZZ.R.1R Zdvihací zařízení - Revize - 1 rok Rok 1
ZZ.R.2R Zdvihací zařízení - Revize - 2 roky Rok 2
ZZ.R.3R Zdvihací zařízení - Revize - 3 roky Rok 3
ZZ.RS.1R Zdvihací zařízení - Revize standardní - 1 rok Rok 1
ZZ.RS.2R Zdvihací zařízení - Revize standardní - 2 roky Rok 2
ZZ.RS.3R Zdvihací zařízení - Revize standardní - 3 roky Rok 3
ZZ.RS.4R Zdvihací zařízení - Revize standardní - 4 roky Rok 4
ZZ.RZ.1R Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 1 rok Rok 1
ZZ.RZ.2R Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 2 roky Rok 2
ZZ.RZ.6R Zdvihací zařízení - Revizní zkouška - 6 let Rok 6
ZZ.RZS.1R Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 1 rok Rok 1
ZZ.RZS.2R Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 2 roky Rok 2
ZZ.RZS.4R Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 4 roky Rok 4
ZZ.RZS.6R Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 6 let Rok 6
ZZ.RZS.8R Zdvihací zařízení - Revizní zkoušky standardní - 8 let Rok 8
ZZ.RP.1R Zdvihací zařízení - Roční prohlídka - 1 rok Rok 1
ZZ.ZP.10R Zdvihací zařízení - Zvláštní posouzení - 10 let Rok 10
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Příloha č.3.2

Typy 

 technického zařízení
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kod nazev Nadřízený typ - kód Nadřízený typ - název
TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 0 0
TZ.SR SiInoproudé rozvody TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.EZ Energetická zařízení a zdroje elektrické energie TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.VO Vodoinstalace a odpady TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.PP Přeměna paliv a energií TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.RE Rozvody energií a tepla TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.DZ Dopravníky a zdviže TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.OH Zařízení odpadového hospodářství TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.EZ.ZZ Záložní zdroje TZ.EZ Energetická zařízení a zdroje elektrické energie
TZ.EZ.NA.TR Transformátory TZ.EZ Energetická zařízení a zdroje elektrické energie
TZ.SR.HR Hlavní rozvaděč TZ.SR SiInoproudé rozvody
TZ.SR.PR Patrový rozvaděč TZ.SR SiInoproudé rozvody
TZ.ZE.ZP.NZ Nádrže a zásobníky TZ.RE Rozvody energií a tepla
TZ.VO.UV Úprava vody TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.RV Rozvody vody TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.RV.TUV Rozvody TUV TZ.VO.RV Rozvody vody
TZ.VO.RV.VP Vodovodní přípojky TZ.VO.RV Rozvody vody
TZ.VZ.KZ Klimatizační zařízení TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.PV Požární větrání TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.PP.VS Výměníková stanice TZ.PP Přeměna paliv a energií
TZ.VZ.TC Tepelná čerpadla TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.RE.RV Rozvody tepla - topné vody TZ.RE Rozvody energií a tepla
TZ.RE.OK Odvody kondenzátu TZ.RE Rozvody energií a tepla
TZ.RE.RCH Rozvody chladu TZ.RE Rozvody energií a tepla
TZ.DZ.VY Výtahy a zdviže TZ.DZ Dopravníky a zdviže
TZ.DZ.ES Eskalátory TZ.DZ Dopravníky a zdviže
TZ.OH.OK Odpadové kontejnery TZ.OH Zařízení odpadového hospodářství
TZ.SR.OR Ostatní rozvaděče TZ.SR SiInoproudé rozvody
TZ.VO.RV.PS Posilovací stanice TZ.VO.RV Rozvody vody
TZ.VZ.VZ Větrací zařízení TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.RE.ER Elektrorozvody TZ.RE Rozvody energií a tepla
TZ.AT Audiovizuální technika TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.AT.SV Světlo a osvětlení TZ.AT Audiovizuální technika
TZ.AT.ZV Audio a video zařízení TZ.AT Audiovizuální technika
VT.J. Vzduchotechnické jednotky TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.PT Protipožární technická zařízení TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
TZ.PT.HY Hydranty TZ.PT Protipožární technická zařízení
TZ.PT.SU Suchovody TZ.PT Protipožární technická zařízení
TZ.PT.UC Protipožární ucpávky TZ.PT Protipožární technická zařízení
TZ.PT.HA Hasící přístroje TZ.PT Protipožární technická zařízení
TZ.PT.HA.P Práškové TZ.PT.HA Hasící přístroje
TZ.PT.HA.SN Sněhové TZ.PT.HA Hasící přístroje
TZ.PT.EPS Elektronické požární systémy TZ.PT Protipožární technická zařízení
TZ.EZS Elektronické zabezpečovací systémy TZ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
Objednatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci dat v tomto číselníku.



kod nazev Nadřízený typ - kód Nadřízený typ - název
IT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 0 0
IT.HW Hardware IT INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
IT.HW.SV Servery IT.HW Hardware
IT.HW.ST Stanice IT.HW Hardware
IT.HW.PF Ostatní periferie IT.HW Hardware
IT.HW.KO Kopírovací a ostatní polygrafická technika IT.HW.PR Tiskové stroje a scannery
IT.HW.ST.TE Pevné terminály IT.HW.ST Stanice
IT.HW.ST.PC Osobní počítače IT.HW.ST Stanice
IT.HW.ST.PC.DT Stolní počítače IT.HW.ST.PC Osobní počítače
IT.HW.ST.PC.NB Notebooky IT.HW.ST.PC Osobní počítače
IT.HW.PR.IN Inkoustové tiskárny IT.HW.PR Tiskové stroje a scannery
IT.HW.PR.LA Laserové tiskárny IT.HW.PR Tiskové stroje a scannery
IT.HW.PF.PZ.KEY Klávesnice IT.HW.PF.PZ Polohovací zařízení
IT.HW.PF.PZ.TA Tablety IT.HW.PF.PZ Polohovací zařízení
IT.HW.PF.UPS Záložní zdroje IT.HW.PF Ostatní periferie
IT.HW.PR.MZ Multifunkční zařízení IT.HW.PR Tiskové stroje a scannery
TEL.UST. Telefonní ústředny TEL TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
IT.HW.DTV Projektory MON/PROJ Monitory, projektory + příslušenství
IT.HW.MO Monitory MON/PROJ Monitory, projektory + příslušenství
IT.TZ.MOD Modemy TEL TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
IT.HW. Dokovací stanice IT.HW.PF Ostatní periferie
IT.HW.OP.PZ.WK Kamery IT.HW.PF.PZ Polohovací zařízení
IT.HW.PR.SC Scannery IT.HW.PR Tiskové stroje a scannery
Objednatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci dat v tomto číselníku.



kod nazev Nadřízený typ - kód Nadřízený typ - název
EZS Elektronická zabezpečovací signalizace SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
EPS Elektronická protipožární signalizace SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CCTV Televizní okruh SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
MER Místní (evakuační) rozhlas SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
BZS Bezpečnostní zálohovací systémy SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
AC Přístupové systémy SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
VKS Vyhledávací a kontrolní systémy SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
EPS.US Ústředny EPS EPS Elektronická protipožární signalizace
EPS.ZZ Náhradní zdroje a zálohování EPS EPS Elektronická protipožární signalizace
EPS.CS Čidla a snímače EPS EPS Elektronická protipožární signalizace
EZS.US Ústředny EZS EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
EZS.ZZ Náhradní zdroje a zálohování EZS EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
EZS.CS Čidla a snímače EZS EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
CCTV.DM Dispečink monitoringu CCTV Televizní okruh
CCTV.ZA Kamery a jiné obrazové snímače CCTV Televizní okruh
CCTV.ZZ Náhradní zdroje a zálohování CCTV Televizní okruh
AC.PK Parkovací systémy AC Přístupové systémy
AC.PR Přístupové dveřní a vratové systémy AC Přístupové systémy
AC.PK.ZA Parkovací závory AC.PK Parkovací systémy
AC.PR.PT Platební parkovací terminál AC.PK Parkovací systémy
AC.PK.VT Výdejní a snímací terminály AC.PK Parkovací systémy
AC.PK.KZ Komunikační zařízení AC.PK Parkovací systémy
AC.PR.SZ Snimací dveřní či vratové zařízení AC.PR Přístupové dveřní a vratové systémy
MER.US Ústředna MER MER Místní (evakuační) rozhlas
MER.RE Reproduktor MER Místní (evakuační) rozhlas
AC.PR.CS Čidla a snímače pohybu AC.PR Přístupové dveřní a vratové systémy
VKS.KR Kontrolní rámy VKS Vyhledávací a kontrolní systémy
MAR Měření a Regulace SS SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
MAR.US Ústředny MAR
MAR.ZZ Náhradní zdroje a zálohování MAR
MAR.CS Čidla a snímače MAR
Objednatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci dat v tomto číselníku.



Kod Název Nadřízený typ - kód Nadřízený typ - název
MAJ Majetek-nezařazeno 0 0
TZ Technologická zařízení 0 0
TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení TZ Technologická zařízení
TZ.SZZ.PL Pojízdná lávka TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení
TZ.SZZ.VN Výtah nákladní TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení
TZ.SZZ.VO Výtahy osobní TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení
TZ.SZZ.VE Výtah evakuační TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení
TZ.SZZ.VP Výtah požární TZ.SZZ Strojní a zdvihací zařízení
TZ.EL Elektroinstalace TZ Technologická zařízení
TZ.EL.RNN Rozvaděče NN TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.RNN.HL Hlavní TZ.EL.RNN Rozvaděče NN
TZ.EL.RNN.PO Podružné rozvaděče 1.-17.NP TZ.EL.RNN Rozvaděče NN
TZ.EL.PR Příslušenství TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.RO Rozvody EE TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.KZ Koncové zařízení TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.ZD Zdroje TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.ZD.DA Dieselagregát TZ.EL.ZD Zdroje
TZ.EL.ZD.TR Transformátory TZ.EL.ZD Zdroje
TZ.EL.ZZ Záložní zdroje TZ.EL Elektroinstalace
TZ.EL.OS Ostatní TZ.EL Elektroinstalace
TZ.OH Zařízení odpadového hospodářství TZ Technologická zařízení
TZ.OH.OK Odpadové kontejnery TZ.OH Zařízení odpadového hospodářství
TZ.OH.OS Ostatní TZ.OH Zařízení odpadového hospodářství
TZ.VO Vodoinstalace a odpady TZ Technologická zařízení
TZ.VO.UV Úprava vody TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.UV.LS Lapoly a separátory TZ.VO.UV Úprava vody
TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.KZ Koncové zařízení TZ.VO Vodoinstalace a odpady
TZ.VO.ZA.UK Umyvadlo keramické TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.KK Klozet keramický TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.VK Výlevka keramická TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.NS Nádržka splachovací TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.PK Pisoár keramický TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.SV Sprchová vanička TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.BK Bidet keramický TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.DS Dřezový sifon TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.BU Baterie umyvadlová TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.BD Baterie dřezová TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.BS Baterie sprchová TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.BB Baterie bidetová TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VO.ZA.ZO Zásobníkový ohřívač TUV TZ.VO.ZA Zásobníky a nádrže vody
TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení TZ Technologická zařízení
TZ.VZ.ZD Zdroje chladu TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.ZD.TR.K Kompresory 1, 2 TZ.VZ.ZD.TR Jednotky
TZ.VZ.ZD.TR.EA Expanzní automat TZ.VZ.ZD.TR Jednotky
TZ.VZ.ZD.TR.DC Doplňovací čerpadlo TZ.VZ.ZD.TR Jednotky
TZ.VZ.ZD.TR.ZCH Zásobníky chladu TZ.VZ.ZD.TR Jednotky
TZ.VZ.ZD.TR.OC Oběhové čerpadlo TZ.VZ.ZD.TR Jednotky
TZ.VZ.ZD.D.VNE Vnější jednoky TZ.VZ.ZD.D Jednotky
TZ.VZ.ZD.D.VNI Vnitřní jednoky TZ.VZ.ZD.D Jednotky
TZ.VZ.POV Požární větrání TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.PV.PK Protipožární klapky TZ.VZ.POV Požární větrání
TZ.VZ.VZ Vzduchotechnika a klimatizace TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.VJ Jednotky VZT 1.-17.NP TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.FJ Fan-coilové jednotky TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.FJ.PJ Parapetní klim. jednotka (Fan-Coil) TZ.VZ.FJ Fan-coilové jednotky
TZ.VZ.KL.SK.SP Regulační klapka - servopohon TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.KL.RK Regulační klapky ruční TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.KL.DE.MS Mřížka stěnová TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.KL.PO.PR Potrubní rozvody VZT TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.KL.OBJ Objektová VZT a klimatizace TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.VZ.KL.LOK Speciální a lokální klimatizace TZ.VZ Vzduchotechnická zařízení
TZ.TE Teplo TZ Technologická zařízení
TZ.TE.RO Rozvody tepla TZ.TE Teplo
TZ.TE.ZD.VP Výměníkové stanice TZ.TE.RO Rozvody tepla
TZ.TE.ZD.TL Tlakové zařízení (TNS) TZ.TE.RO Rozvody tepla
TZ.TE.ZD.JZ Jiná zařízení TZ.TE.RO Rozvody tepla
TZ.TE.KZ.EP Elektro přímotop TZ.TE.KZ Koncová zařízení tepla
TZ.TE.OS Ostatní TZ.TE Teplo
TZ.OS Ostatní zařízení TZ Technologická zařízení
TZ.OS.ZZ.HV Hromosvodné vedení TZ.OS.ZZ Základové zemniče 
TZ.OS.TR Trezory a trezorová zařízení TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.VE Přetlaková ventilace TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.KK Kouřová klapka TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.HY Hydranty a síť TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.SU Požární suchovody TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.OM Zařízení pro omezení šíření požáru TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.UZ Požární uzávěry TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.HA.SA Hasicí přístroj TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.HA.ST Stabilní hasící zařízení TZ.OS Ostatní zařízení
TZ.OS.IS.TA.IS Informační systém TZ.OS.IS.TA Tabulky
TZ.NH Naftové hospodářství TZ Technologická zařízení
TZ.NH.TN Technologie naftového hospodářství TZ.NH Naftové hospodářství
TZ.NH.TN.NO Nádrž ocelová TZ.NH.TN Technologie naftového hospodářství
TZ.SI Silnoproudá zařízení TZ Technologická zařízení
TZ.SI.SR Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.SR.PR Přístroje TZ.SI.SR Vnitřní světelné a silnoproudé rozvody
TZ.SI.SV Svítidla TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.SV.ZSP Zářivkové svítidlo přisazené TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.SV.ZSZ Zářivkové svítidlo zavěšené TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.SV.ZSV Zářivkové svítidlo vestavné TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.SV.ZSN Zářivkové nouzové svítidlo TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.PV Elektrické přímotopné vytápění TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.PV.PK Elektrické přímotopné konvektory TZ.SI.PV Elektrické přímotopné vytápění
TZ.SI.VO Venkovní osvětlení TZ.SI Silnoproudá zařízení



TZ.SI.SV.ZDR Svítidla včetně zdrojů TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.SV.VO Svítidlo venkovního osvětlení TZ.SI.SV Svítidla
TZ.SI.VN Vnitřní osvětlení TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.NO Nouzové osvětlení TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.EN Energocentrum TZ.SI Silnoproudá zařízení
TZ.SI.EN.TR.TR Transformátor TZ.SI.EN.TR Transformátory
TZ.SI.EN.NZ Náhradní zdroje TZ.SI.EN Energocentrum
TZ.SI.EN.NZ.UPS Náhradní zdroj UPS TZ.SI.EN.NZ Náhradní zdroje
TZ.SI.EN.NZ.DMS Dohledový monitorovací systém UPS TZ.SI.EN.NZ Náhradní zdroje
TZ.SI.EN.NZ.DI Dieselgenerátor TZ.SI.EN.NZ Náhradní zdroje
TZ.SI.EN.NZ.AG Diesel-agregát TZ.SI.EN.NZ Náhradní zdroje
TZ.SI.EN.RO Rozvaděče TZ.SI.EN Energocentrum
TZ.SI.EN.RO.DA Rozvaděč DA TZ.SI.EN.RO Rozvaděče
TZ.SI.EN.PR Přístroje TZ.SI Silnoproudá zařízení
BP.IS.IN intercom BP.IS Technolog.zařízení integrovaného bezpečnostního systému
BP.IS.IN.IVP intercom venkovní povrchový BP.IS.IN intercom
BP.IS.IN.IVO intercom venkovní pod omítku BP.IS.IN intercom
BP.IS.IN.IVN intercom vnitřní BP.IS.IN intercom
BP.IS.IN.RJI Řídící jednotka intercomu BP.IS.IN intercom
BP.IS.PF Prvky fyzické bezpečnosti BP.IS Technolog.zařízení integrovaného bezpečnostního systému
BP.IS.SC Systém centrálního klíče BP.IS Technolog.zařízení integrovaného bezpečnostního systému
BP.IS.SC.KT Klíčovnice - trezor BP.IS.SC Systém centrálního klíče
BP.IS.BV Bezpečnostní velín BP.IS Technolog.zařízení integrovaného bezpečnostního systému
BP.IS.BV.IRA Instalační RACK BP.IS.BV Bezpečnostní velín
BP.IS.BV.OPV Ovládací pole velín BP.IS.BV Bezpečnostní velín
BP.IS.BV.OPR Ovládací pole recepce BP.IS.BV Bezpečnostní velín
SS.EKV Elektronická kontrola vstupu TZ Technologická zařízení
SS.EKV.US Ústředna EKV SS.EKV Elektronická kontrola vstupu
SS.EKV.ZA Zámky EKV SS.EKV Elektronická kontrola vstupu
SS.EKV.CI Čidla EKV SS.EKV Elektronická kontrola vstupu
SS.EKV.TE Terminály (klávesnice) SS.EKV Elektronická kontrola vstupu
SS.EKV.OS Ostatní SS.EKV Elektronická kontrola vstupu
SS.PS Parkovací systémy TZ Technologická zařízení
SS.PS.AZ Automatické závory s ramenem SS.PS Parkovací systémy
SS.PS.AV Automatické brány a vrata SS.PS Parkovací systémy
SS.PS.ID Indukční detektory SS.PS Parkovací systémy
SS.PS.ID.DP detektory s funkcí přítomnosti SS.PS.ID Indukční detektory
SS.PS.ID.BZ bezpečnostní a zavírací detektory SS.PS.ID Indukční detektory
SS.PS.TE Terminály SS.PS Parkovací systémy
SS.PS.TE.IN Vjezdový terminál SS.PS.TE Terminály
SS.PS.TE.OUT Výjezdový terminál SS.PS.TE Terminály
SS.PS.PA Platební automaty SS.PS Parkovací systémy
SS.PS.SS Semafory a signalizace SS.PS Parkovací systémy
SS.CCTV Televizní okruh TZ Technologická zařízení
SS.CCTV.RS Řídící systém SS.CCTV Televizní okruh
SS.CCTV.RO Rozvody CCTV SS.CCTV Televizní okruh
SS.CCTV.KA Kamery SS.CCTV Televizní okruh
SS.CCTV.MO Monitory SS.CCTV Televizní okruh
SS.CCTV.NZ Náhradní silové zdroje CCTV SS.CCTV Televizní okruh
SS.CCTV.OS Ostatní SS.CCTV Televizní okruh
SS.EPS Elektronická požární signalizace TZ Technologická zařízení
SS.EPS.HL Hlásiče EPS SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.HL.TH Tlačítkový hlásič EPS SS.EPS.HL Hlásiče EPS
SS.EPS.HL.MH3D Multisenzorový hlásič 3D EPS SS.EPS.HL Hlásiče EPS
SS.EPS.HL.MHO2T Multisenzorový hlásič O2T EPS SS.EPS.HL Hlásiče EPS
SS.EPS.HL.AS Akustická signalizace EPS SS.EPS.HL Hlásiče EPS
SS.EPS.MH Manuální a automatické hlásiče EPS SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.MH.TLH Tlačítkový hlásič EPS SS.EPS.MH Manuální a automatické hlásiče EPS
SS.EPS.MH.MHL Multisenzorový hlásič 3D EPS SS.EPS.MH Manuální a automatické hlásiče EPS
SS.EPS.ZA Zámky EPS SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.ZA.DM Dveřní magnet SS.EPS.ZA Zámky EPS
SS.EPS.RO Rozvody EPS SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.RO.RV Rozvaděč pro vazby EPS SS.EPS.RO Rozvody EPS
SS.EPS.US Ústředny EPS                   SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.OZ Samootvírací zařízení  (otvírače oken do popisu) SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EPS.OS Ostatní SS.EPS Elektronická požární signalizace
SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace TZ Technologická zařízení
SS.EZS.US Ústředny EZS SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.EZS.NZ Náhradní silové zdroje EZS SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.EZS.DE Detektory a kontakty EZS SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.EZS.DP Detektory plynu SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.EZS.TE Terminály (klávesnice) SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.EZS.OS Ostatní SS.EZS Elektronická zabezpečovací signalizace
SS.MAR Měření a regulace TZ Technologická zařízení
SS.MAR.RS Řídící systém MAR SS.MAR Měření a regulace
SS.MAR.ME Měříče SS.MAR Měření a regulace
SS.MAR.NZ Náhradní silové zdroje MAR SS.MAR Měření a regulace
SS.MAR.OS Ostatní zařízení MAR SS.MAR Měření a regulace
SS.MER Místní (evakuační) rozhlas TZ Technologická zařízení
SS.MER.RE Reproduktor SS.MER Místní (evakuační) rozhlas
SS.MER.OS Ostatní SS.MER Místní (evakuační) rozhlas
INV.DES Drobné elektrické  spotřebiče TZ Technologická zařízení
INV.DES.VA Vařiče INV.DES Drobné elektrické  spotřebiče
INV.DES.SL Svítidla a lampy přenosné a stolní INV.DES Drobné elektrické  spotřebiče
INV.INF Systém informačních cedulí TZ Technologická zařízení
INV.INF.TAB Informační tabulka / cedule INV.INF Systém informačních cedulí
INV.PK Podlahové krytiny TZ Technologická zařízení
INV.ST Stínící technika TZ Technologická zařízení
INV.ST ŽL Stínící technika - žaluzie lamelové INV.ST Stínící technika
INV.ST.RT Stínící technika - rolety textilní INV.ST Stínící technika
INV.ST.RTV Stínící technika - rolety textilní vertikální INV.ST Stínící technika
INV.ST.HŽ Stínící technika -  horizontální žaluzie INV.ST Stínící technika
INV.UT Úklidová technika TZ Technologická zařízení
ZT.ZS Zahradní, zemědělské a lesnické stroje (mimo DP) TZ Technologická zařízení
ZT.RO Mechanické přístroje ke stříkání, rozstřikování nebo rozprašování tekutin a prášků TZ Technologická zařízení
ZT.OS Ostatní TZ Technologická zařízení



Objednatel si vyhrazuje právo na případnou změnu, doplnění či aktualizaci dat v tomto číselníku.
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1 Seznam pojmů a zkratek 

CDE – Společné datové prostředí (tzv. Common Data Environment)  

IFC – otevřený datový formát a schéma (tzv. Industry Foundation Classes)  

WF – digitální proces, někdy také nazýván jako „workflow“  

Dokument - je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v 
podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena  

Dokument v digitální podobě (DDP) - je dokument, jehož nosičem je datový soubor, nebo 
datová zpráva; digitální Dokument je v daném formátu a lze jej reprodukovat a zpracovat  

SLA – představuje dohodu o úrovni poskytovaných služeb tzv. (Service Level Agreement) 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem  

Metadata  -  DDP  popisných  informací  připojených  k DDP;  jiný  výraz  pro  často  používaný 
pojem „vlastnosti“; speciálním typem metadat je auditní log dokumentu  

Dostupnost - udává, jaká je hodnota časové dostupnosti služby, např. 24/7/365–24 hodin, 7 
dní v týdnu, 365 dní v roce  

Incident - je takový stav, který neumožňuje provádět určité funkce, nebo nejsou splněny 
podmínky stanovené ve smlouvě  

Požadavek - představuje jakýkoliv požadavek Objednatele služby, kromě Incidentu  

Pokuta/Penále - určuje náhradu za vzniklý Incident, nebo za nesplnění Doby odezvy, a nebo 
Doby odstranění  

Kontaktní osoby – kontakty na určené osoby Zhotovitele a Objednatele  

Třetí strana – je právnickou, nebo fyzickou osobu, která v době uzavření smlouvy nemusí 
mít smluvní vztah s Objednatelem; může se jednat např. o zhotovitele stavby, koordinátora 
BOZP, TDI, správce stavby a další  

Sandbox – je bezpečnostní mechanismus, který slouží pro oddělení běžících procesů a 
poskytuje omezený přístup ke zdrojům 5/21  

Revize – je proces změny, při kterém se mění obsah dokumentu; výsledkem revize je nová  
Verze dokumentu  

Verze – je jedna z několika podob téhož dokumentu/modelu, jde o číselné nebo jmenné 
označení stádia produktu 
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2 Úvod 
Úlohou systému CDE je řídit a spravovat dokumenty, procesy a komunikaci o projektu ve 
fázích přípravy a provádění Stavby a musí být použity takové technologie a principy, které 
zajistí požadovanou úroveň důvěrnosti, dostupnosti a integrity uchovávaných dat a 
informací. 

V dokumentu Plán realizace BIM (BEP), uvede Zhotovitel způsob a popis splnění požadavků 
v tomto dokumentu. 
 

3 Systém CDE a funkční požadavky 

3.1 SYSTÉM CDE 

Objednatel požaduje integrovaný jednotný systém CDE splňující požadavky uvedené v 
tomto dokumentu. Integrovaný jednotný systém CDE je takový systém, který spojuje 
všechny požadované funkce CDE do jednotného prostředí ovládaného přes jednotné 
rozhraní. 

Zhotovitel bude v rámci Společného datového prostředí udržovat aktuální Dokumenty, 
Digitální modely stavby, průzkumy, výkresy, vyjádření, dokumentace a další Dokumenty dle 
Smlouvy tak, aby byly k dispozici Objednateli. 

3.1.1 Funkční požadavky 

1) Organizování DDP do složek (za složku jsou pro účely tohoto dokumentu považovány    

 fyzické i virtuální složky).  

2) Nahrání, sdílení DDP.   

a. Nahrávání jednotlivých DDP a složek.  

b. Nahrání několika DDP a složek najednou (bulk upload).  

c. Vkládání dalších informací k dokumentům v digitální podobě, tzv. metadat.  

d. Zaznamenání minimálních metadat DDP a složek (datum poslední změny, autor 

změny DDP a složky, typ, velikost).  

e. Sdílení jednotlivých či několika DDP a složek jednotlivým uživatelům a skupinám 

uživatelů.  

3) Revize DDP včetně správy verzí.  

a. Tvorba nové Verze dokumentu a její identifikace.  

b. Možnost spravovat Verze DDP, vracet se k předchozím a aktivovat je jako nové  

verze. 

c. Udržovat vazby na propojené dokumenty.  

d. Revize DDP vnořených ve složkách (Revize celé adresářové struktury).  

4) Stažení DDP a složek na úložiště mimo CDE.  
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a. Uložení DDP a libovolné adresářové struktury mimo CDE.  

b. Stažení DDP a složek na úložiště mimo CDE musí být zaznamenáno v auditním logu.  

5) Zobrazení nejčastěji požívaných formátů pro:  

a. Textové dokumenty (.pdf, .docx).  

b. Fotografie a jiné obrazové dokumenty (.jpg, .png, HEIC).  

c. Digitální model stavby ve formátu IFC a umožnění manipulace s digitálním  

modelem stavby (dále viz kapitola „Práce s digitálním modelem stavby).  

6) Audity dokumentů (např. formou audit logů) a dohodnutých procesů.  

7) Vyhledávání v datech, včetně full-textového vyhledávání.  

a. Vyhledávací mechanizmus CDE musí umožňovat vyhledávání dle vybraných kritérií v 

tomto rozsahu:  

i. Vyhledávání podle připojených metadat k DDP (jedním z metadat je i název  

DDP).  

ii. Vyhledávání v obsahu dokumentu. Jedná se o možnost vyhledávat uvnitř  

strojově čitelných DDP (MS Office dokumenty – .docx, .xlsx, .pptx, strojově  

čitelné PDF, textové DDP, .xml).  

iii. Možnost sestavit vyhledávací dotaz pomocí podrobnějších vyhledávacích  

kritérií (rozlišení velkých/malých písmen, hledání klíčových slov v přesné  

a frázové shodě, chybějící slova, data a času).  

iv. Filtrování dle metadat (např. dle stavu dokumentu, autora dokumentu či  

Revize apod.).  

8) Podpora workflow – možnost tvorby WF (dále viz kapitola „Definice procesů prováděných 
v CDE (workflow)).  

a. Tvorba lineárního workflow splňující základní požadavky na jednotlivé fáze  

dokumentů dle ISO 19650-1.  

b. Tvorba nelineárního workflow, které umožňuje větvení, paralelní zpracování, 

případně skoky mezi fázemi.  

c. Notifikace uživatelům při změně stavu dokumentu ve workflow.  

9) Nastavitelné notifikace a upozornění uživatelů (na dokumenty, fáze workflow apod.).  

10) Vytváření sestav nad daty uloženými v CDE (v minimální rozsahu: DDP, procesy, úkoly).  

11) Systém musím disponovat centrem notifikací, kde lze zobrazit historii notifikací a 
pracovat s agendami souvisejícími s těmito notifikacemi.  

11) Nastavitelné skupiny uživatelů. 
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12) Zadávání úkolů a asociace DDP k těmto úkolům. 

3.1.2 Práce s digitálním modelem stavby 

V rámci CDE je nezbytné umožnit přímou interakci s digitálními modely stavby, které na sebe 
váží další informace. Propojení jednotlivých datových objektů uvnitř digitálních modelů 
staveb s dalšími informacemi uloženými v prostředí CDE tvoří jednu ze základních přínosů 
využití CDE. 

1) Podpora práce s náhledem digitálního modelu stavby ve formátu ifc. 

2) Zobrazení negrafických informací digitálního modelu stavby (např. názvy elementů  

a datových objektů a jejich vlastností).  

3) Zobrazení/skrytí jednotlivých elementů a datových objektů digitálního modelu stavby.  

4) Měření v digitálním modelu stavby včetně souřadnic.  

5) Přidání metadat k elementům a datovým objektům digitálního modelu stavby. (V případě 
úpravy metadat zdrojového DDP digitálního modelu stavby, se na tento DDP nahlíží jako na 
novou verzi.) 

6) Zobrazit současně více digitálních modelů staveb (sdružený model).  

7) Provádět řezy digitálními modely staveb.  

8) Vyhledávání elementů a datových objektů v digitálním modelu stavby podle vlastností.  

9) Nastavení průhlednosti nebo skrytí elementů a datových objektů digitálního modelu 
stavby.  

10) Možnost přidat vazbu dokumentu na elementy a datové objekty digitálního modelu 
stavby.  

11) Provádět agendy nad digitálním modelem stavby (např. připomínkování) a vytvářet tak 
vazby mezi vybranými elementy a datovými objekty digitálního modelu stavby a 
připomínkami.  

3.1.3 Vazby mezi dokumenty v digitální podobě stavby 

DDP mohou obsahovat vazby na jiné DDP. Tyto vazby mohou být zajištěny prostřednictvím 
externích referencí a hyperlinků (permanentních odkazů). CDE musí umožnovat pracovat s 
vazbami ve formátu hyperlinku. Použití ostatních typů vazeb je řešeno jinými softwarovými 
nástroji. 

3.1.4 Datové formáty 

Datové formáty DDP v CDE jsou pro účely metodiky rozděleny z hlediska funkcionality na 
kategorie podle typu DDP:  

1) Office dokumenty  

Běžnou součástí každého stavebního projektu jsou dokumenty MS OFFICE. Word (.docx) a 
Excel(.xlsx) a tvoří podstatnou část ukládaných dokumentů.  

a. CDE musí umožňovat tyto dokumenty přímo prohlížet.  
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b. Volitelnou funkcionalitou CDE je možnost dokumenty přímo editovat a ukládat Revize bez 
nutnosti stažení.  

2) Rastrové obrázky  

a. Systém CDE musí umožnit prohlížení rastrových obrázků minimálně ve formátech: 

.jpeg a .png.  

b. Volitelnou funkcionalitou CDE jsou základní nástroje pro úpravu obrázků - otočení, 
přiblížení, oříznutí, přidávání tvarů, značek a textů.  

3) Dokumentace ve 2D a 3D  

a. CDE musí umožnit práci s digitálním modelem stavby ve formátu IFC.  

b. Volitelnou funkcionalitou CDE je prohlížení a práce s některým z nativních formátů  

DDP (.dwg, .dgn, . db1, .ndw, .rvt, .nwf, .nwd apod.).  

4) PDF  

a. CDE musí umožnit prohlížení dokumentů ve formátu PDF včetně běžných operací jako 
je otočení, přiblížení, přepínání stránek a další.  

b. Volitelnými funkcemi jsou:  

i. Možnost digitálního podepisování (včetně kvalifikovaného podpisu dle EIDAS).  

ii. Anotace PDF. 

iii. Editace těch PDF, která jsou k tomu určená (vyplňovací pole).  

5) Ostatní DDP  

a. CDE musí umožnit uložit a stáhnout jakýkoli DDP bez ohledu na jeho příponu a velikost.  

b. Formát BCF musí být v CDE podporován ve formě dokumentu v digitální podobě.  

3.1.5 Lokalizace do češtiny 

CDE musí být kompletně lokalizováno do českého jazyka. V české jazykové verzi musí být i 
veškeré související materiály (manuály, nápověda apod.).  

3.1.6 Integrované CDE  

Požadovanou variantou řešení je použití integrovaného systému CDE. Ten spojuje všechny 
funkce CDE do jednotného prostředí ovládaného přes jednotné společné rozhraní. 
Zhotovitel ve své nabídce vždy předloží popis nabízeného CDE a výslovně stanoví, že se jedná 
o integrované CDE.  

 

4 Požadované licence 

Přístupové licence do CDE musí zajistit dodavatel CDE.  

1) Objednatel požaduje dodání licence na celý projekt bez omezení počtu uživatelů. 

2) Objednatel předpokládá využití do 200 licencí a velikosti dat nepřesahující 200 GB. 
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3) Licenční ujednání musí umožňovat zapůjčení licence třetí straně.  

4) Licence je Zhotovitelem poskytnuta na dobu trvání smluvního vztahu s Objednatelem. 

 

5 Přístupnost a dostupnost CDE 

5.1 API ROZHRANÍ 

API rozhraní z anglického (Application Programable Interface) je rozhraní pro výměnu dat 
mezi aplikacemi. Rozhraní obsahuje jednoznačně zdokumentované tzv. “koncové body.” 
Tyto koncové body přenáší informace. 

1) CDE musí disponovat API minimálně v rozsahu zabezpečující funkčnost (minimální funkční 
požadavky) dané tímto dokumentem.  

2) Zhotovitel jako součást Plánu realizace BIM předloží dokumentaci API dodávaného 
systému. Dokumentace musí být popsána do takové podrobnosti, že třetí straně umožní 
propojení vlastního CDE na CDE poskytnutého Zhotovitelem.  

3) Pro ověření funkčnosti API a zajištění propojení si může Třetí strana vyžádat přístup do 
CDE poskytnutého Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen tento přístup umožnit.  

5.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU DO CDE 

Zhotovitel musí poskytnout dodavateli CDE třetí strany testovací prostředí, které je 
oddělené od produkčního prostředí, na kterém je systém CDE provozován. Na tomto 
testovacím prostředí (např. formou Sandbox) lze vyzkoušet funkčnost propojení obou 
systémů. Zhotovitel musí umět zajistit překlopení funkčního propojení (ve spolupráci s 
dodavatelem CDE třetí strany) do ostrého prostředí.  

5.3 DOSTUPNOST CDE 

1) Zhotovitel zajistí nepřetržitou dostupnost, provozuschopnost a údržbu systému. V 
případě nefunkčnosti/nedostupnosti systému (mimo plánovaná servisní okna dle platné 
smlouvy) garantuje Zhotovitel jeho opětovné zprovoznění dle kapitoly Podpora pro 
uživatele od telefonického/e-mailového/ nahlášení nefunkčnosti/nedostupnosti systému 
Objednatelem nebo jakoukoliv pověřenou osobou daného projektu. Dodavatel systému 
garantuje provoz systému (poskytne klientovi odezvu) minimálně 99 % času z celkového času 
objednávky mimo servisní okna.  

2) Objednatel požaduje systém s garantovaným nepřetržitým servisem (24/7) nebo jinak 
stanovenými požadavky na servis.  

3) Zhotovitel podrobně specifikuje způsob řešení nezbytných technických zásahů do 
systému, které mohou vést k výpadkům funkčnosti, způsob řešení technických závad a 
minimalizace jejich dopadů na CDE v Plánu realizace BIM (BEP).  

4) Objednatel uvádí Požadavek na Dostupnost CDE, kdy minimální doba trvání provozu CDE 
bude rovna době trvání smluvního vztahu se Zhotovitelem, případně prodloužená o 
dohodnutou lhůtu (termín může být definován např. ukončením smlouvy, ukončením záruky, 
pevným termínem apod.).  
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5.4 ZÁLOHOVÁNÍ DAT CDE 

1) Dodavatel CDE systému musí deklarovat bezpečnost (Např. dle TIER II) uložených dat, 
jejich Dostupnost a zajistit jejich zálohování. Zálohování musí být vyřešeno tak, aby bylo 
možné CDE a jeho obsah plnohodnotně obnovit:  

a. V průběhu projektu, je nutné zajistit kontinuální Dostupnost CDE zálohy kompletních dat 
(tj. včetně složkové, nebo virtuální struktury, souborů, verzí souborů, metadat, workflow a 
dalších dat obsažených) CDE. Dodavatel umožní na vyžádání objednatele, nebo pověřené 
osoby, přístup k této záloze CDE.  

b. V případě neočekávaných událostí (selhání hardware, poškození dat, ztráta dat) zajistí 
Zhotovitel do tří pracovních dnů bezztrátovou obnovu dat ze zálohy.  

c. Po ukončení a archivaci projektu, například v případě požadavku na obnovení CDE pro 
výkon správy a údržby, rekonstrukce a opravy apod. (tzv. „archivní záloha“). Archivní záloha 
by měla obsahovat všechny dokumenty uložené k danému projektu v CDE a zálohy všech 
databázových tabulek. Pokud objednatel neurčí jinou formu exportu databázových dat 
(například konkrétní strukturu DDP MS Excel), poskytne Zhotovitel schémata a popisy nutné 
k rekonstrukci databázových dat IT technikem třetí strany.  

2) S ohledem na předpokládaný objem dat je žádoucí pro zálohování využívat formu 
automatických případně poloautomatických záloh. Upřesňující požadavky definuje 
Objednatel.  

3) Záloha CDE musí být oddělena od primárních dat, tj. musí být v rámci infrastruktury 
uložená na odděleném místě nebo archivována na samostatném datovém nosiči 
(magnetická páska, pevný disk, NAS atp.), a to vždy při zachování plné důvěrnosti a 
bezpečnosti dat.  

4) Požaduje se, aby měl Zhotovitel pro CDE definován plán záloh včetně definice postupů 
pro případ neplánovaného výpadku (Disaster Recovery). Upřesňující požadavky definuje 
Objednatel.  

Zhotovitel je povinen předat zálohu dat na datovém nosiči Objednateli do 15 pracovních dní 
od výzvy Objednatele. 

 

6 Pravidla pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě 

6.1 PRAVIDLA POJMENOVÁNÍ SLOŽEK A DOKUMENTŮ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ 

Pojmenování složek a dokumentů v digitální podobě (DDP) musí vycházet, navazovat a 
doplňovat ustálený systém v rámci DIMS PDPS, který Zhotovitel obdržel od Objednatele jako 
podklad. 

Současně Zhotovitel dodrží následující zásady: 

a. Délka názvu jednoho DDP či složky maximálně 256 znaků dle standardu Windows.  
b. V názvech nejsou povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > |).  
 

2) Stanovená pravidla pro pojmenování dokumentů v digitální podobě:  
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Příklad pro pozemní stavby: 

Označování souborů projektové dokumentace bude následující: 

A_A_A_A_A_BBBB_CC_DDD_EEEEEEEEEEEEE 

Kde: 

A_A_A_A_A – Reprezentuje členění projektové dokumentace (např. D_1_1_2_1) 
BBBB – Reprezentuje označení stavebního objektu (např. S001SO01) 
CC – Reprezentuje část objektu (např. A1) 
DDD – Reprezentuje číslo výkresu (např. 101) 
EEEEEEEEEEEEE – Reprezentuje název výkresu (např. PUDORYS_1NP) 
Jednotlivé pozice značení jsou odděleny podtržítkem. 

Příklad označení souboru dle zvoleného systému značení: 

D_1_1_2_1_SO01_A1_101_PUDORYS_1NP 

Konkrétní způsob pojmenování souborů Zhotovitel uvede v BEP. 

6.2 PRAVIDLA PRO VERZOVÁNÍ DDP 

1) Dokument musí být v systému CDE uložen vždy pouze jednou a na jednom místě, jeho 
nové verze (Revize) jsou vkládány jako jeho další verze nikoliv jako samostatné dokumenty s 
jiným názvem a v jiném umístění. Původní Verze dokumentu vždy musí být v CDE ponechána 
v nezměnitelné podobě včetně všech jejich vlastností.  

2) Konkrétní pravidla pro verzování dokumentů v digitální podobě definuje pro konkrétní 
CDE Zhotovitel v Plánu realizace BIM (BEP).  

6.3 PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ SE DDP 

1) U dokumentů v digitální podobě musí být stanovena pravidla pro omezení jejich maximální 
velikosti a způsobu rozdělení velkých DDP na menší tak, aby splnila všechny požadavky 
Objednatele. Doporučuje se požadovat:  

2) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu IFC do 2 GB.  

3) Maximální velikost jednoho DDP ve formátu PDF do 100 MB.  

4) Zhotovitel neručí za integritu a bezpečnost dat po přenesení dokumentu v digitální 
podobě mimo CDE.  

7 Definice procesů prováděných v CDE (WORKFLOW) 

7.1 FUNKČNÍ POŽADAVKY NA PROCESY  

Workflow (pracovní tok) je sekvence aktivit a jejich stavů, které popisují pracovní postup. V 
CDE musí být nástroj pro aplikaci nebo tvorbu workflow, které podpoří digitální proces pro 
pracovní postupy definované organizací.  

1) CDE musí umožnit nadefinovat workflow pro Objednatelem požadované úlohy a také 
umožnit vytváření vlastních workflow, podle potřeb jednotlivých organizací na procesní 
toky.  

2) CDE musí umožnit definovat základní workflow pro typické úlohy v daném odvětví a stupni 
projektu. Definice skupin uživatelů, včetně sekvence aktivit a jejich stavů je na Objednateli.  
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3) Tvorba libovolného množství jednotlivých aktivit a stavů pracovního toku.  

4) Tvorba sériového workflow. Tzn. definovat jednotlivé aktivity pracovního toku, které na 
sebe navazují a zajistit přechod z jedné aktivity a jejího stavu do následující nebo předchozí 
aktivity.  

5) Tvorba paralelního workflow, kdy může docházet k větvení procesů na základě kritérií a 
může docházet k souběžnému zpracování více aktivit na jednou.  

6) Úprava vlastností pracovního toku a přidání dalších aktivit.  

7) Spojování aktivit do pracovního toku sériového nebo paralelního.  

8) Definovat přístupová práva podle rolí v projektu na každou aktivitu pracovního toku.  

9) Nástroje pro notifikaci při změně stavu (aktivity).  

10) Prostřednictvím oprávnění řídit přístup k DDP na základě probíhajícího workflow.  

11) Zaznamenávat změny stavů workflow (např. schválení, připomínky).  

12) Přidávat informované osoby, které mohou v rámci aktivity pracovního toku nahlížet do 
dokumentů.  

13) Umožnit nastavení termínů pro jednotlivé aktivity workflow.  

14) Umožnit automatické uzavření vybraných workflow v návaznosti na termíny.  

15) Umožnit přidání textové poznámky k vybraným workflow.  

16) Umožnit přidání DDP k vybraným aktivitám workflow.  

 

8 Zabezpečení dat v systému 

8.1 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPOVÝCH OPRÁVNĚNÍ  

1) Systém CDE musí umožnit řídit uživatelská oprávnění do jednotlivých částí projektu i 
modulů CDE (dokumenty, procesy, modely apod.) a musí toto umožnit hromadně přiřazením 
uživatele do jedné nebo několika skupin.  

2) Systém CDE musí poskytovat komplexní moderní zabezpečení dat a přístupů. Musí se řídit 
platnou českou i evropskou legislativou, zejména zákonem o kybernetické bezpečnosti 
181/2014 Sb.  

8.1.1 Schéma nastavení práv podle struktury uložiště 

1) Systém CDE musí umožnit řízení oprávnění i do dílčích částí jednotlivých subsystémů, v 
případě DDP se jedná o:  

a. Přístup (čtení) k jednotlivým adresářům a nastavení možnosti do nich zapisovat.  

b. Možnost měnit dokumenty jiných uživatelů.  

c. Možnost vidět Verze dokumentů.  

d. Možnost revidovat dokument.  

e. Možnost nastavení přístupů k jednotlivým projektům a částem projektů (moduly).  
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8.2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY  

Dodavatel systému CDE musí být certifikován podle normy ČSN ISO/IEC 27001. Systému 
musí plnit zejména tyto požadavky na bezpečnost:  

a. Zabezpečení všech dotazů (vyjma přihlášení).  

b. Přenos dat o kontextu uživatele pomocí autorizačních tokenů.  

c. Komunikace přes zabezpečený protokol HTTPS.  

d. Systém nesmí ukládat uživatelská hesla na straně serveru v otevřené podobě.  

e. Možnost vícefaktorového ověření.  

f. Na klientské straně, pokud jsou uloženy přístupové údaje, musí k tomu být využity 
zabezpečené prostředky (např. Windows Vault nebo manager hesel internetového 
prohlížeče).  

g. Hesla uživatelů musí vyžadovat splnění požadavků pro silná hesla.  

h. Pokud se jedná o desktopového klienta k CDE, musí být aplikace digitálně podepsána 
certifikátem vystaveným důvěryhodnou certifikační autoritou.  

i. CDE musí poskytovat kontinuální zálohy databázových informací s možností obnovit data 
v dílčím čase.  

j. Umístění serverů v zabezpečeném komplexu  

i. Omezený přístup.  

ii. Kamerový systém.  

iii. Protipožární ochrana.  

iv. Duální připojení k internetu pro případ výpadku jedné z větví.  

v. Duální napájení - připojení zákaznické technologie k druhé větvi elektrické energie.  

k. Administrátorské přístupy k databázím a aplikačním serverům mají pouze osoby, které 
mají smluvně danou mlčenlivost.  

l. Ochrana proti DDoS (Distributed Denial of Service Attack).  

m. Ochrana proti Cross-site Scripting.  

n. Ochrana proti SQL Injection.  

o. Ochrana proti Man-in-the-middle útokům. 

8.3 FUNKCE MONITORINGU SYSTÉMOVÝCH ZÁZNAMŮ AKTIVIT  

1) CDE musí umožnit monitorovat běh databázových a výkonných částí systému (tzv. 
aplikačních serverů) a Dostupnost systému.  

2) CDE musí umožnit monitoring síťového provozu a potenciálních hrozeb a útoků ze strany 
internetu. Dále auditovat všechny uživatelské akce, které jsou prováděny vzhledem k 
serverové části CDE (např. stažení DDP, nahrání DDP, založení projektu, neúspěšné 
přihlášení apod.).  

3) CDE musí v rámci auditní stopy ukládat minimálně tato data:  
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a. Původce akce (identifikátor uživatele).  

b. Čas akce, včetně časového pásma.  

c. IP adresa odesilatele.  

d. Typ akce a parametry.  

 

9 Podpora uživatele 

9.1 ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉ PODPORY 

Technická podpora CDE musí garantovat včasný zásah v případě vzniku Incidentu. Incidenty 
se klasifikují dle jejich závažnosti a provozních podmínek na min. tři standardní kategorie, 
pokud nebude Objednatelem požadováno jinak:  

1) Vysoká – Závady vylučují užívání produktu, nebo jeho části, tj. problémy zabraňující 
provozu systému. Provoz systému nebo jeho části je zastaven.  

2) Střední – Závady způsobující problémy při užívání a provozování systému, nebo jeho části, 
ale umožňující provoz systému. Provoz systému nebo jeho části je omezen.  

3) Nízká – Provoz systému nebo jeho části je závadou ovlivněn, může však pokračovat jiným 
způsobem. Dostupnost technické podpory je požadována minimálně v pracovní dny v 
pracovní dobu s termíny plnění dle priorit jednotlivých úrovní Incidentů. SLA stanovuje 
Komunikační kanály a Kontaktní osoby pro řešení Incidentů.  

9.2 ZAJIŠTĚNÍ UŽIVATELSKÉ PODPORY 

1) Uživatelská podpora CDE musí garantovat poskytování informací, školení a konzultací  
určenými specialisty Zhotovitele na základě Požadavku Objednatele 
2) Dostupnost uživatelské podpory by měla být požadována minimálně v pracovní dny  
v Pracovní dobu.  SLA stanovuje Komunikační kanály a Kontaktní osoby pro řešení  
Požadavků Objednatele. 

9.3 GARANCE ODEZVY PODPORY (SLA) 

V rámci smluvního vztahu uzavře Objednatel s Zhotovitelem službu SLA, která definuje 
způsoby řešení Incidentů a Požadavků, prostředky k prevenci konfliktu, stanovení 
odpovědnosti za škodu, výše Pokuty/Penále a podmínky jejich uplatnění, Pracovní dobu, 
Kontaktní osoby a Komunikační kanály.  

1) Požadavek či Incident jsou definovaným Komunikačním kanálem, a to podle povahy a jeho 
urgentnosti:  

a. Telefon (hotline) je vhodný pro vyřizování neodkladných požadavků nebo v situacích, kdy 
nejsou dostupné ostatní kanály. Dodavatel služby musí být prostřednictvím telefonu 
dostupný kdykoliv během Pracovní doby.  

b. Email je určen zejména pro vyřizování korespondence, předávání podkladů, zodpovídání 
rozsáhlejších dotazů apod. Email může být určen také pro zadávání požadavků, pokud 
aplikace helpdesku není poskytována, nebo není dostupná.  

c. Helpdesk Zhotovitele - Zhotovitelem provozovaná aplikace, do níž mají přístup 
oprávnění uživatelé Objednatele, primárně určená pro zadávání Incidentů.  
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d. Helpdesk Objednatele - Objednatelem provozovaná aplikace, do níž mají přístup všichni 
oprávnění uživatelé Zhotovitele, primárně určená pro zadávání Incidentů  

 

 2) Maximální reakční doba je stanovena:  

 

3) Servisní zásah je prováděn v pracovních hodinách Zhotovitele a doba odstranění se počítá 
v rámci Pracovní doby Zhotovitele.  

4) Objednatel při řešení Incidentů a Požadavků poskytne Zhotoviteli maximální součinnost v 
Pracovní dobu Objednatele, v opačném případě může být smluvně ošetřeno např. snížení 
priority Incidentu.  

9.4 UŽIVATELSKÉ NÁVODY A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ 

1) Objednatel požaduje po dodavateli CDE předání kompletní dokumentace k systému při 
zahájení poskytování služeb, která zahrnuje uživatelskou dokumentaci (tzn. podrobný 
manuál pro všechny typy uživatelů), administrátorskou dokumentaci (tzn. návod pro správce 
systému), provozní dokumentaci (která obsahuje ucelený popis implementovaného řešení 
včetně popisu jeho architektury, datového modelu, popis konfigurace a nastavení celého 
systému, popis způsobu zálohování a postupů pro obnovu a též popis detailního postupu pro 
instalaci), bezpečnostní dokumentaci.  

2) Objednatel požaduje po Zhotoviteli průběžné udržování dokumentace celého systému v 
aktuálním stavu.  

3) Objednatel požaduje po Zhotoviteli poskytnutí informací o aplikačních rozhraních a 
integračních prvcích, integračních protokolech, způsobu napojování na okolí systémy a 
monitorování integračních rozhraní. Tyto informace je Zhotovitel povinen poskytnout do10 
dní od vyžádání.  

9.5 PLÁN ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ 

Objednatel požaduje po Zhotoviteli úvodní zaškolení uživatelů pro běžnou obsluhu a 
správců systému pro administrování systému. Pro tento účel by měl být vytvořen plán 
úvodního školení s pravidelným doškolováním při změnách systému při zahájení poskytování 
služeb.  

Tento dokument byl vytvořen na základě objednávky zadavatele, a to pouze pro potřeby 
tohoto zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. 
autorského zákona pouze se souhlasem autora. 

Priorita Doba potvrzení přijetí požadavku Doba odstranění 

Vysoká Max. 2 hodiny v rámci požadované Dostupnosti Max. 8 hodiny rámci 
požadované dostupnosti 

Střední Max. 6 hodiny v rámci požadované Dostupnosti Max. 3 pracovní dny 

Nízká Max. 1 pracovní den Max. 10 pracovních dní 



 

 

 

 

Příloha č.5 

Požadavky na Plán realizace BIM 
(BEP) 

– 

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům 
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1 ÚVOD 
Tento dokument vznikl na podkladu a v souladu s metodikami vydanými Českou agenturou 
pro standardizaci a Státním fondem dopravní infrastruktury.  

Dokument Plán realizace BIM (BEP) zpracovává Zhotovitel na základě a v souladu s 
Požadavky Objednatele na informace i ostatními požadavky stanovenými v BIM Protokolu.  

Dokument Plán realizace BIM (BEP) dokládá plnění požadavků Objednatele na použití 
metody BIM na projektu v souladu s BIM Protokolem a dalšími přílohami. Plán realizace BIM 
(BEP) konkretizuje plnění těchto požadavků Zhotovitelem a případně je rozvíjí. Jedná se o 
dokument, jehož obsah se v průběhu projektu může měnit a jeho změna podléhá 
odsouhlasení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen udržovat a aktualizovat informace obsažené v Plánu realizace BIM 
(BEP) po celou dobu trvání Smlouvy. 

Zhotovitel připraví Plán realizace BIM (BEP) do 5 týdnů od účinnosti Smlouvy. Příprava Plánu 
realizace BIM (BEP) zahrnuje předložení Plánu realizace BIM (BEP) Objednateli a vypořádání 
připomínek Objednatele. 

Objednatel si může vyžádat upřesnění nebo doplnění Plánu realizace BIM (BEP). Toto 
upřesnění a doplnění musí Zhotovitel vypracovat do 3 týdnů od obdržení takové žádosti. 

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Název projektu: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům 

Základní údaje o projektu: 

Projektová fáze: 

 

2.1 KONTAKTNÍ SEZNAM 

Správce informací: 

Jméno a příjmení: …………………………….. 

Organizace:  …………………………….. 

Telefon:   …………………………….. 

Email:   …………………………….. 

 

Koordinátor BIM: 

Jméno a příjmení: …………………………….. 

Organizace:  …………………………….. 

Telefon:   …………………………….. 

Email:   …………………………….. 

 



 

Manažer informací: 

Jméno a příjmení: …………………………….. 

Organizace:  …………………………….. 

Telefon:   …………………………….. 

Email:   …………………………….. 

 

3 POUŽITÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 

3.1 NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS 

Každým Dílčím DIMS může být vytvářen různými nástroji pro informační modelování. Zde 
Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, datové formáty a 
příslušnosti k Dílčímu DIMS. 

Nástroje pro tvorbu DIMS 
Nástroj (SW) Formát Verze Dílčí model 
        

        

3.2 NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS 

S každým dílčím modelem může být dále nakládáno ve vztahu k dané kombinaci užití dat. 
Zde Zhotovitel uvede veškeré použité nástroje včetně jejich verze, účelu, datového 
formátu a příslušnosti k Dílčímu modelu. 

Nástroje pro další nakládání s DIMS 
Nástroj (SW)  Účel nástroje  Formát  Verze  Dílčí model 
          

    

3.3 SLUŽBY/ DOPLŇKY NÁSTROJŮ DIMS 

Služby/ doplňky nástrojů DIMS 
Doplněk/ služba  Účel doplňku/ služby  Formát  Verze  Dílčí model 
          

  

4 ORGANIZACE DIMS 

DIMS je sestaven z Dílčích DIMS ve členění podle oborové (profesní) příslušnosti a dalšího 
dělení podle potřeb projektu. V tomto odstavci Zhotovitel uvede konkrétní členění včetně 
označení Dílčího DIMS. 

4.1 SKLADBA DIMS 

Skladba DIMS 

Zkratka Dílčího 
DIMS: 

Název Dílčího 
DIMS: 

Označení Dílčího 
DIMS: 

 Zobrazení DIMS 
ve Sdruženém digitálním modelu 
stavby: 



 

        
        

4.2 DĚLENÍ MODELU NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Zhotovitel popíše konkrétní způsob dělení DIMS na stavební objekty a provozní soubory, 
resp. na Dílčí DIMS s ohledem na požadavek Objednatele, fázi projektu. 

4.3 ZOBRAZENÍ DIMS VE SDRUŽENÉM MODELU 

Zhotovitel uvede způsob grafického zobrazení Dílčích DIMS v rámci Sdruženého digitálního 
modelu stavby s ohledem na požadavek Objednatele – viz tabulka 3.1, sloupec „Zobrazení 
DIMS ve Sdruženém digitálním modelu stavby“. 

5 GEOMETRIE DIMS 

5.1 GEOMETRICKÁ PODROBNOST DIMS 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob splnění požadavku na geometrii datových objektů a 
elementů v DIMS. 

5.2 REFERENČNÍ BOD 

Zhotovitel popíše umístění referenčního bodu a uvede konkrétní vztah DIMS k 
referenčnímu bodu a jeho zápis v IFC. 

5.3 SOUŘADNICE A ORIENTACE DIMS 

Zhotovitel popíše použitý souřadnicový systém, a to zejména vzhledem k možnostem 
vybraného softwarového nástroje pro tvorbu DIMS včetně orientace DIMS. 

6 NEGRAFICKÉ INFORMACE V DIMS 

6.1 SYSTÉM ZNAČENÍ OBJEKTŮ V DIMS 

Zhotovitel předloží použitý systém značení objektů/typu objektů v rámci DIMS. Systém 
popisu je doporučeno doplnit kompletním výpisem všech značení objektů/typu objektů v 
projektu.  

Značení typu objektu je shodné pro všechny výskyty Elementu se shodnými vlastnostmi. Ve 
značení jednotlivých výskytů může být odlišeno konkrétní číslo výskytu (identifikace 
výskytu). 

Pojmenování objektů/typu objektů je provedeno: 

Systém značení objektů v DIMS (IFC) 

Zvolený způsob zápisu značení: Podrobnosti Omezení platnosti 

vlastní vlastností 
(Property/PropertySet) 

  

atributem „Type“ nebo „Type Name“;   

atributem „Name“;   



 

vlastností „Reference“ v „*.Common. 
Reference“ 

  

  

6.2 ZMĚNA DATOVÉHO TYPU IFC 

Zhotovitel popíše změny datového typu u jednotlivých vlastností vynucené technickými 
limity použitého SW nástroje pro tvorbu. 

Změna datového typu IFC 

Nahrazovaný datový typ Nahrazující datový typ 

  

  

6.3 SPECIFICKÉ VLASTNOSTI 

Specifické vlastnosti potřebné pro zhotovení DIMS, které jsou nad rámec požadovaných 
vlastností Objednatele, uvede Zhotovitel v této kapitole. 

6.4 ZAVEDENÉ ČÍSELNÍKY 

Zhotovitel uvede v DIMS zavedené číselníky, jejich upřesnění nebo doplnění. Do této části 
uvede Zhotovitel taktéž další způsoby Zhotovitelem zvoleného třídění dat. 

6.5 INFORMACE O MATERIÁLECH 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob použití a přiřazení materiálů v rámci tvorby DIMS a 
značení materiálů, pokud je odlišné od platných Právních předpisů nebo norem. Zhotovitel 
popíše způsob zápisu informací o materiálu v proprietárním i IFC modelu. 

6.6 KLASIFIKACE OBJEKTŮ V DIMS 

Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na klasifikaci.  Uvede: 

 Zvolené klasifikační systémy 
 Jejich vztah k objektům v DIMS – jakým způsobem jsou klasifikovány jednotlivé  

Elementy 
 Způsob zápisu klasifikace v IFC 

6.7 SYSTÉMOVÁ PŘÍSLUŠNOST 

Zhotovitel uvede způsob splnění požadavku Objednatele na systémovou příslušnost. 
Zhotovitel popíše způsob zápisu informací systémové příslušnosti v proprietárním i IFC 
modelu. Jsou provedeny následující systémy: 

 

Systémová příslušnost 

číslo 
pojmenování 
sytému/ subsystému Podrobný popis výjimky Dílčí DIMS 

    



 

7 VÝSTUPY Z DIMS 

7.1 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

Zhotovitel doloží přehlednou formou konkrétní rozsah a způsob tvorby výkresové 
dokumentace ve vazbě na DIMS: 

 uvede případy manuálně dokreslovaných částí (mimo kóty a anotace) výkresů = co 
není automaticky generováno na základě modelovaných objektů. 

 uvede veškeré ostatní výkresy vytvářené mimo DIMS (resp. mimo nástroj pro tvorbu 
DIMS) a které jsou součástí DIMS. 

 uvede seznam těch případů, kdy výkresy nebudou odpovídat technickým normám 
upravujícím způsob tvorby technické dokumentace. 

7.2 OSTATNÍ VÝSTUPY Z DIMS 

Zhotovitel uvede konkrétní způsob tvorby výstupů z DIMS včetně vazby na související 
Dokumenty vytvářené mimo DIMS. Může se jednat o nevýkresovou část projektové 
dokumentace, výkazy množství apod. Zhotovitel předloží popis konkrétních částí 
jednotlivých výstupů, které nejsou z DIMS automaticky generovány. 

 

8 ROZSAH DIMS 

8.1 PROSTOROVÉ OHRANIČENÍ DIMS 

Zhotovitel doloží podle konkrétního projektu vymezení prostorové hranice DIMS. 

9 KOORDINACE V RÁMCI DIMS 

9.1 KOLIZE 

Zhotovitel uvede přípustné kolize v DIMS s jejich odůvodněním. 

9.2 DUPLICITNÍ OBJEKTY A VLASTNOSTI 

Zhotovitel uvede seznam výjimek duplicitních Datových objektů a vlastností a zdůvodnění 
jejich výskytu. 

Dupliciní objekty 
Číslo 
výjimk
y 

Datový objekt/dílčí 
DIMS 

Duplicita: Datový objekt/dílčí 
DIMS 

Zdůvodnění výjimky 

    

    

10 ČÁST BEP  – SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE) 

Zhotovitel uvádí konkrétní způsob a popis splnění požadavků podle Přílohy č.4 Požadavky 
na Společné datové prostředí (CDE). 



 

10.1 SYSTÉM CDE A FUNKČNÍ POŽADAVKY 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na systém CDE. 

10.2 ZPŮSOB LICENCOVÁNÍ, PRAVIDLA PŘIDĚLOVÁNÍ LICENCÍ 

Zhotovitel uvede způsob licencování systému CDE a pravidla pro přidělování licencí 
Objednateli 

10.3 PŘÍSTUP A DOSTUPNOST 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na přístup do CDE a jakým 
způsobem je zajištěna dostupnost CDE. 

10.4 ZÁVAZNÉ ČÁSTI STRUKTUR CDE 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na základní strukturu členění 
CDE. 

10.5 PRAVIDLA PRO POJMENOVÁVÁNÍ SOUBORŮ A SLOŽEK 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na pojmenovávání souborů a 
složek. 

10.6 ZABEZPEČENÍ DAT V SYSTÉMU 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na zabezpečení dat v systému a 
bezpečnostní požadavky na CDE. 

10.7 DEFINICE PROCESŮ PROVÁDĚNÝCH V CDE (WORKFLOW) 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem jsou splněny požadavky na procesy, které budou 
realizovány prostřednictvím CDE. 

V tomto odstavci budou zobrazeny veškeré procesy prováděné v CDE formou procesních 
diagramů (např. notací BPMN). Procesní diagramy je možné zpracovat jako samostatnou 
přílohu tohoto dokumentu. 

10.8 PODPORA PRO UŽIVATELE CDE 

Zhotovitel uvede, jakým způsobem bude zajištěna technická a uživatelská podpora. 

Tento dokument byl vytvořen na základě objednávky zadavatele, a to pouze pro potřeby 
tohoto zadávacího řízení. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dílo ve smyslu zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), je možné toto dílo použít způsoby uvedenými v § 12 a násl. 
autorského zákona pouze se souhlasem autora. 
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