

Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

na akci: „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích, Chodník
Panuškova“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy dodavatele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
zastoupený: Mgr. Janem Tourkem, starostou města
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Jaroslav Rezek, tel. 777 567 024; Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 777 567 020
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2621521/0100
IČO: 00268321
DIČ: CZ00268321
Telefon: 569 496 611
E-mail: podatelna@svetlans.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: BUNG CZ s.r.o.
se sídlem: V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupený: Ing. Miroslav Blažek
zapsán v obchodním rejstříku C 113589 vedená u Městského soudu v Praze
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Miroslav Blažek
technických: Ing. Miroslav Blažek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Č. účtu : 2040554170/5500
IČO: 27454576
DIČ: CZ27454576
Telefon: +420 775 857 707
Fax: ---
E-mail: miroslav.blazek@bung.cz
(dále jen „**TDS**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu**, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., kterým se upravují další požadavky výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje k jejich

převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

2.1. TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci technického dozoru stavebníka na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby

na akci: **III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích**

dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP, DÚR)

- a) „Chodník Panuškova“; zpracovaná: 3/2017 pro objekty SO 002, SO 121, SO 122, SO 921; zpracovatel: AF – CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IČO: 47307218; č. z.: 15-2-025; zpracovatel: Ateliér dopravní projekce Praha; zodpovědný projektant: Ing. Václav Bartůněk, Ing. Marek Šindelář
- b) „Chodník Panuškova“; zpracovaná: 4/2015, aktualizace 4/2018 pro objekt SO 401; zpracovatel: AF – CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IČO: 47307218; č. z.: 15-2-025; zodpovědný projektant: Ing. D. Friedel, Ing. M. Šindelář

na stavební objekty:

- SO 002 Všeobecné konstrukce a práce Světlá nad Sázavou
- SO 121 Místní komunikace
- SO 122 Chodníky
- SO 401 Veřejné osvětlení
- SO 921 Úprava na pozemku 915/5

a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v rámci výběrového řízení ze dne **30. 1. 2019** a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v **přílohách** této smlouvy.

2.2. Místo plnění: **Intravilán města Světlá nad Sázavou, ulice V Polích**

2.3. **Předmětem plnění této smlouvy nejsou** tyto stavební objekty dle projektové dokumentace „Chodník Panuškova“, na nichž TDS vykonává svoji činnost pro:

a) Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci:

- SO 001 Všeobecné konstrukce a práce KSÚSV
- SO 101 Oprava silnice III/34731 (ZÚ – ul. Kamenická)
- SO 102 Oprava silnice III/34731 (ul. Kamenická – KÚ)
- SO 103 Úprava napojení místní komunikace (ul. Panuškova)
- SO 104 Úprava napojení místní komunikace (ul. Vysočanská)
- SO 111 Propustek v km 1,424 18
- SO 112 Propustek v km 1,804 47
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 501 Přeložka plynovodu

2.4. **Předmětem plnění této smlouvy dále nejsou** tyto stavební objekty, u nichž TDS vykonává společnost:

a) Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s.

dle projektové dokumentace Světlá nad Sázavou, ul. Panuškova – oprava vodovodu a kanalizace

- SO 003 Všeobecné konstrukce a práce VaK HB (VaK HB)
- SO 302 Jednotná kanalizace (VaK HB)
- SO 303 Vodovod (VaK HB)

V rámci I. etapy rozdělených do stavebních podobjektů

- SO 302 Jednotná kanalizace (VaK HB)
- SO 302a Kanalizační přípojky (VaK HB)
- SO 303.1 Vodovod I. Etapa (VaK HB)
- SO 303.1a Vodovodní přípojky I. Etapa (VaK HB)
- SO 303.1b Vodovodní přípojka čp. 1155 a 576 (VaK HB)

b) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

- SO 403 Přeložka sdělovacího vedení (Město Světlá n. S.)

TDS spolupracuje s TDS společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura na kontrole a koordinaci prací v průběhu realizace všech stavebních objektů.

2.5. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru stavebníka na staveništi

2.6. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

Článek 3

Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

- seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DÚR, DSP a PDPS a soupisu prací
- získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
- prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby
- prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
- zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka

3.2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:

- fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to **minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne**, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
- nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
- soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
- zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodłużují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Veškeré dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo, pokud to ustanovení smlouvy o dílo vyžaduje.
- svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele (zpravidla 1 x týdně) včetně zápisu z kontrolního dne stavby; zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli do 3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení
- kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
- kontrola dodržování schválených technologických postupů, provádění prací a dodávek materiálů a zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
- sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
- sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných částí ČSN v rámci stavby
- sledování vedení stavebního deníku v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění a v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
- spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů
- kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;
- kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli.
- provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
- uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývajících z předání a převzetí díla
- TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem ve stavebním deníku a doložením fotodokumentace s elektronickou časovou identifikací

3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

- kontrola odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání díla zjištěných při předání a převzetí stavby Zhotovitelem stavby;
- účast při zpětném předání inženýrských sítí jejich správcům, včetně zajištění dokladů o neporušenosti).
- opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby
- účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání stavby
- zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad

Článek 4 Čas plnění

4.1. TDS zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku.

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.

Článek 5 Odměna TDS, platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou odměnu ve výši:

a) Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby

Cena za práci před zahájením stavby	5.000,00 Kč bez DPH
Cena prací po dokončení stavby	5.000,00 Kč bez DPH
CENA CELKEM bez DPH	10.000,00 Kč
DPH 21%	2.100,00 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	12.100,00 Kč

b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS	650,00 Kč bez DPH
--	-------------------

práce v kanceláři	
Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS na staveništi	720,00 Kč bez DPH

5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy a v rozsahu Přílohy č. 3 (Kalkulace odměny TDS), která je součástí této smlouvy, vč. cestovního na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.

5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických.

5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH.

5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).

5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně za každou část zvlášť, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis počtu návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.

5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.

5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem předem projedná.

5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy – kalkulace odměny.

Článek 6

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na uzavření této smlouvy.

6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi:

a) Odpovědný TDS - Dopravní stavby, specializace nekolejová doprava (jméno, příjmení, titul, číslo autorizace): **Zdeněk Karmazin, ČKAIT 0010687**

6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně **pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší** jako délka odborné praxe osob původních.

6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.

6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti.

6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, který se týká předmětu této smlouvy.

6.9. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 7

Změna závazku

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhuující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8

Sankce

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.

Článek 9

Odpovědnost za škodu

9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu.

Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností TDS.

9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00Kč.

9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

Článek 10

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplyvá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. TDS bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž **dva** obdrží objednatel a **jeden** TDS.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Tuto povinnost splní Objednatel.

10.11. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

10.12. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 11.2.2019,

usnesením č. 2161/2019

Přílohy dokumentace výběrového řízení, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 3b - Kalkulace odměny TDS

Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů

TDS:

Objednatel:

V Praze dne: 11.2.2019

Ve Světlé nad Sázavou dne: 11.2.2019

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576

Ing. Miroslav Blažek
jednatel společnosti



Mgr. Jan Tourek
starosta města



Kalkulace odměny TDS - zadavatel. č. 2 - Město Světlá nad Sázavou**Název akce: "III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích"**

Č.	Popis prací	Cena v Kč bez DPH - pro stavební objekty dle čl. 2.1. Smlouvy	
		x	celkem
A. Výkon TDS - práce před zahájením a po dokončení stavby			
1.	Cena za práci před zahájením stavby Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené se zahájením stavby, dle specifikace v čl. 3.1 a dle čl. 2.1. Smlouvy.	x	5 000,00 Kč
2.	Cena za práci po dokončení stavby Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s dokončením stavby, dle specifikace v čl. 3.3. a dle čl. 2.1. Smlouvy.	x	5 000,00 Kč
A. Cena za výkon TDS před zahájením a po dokončení stavby celkem		x	10 000,00 Kč
B. Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby Účastník uvede nabídkovou cenu TDS za práce spojené s prováděním stavby, dle specifikace v čl. 3.2 Smlouvy.		za 1 hodinu (60 minut)	Celkem za předpokl. hodiny pro SO dle čl. 2.1. Smlouvy*
3.	Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři - předpokládané náklady bez nároku na cestové - v předpokládaném rozsahu pro stavební objekty dle čl. 2.1.smlouvy	650,00 Kč	1 300,00 Kč
4.	Práce spojené s výkonem TDS na staveništi - předpokládané náklady včetně cestovného - v předpokládaném rozsahu pro stavební objekty dle čl. 2.1. smlouvy (celkem předpoklad za všechny zadavatele = 2 návštěvy/týden á 3 hodiny, celkem 36 týdnů) (vzorec pro výpočet hodin pro 2. zadavatele: 2 návštěvy x předpokl.počet hod. výkonu TDS dle SO x 30 týdnů)	720,00 Kč	Celkem za předpokl. hodiny pro SO dle čl. 2.1. Smlouvy* 155 520,00 Kč
B. Cena za výkon TDS při provádění stavby celkem		x	156 820,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH (A + B)**		x	166 820,00 Kč
DPH 21 %		x	35 032,20 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH**		x	201 852,20 Kč

Kalkulace odměny TDS za zadavatele č. 2 bude jako příloha nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS na staveništi. Uvedené ceny odpovídají podílu výkonu TDS dle stavebních objektů uvedených v čl. 2.1. Smlouvy o zajištění výkonu TDS. Nabídkové dílčí ceny za jednotlivé zadavatele jsou neměnné. Součet nabídkových cen za zadavatele č. 1 a č. 2 slouží k hodnocení nabídky.

Položka č. 1 - Cena za práci před zahájením stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.

Položka č. 2 - Cena za práci po dokončení stavby bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS.

Položka č. 3 - Cena za práci v kanceláři při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle skutečnosti.

Položka č. 4 - Cena za práci na staveništi při provádění stavby v rozsahu 1 hodiny bude uvedena ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS a bude sloužit pro fakturaci výkonu TDS dle doložené skutečnosti.

* Cena za práci na staveništi při provádění stavby (pol. č. 3 a č. 4) v celkovém předpokládaném rozsahu hodin dle stavebních objektů zadavatele je uvedena jako dílčí za zadavatele č. 2. Ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.

** Cena celkem (bez DPH a vč. DPH) je dílčí cena za zadavatele 1. V součtu s dílčí cenou za zadavatele č. 2 bude použita k hodnocení podaných nabídek, ve Smlouvě o zajištění výkonu TDS uvedena nebude.

V Praze dne 29.1.2019



Ing. Miroslav Blažek
jedenatel společnosti

Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení

Seznam poddodavatelů

Dodavatel **BUNG CZ, s.r.o.**, IČO: 27454576, se sídlem V Olšínách 2300/75, Praha 10 - Strašnice, PSČ 100 00, (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **Výkon TDS „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“**, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 11.2.2019

BUNG CZ, s.r.o.

Ing. Miroslav Blažek, jednatel společnosti

BUNG
BUNG CZ s.r.o.
V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 27454576
DIČ: CZ27454576 ①