Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

»CZA v Humpolci, stfedni $kola — rekonstrukce stfechy garazi

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysocina pro zadavani verejnych zakazek
¢. 07/2017¢

L. Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu
Predmétem verejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»CZA v Humpolci, stfedni $kola — rekonstrukce stiechy garazi*
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci“), kterou vypracoval
QATROSYSTEM, spol. sr. 0. ICO 15058654 pod nazvem ,,CZA v Humpolci, stfedni
Skola — rekonstrukce strechy garazi*

Il. Doba a misto pInéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: 23.4. 2019
Dokonceni: 16. 8. 2019
Misto plnéni: Zamecka 33, Svétlan. S.

lll. Kvalifikacni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikacnich
piredpokladl piredlozenim téchto dokladu (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstriku Ci vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu verejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani*.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny v pr.

¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny €in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vu¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu ¢.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednatelt o fadném pInéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédcéeni bude obsahovat
udaje o cené, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny radné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho prfedpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby ¢inila nejméné 1 mil. K¢ bez DPH u
kazdé z nich a soucasné z nich byly provedeny:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o verejnou zakazku generalnim
dodavatelem

- minimalné 1 dokoncena stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, jejiz soucasti byly streSni vazniky

5. Doklad osvédCujici odbornou zpUsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostiednictvim odbornou zpusobilost zabezpecuje — dodavatel prediozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a
technikl &innych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich predpisti pro obor ,Pozemni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upfesni formou
Cestného prohlaseni, pripadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpUsobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomeér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo ¢len statutarniho organu dodavatele).
V pripadé, ze se jedna o tieti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaSeni této osoby nebo original smlouvy o poskytnuti
plnéni uréeného K realizaci predmétné verejné zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spolec¢né, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spole¢né. Sou€asné jsou takovi dodavatelé povinni predlozit
jako soucast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, ze jsou vUuci zadavateli
z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s vefejnou zakazkou zavazani spole¢né a
nerozdilné.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavkl na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, €lenstvi v profesni samospravné komore ¢i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpusobilosti v chybéjicim rozsahu muzZe dodavatel prokazat prostrednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen verejnému zadavateli predlozit
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pisemné prohlaSeni poddodavatele o poskytnuti pinéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvori:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku véetné pfiloh

- Projektova dokumentace vCetné soupisu stavebnich praci s vykazem vymér
vypracovana projektantem Jifim Krivskym

V. Zpusob hodnoceni nabidek
Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.
Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejnizsi nabidkové ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pfidané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjSi bude vyhodnocena

v v

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zpuisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souc¢asti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pr. €. pfiloze €. 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.

Nabidkova cena mlze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pi. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Gprav obsazeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude pfedlozena v eském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VS8echny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem
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b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto tkondm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a pfedlozen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu€uje moznost variantniho reseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky konc&i dne 18. 3. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doru¢ena na adresu: Krajsky urad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatiené na prelepu
razitkem a na predni strané oznaéené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,,CZA

v Humpolci, stredni Skola - rekonstrukce strechy garazi“.

Nabidku je mozné dorucit poStou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Grad Kraje Vysoé&ina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predloZzeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zustavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mlze podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehoz prostrednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vS§echny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude doruCena po uplynuti lhaty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti IhGty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude
povazovana za poruseni zadavacich podminek a bude dlvodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se 2adnym z dodavateld. Zadny z dodavatel(l nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vyso€ina pro zadavani verejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozoriiuje, Ze na tuto
verejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
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Sb. (dale jen ,zékon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Zze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pripadd, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou treti osobé pfi vykonu jeho ¢innosti
vrozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZzeni dokladu
o pojisténi bude povazovano za neposkytnuti soucinnosti a muze byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

IX. Identifika€ni Gidaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Janu

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 283

Ptiloha: pf. & 1 vzor Cestného prohlaseni

. 2 Kryci list

¢

pr.
pi. €. 3 Obchodni podminky zadavatele

(9]

Jihlava

0103 219

1P e PR VA YT~ . Wa
INT 1/ ) ]
1IN Vi G .. y S -~ - -
4 / Zizkova 57, 587 33 Jihlava
v
&

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Pfiloha ¢. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikaénich predpoklad

Jit NiZo POdENSANY s Bk jako opravnény zastupce

dodavatele s T S e , se sidlem

Cestné prohlasuji, ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny darovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vici nému nafizena nucena sprava
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Priloha ¢. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: »CZA v Humpolci, stfedni $kola — rekonstrukce stfechy garazi

2. Zakladni identifikacni Gdaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi B€hounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popr. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obfansky zakonik")

na akci

»CZA v Humpolci, stfedni $kola — rekonstrukce stfechy garazi*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro veci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim B&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Janu

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

................................................

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zplsobila, tuto $kodu
nahradit.

Strana 8 (celkem 24)



Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pInéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelnd pInéni spodivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému kdédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena prijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pii vykonu pusobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna pInéni nebudou
uskute¢néna v reZimu pfeneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dar z pridané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskutecriuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij néklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,CZA
v Humpolci, stfedni Skola — rekonstrukce stiechy garazi“ a objednatel se zavazuje
dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci), vypracovanou firmou QATROSYSTEM, spol. s. 0., ICO 15058654 pod nazvem
»CZA v Humpolci, stfedni $kola — rekonstrukce stfechy garazi“.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialli uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZe vySe uvedené akce. Pokud bude pied zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prib&hu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upresnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou prfedmétu dila se pro Ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materiall nutnych k radnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby:

Dokumentace skuteCného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubortl budou zfetelné vyznaéeny vSechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedo$lo k Zadnym
zmeénam, budou oznaceny napisem ,beze zmén“.

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien jménem
a pfijmenim osoby, kterd zmény zakresilila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykresu obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo v8echny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napfi. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkt a ndjemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku v&etné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
0 odpadech,

- uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skonceni praci kazdé casti provedeni &istého
Uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, neéistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedlozeni ¢asového a finan¢niho planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymér

b) pfisluSnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpecCi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a S§kodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a prilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim prfedmétu dila uhradi na
svUj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichZz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dni od zapisu
téchto zmén, doplfiki nebo rozsireni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmén, dopliikli nebo rozsireni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeény realizovat a ma pravo na jejich Uhradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v dusledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek ¢&i sluzeb odectena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZzkovych rozpoétech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila neprekroéi 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
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stavebniho deniku tyto zmény, doplfiky nebo rozsireni predmétu dila poZadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnl prfed terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimérené prodlouzeni terminu dokonceni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitt (tj. zmény neprekroci 10 % z celkové ceny dila a
poZzadavek bude oznédmen nejméné 30 kalendarnich dni pred dokoncenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, doplnky a rozsifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo
dokon¢it v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skute€nost pristoupit. V dusledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové
dokumentace s vykazem vymeér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiald
a dodavek potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotfebny
material a nepotfebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv(j naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni vefejné zakazky, ze polozkové rozpocty, pres posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované t&mito polozkami soupist jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a radné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pripadé
v8ak zhotovitel odpovida za &innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim né&hoZ zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni verfejné
zakazky, jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim
prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pred uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespon v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povaZzovano za hrubé poruseni
smiouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Sou¢asné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je
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v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdéji do 7 dni po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uzivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V piipadé
nepiedloZzeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smiuvni
pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzZivatele objektu.

3. Termin a misto plnéni, stavenisté

3.1. Misto plnéni: Zamecka 33, Svétla nad Sazavou
3.2. Prace budou zahajeny: 23. 4. 2019
3.3. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji: 16. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vys8i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit souéinnost
vedouci k predani staveniste,

- o pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zadznam v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o prfedani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméreném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzZivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- vesSkera potfebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekopum ¢&i protlakim verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pripadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen pribé&zné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadt,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
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odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi prislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym pfislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnu ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dntl od obdrzeni vyuétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potiebné pro provedeni pfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro Gcely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

ConadabezlPHE = sscessasumssasemamsnsasinnsion Ké

B e i T —— Ké
Cenaciigeeilkem s DPHOIRE . .omimcnanunamnsmnms i Ké

slovy: T T T TN RN | | | ; |
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekro¢ena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich predpist urujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodateénych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat.

4.4. ZpUsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekro€eni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
duvody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a piedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsaZzeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé
do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.
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4.43.Zména sjednané ceny je mozna pouze v prfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien prislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendarni mésic v ¢lenéni
dle pozadavki zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne
Uc¢tovaného meésice. VysSe fakturované ¢Eastky bude odpovidat skute¢né provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendarnim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skute¢né provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v titéné
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k prepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoSlo k dohodé o provedeném mnozZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodui obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30 dnl po piedani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatk(. V pfipadé, Ze dilo bude pievzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim
pfevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Grfadem) zvefejnén
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych danovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,CZA v Humpolci, stiedni $kola —
rekonstrukce stiechy garazi“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila,
tzv. konecna faktura, bude kromé vyse uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur
pfedstavujicich prabéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat
vycCet vystavenych faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, tidaje o
DPH, ceny v¢. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek véetné
zadrzného.

5.7. V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodieni trvat
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kratSi dobu, bude sankce Uc¢tovana podle skutec¢né délky prodleni. Splatnost ¢astek
smluvnich pokut je 30 dnd ode dne doruceni vyaétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyaétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny vaci pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pr. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zjisténych pfi predavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potrfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dna.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale maze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkl a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prub&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mésicné. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢ast&jSim konani Kontrolnich dnt, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne (&astnikim
pisemné nejméné pét dnl pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnd jsou povinni se zU€astnit zastupci objednatele a stavbyvedouci a
dalSich osoby, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnll je povéren
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asoveho a finan€niho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
ukoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ceském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zpUsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svij naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predlozit
objednateli zejména:
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projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskereé revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méreni, protokoly o zkouskach a
pripadna méfeni poZzadované ke kolaudaci stavby stavebnim tradem, dotéenymi organy
statni spravy a dalSi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych ufadech
na svuj naklad

seznam stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem plnéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a protokoly o zau€eni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidlt, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upiesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vy$e uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokol(i nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni piedem
k pfevzeti kompletné dokonceného predmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat
k predani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, ceskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dalSimi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K predani a prfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel predavat dokoncené dilo v misté jeho
provadeéni.

7.7. Pripadna Dohoda o prfed€asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani
a prevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zarucni Ihlty.

7.8. O predani dila sepisi ob& smluvni strany v misté predani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto prebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, Ze dilo z divodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,
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- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu prejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k predmétu dila a zacina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel vesSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za S$kody vznikle na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoZz i za Skody zplUsobené v dlsledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen uCastnit se uredni kolaudace. V pfipadeé zjisténi
kolaudacnich vad dot€enymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svdj
naklad v terminu stanoveném stavebnim urfadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje prizplisobit provadéni dila. Objednatel,
pripadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
uréené Casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto narizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze nize uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povérena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v €l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pripadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonCené prace a uzavrit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostrednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Roman Razl

Koordinator BOZP: bude oznamen pfi pfedani stavenisté
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TDO: Ing. Radomir Janu

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potiebnou souéinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit uCast povérenych pracovnik(l pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatkd. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vySi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepristupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnd pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepristupnymi, a to na sv(j naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pres vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Zplsobi-li tento postup zhotoviteli §kodu nebo zpozdéni
prub&hu praci, ma narok na thradu $kod od objednatele a prodlouZeni smluvniho éasu
plnéni. Pri zjiSténi vad v Casti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
Skod uplatnit narok.

8.11. Veskere odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele doloZit. Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svareCskych pracich podle platnych predpist.

8.12. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, av$ak vzdy po
predchozi domluve.
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8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatell v prostoru stavenisté a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle prislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a protipozarnich predpisu.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti sou€innosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje i naradi
nutné k provadeéni dila a zarizeni stavenisté proti poSkozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

v

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb.,
o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpis, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jeho zabudovanim do dila. NepredloZi-li
toto prohlaseni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti u€ini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu &i zastavit tfeti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pripadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych €asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci,
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technik( éinnych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po

dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
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stanovené pravnimi predpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 obcanského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarucni Ihuta je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

9.2.1. Zaruéni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni lhuta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl piedmét dila uzivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch casti dila, které byly v dusledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zarucni lhita. Zaruéni lhata v téchto
pfipadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni IhGta pro dodavky stroji a zafizeni, které nejsou souéasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrZeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a Ih(tu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po
obdrzZeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povérit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymeénit vadnou &i nelplné funkéni ¢ast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnl od doruceni vyuctovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita,
resp., Zze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo UpIné znemozni uzivani Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpedi dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych IhGtach.
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9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin predani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zarucni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. Veskeré Skody zpusobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruéeni vyaétovani. Smiuvni
strany dohodly na vylouceni moznosti uplatfovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz prfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou treti osobé pfi vykonu jeho &innosti ve vysi
pojistného pInéni minimalné 5 mil. KE.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a Gcinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.
10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vUiCi svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, trok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni zhotovitele s dokon€enim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysSi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapoc€aty den tohoto prodleni, maximalné v§ak po dobu 30 dn(.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokon&enim dila presahujicim Ihitu 30 dnd dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalSi i zapo&aty den tohoto prodieni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocaty den prodleni smiuvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to az do UpIného
vyklizeni a protokolarniho pifedani staveniste.
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11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zmeénu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pripadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 KE za kazdy i zapoCaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tji. do 14 dnu od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené narizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim predpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a Uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dn(

12.1.2. NedodrzZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. Nesplnéni terminu prfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né primérené
lhate

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecné primérené lhaté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméiené I|huté neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo nepiestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dGvodU lezicich na jeho strané delSi nez
30 dna.

12.2. Zplsob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vysSe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni
strané.
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12. 3. DUsledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni uU€innosti odstoupeni protokol o predani a prevzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskutec¢nénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi konecnou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dalsi poskytnuté
veci, a to nejpozdéji do 3 dnli od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych narokd smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotena prava smluvnich stran na Ghradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu |ze zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pInéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech pfipadech, které neresi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vyb&rovym fFizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzavrel smlouvu, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé€, Ze v souvislosti s pInénim
Uc€elu této smlouvy dojde ke spachani trestného €inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zadina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruceno
dodavateli.

13.6. Obé& smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiluvni strany prohlasuji, Ze si dokument pied
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Uc¢innosti dnem uverejnéni
v informaénim systému vefejné spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informacénim systému verejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zédkonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysocina a splnéni této povinnosti dolozZi prikaznym
zpUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym ¢islem 116538857-244893-190305102154, sklddajici se z 24 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Jméno a piijmeni osoby, kterd konverzi provedla: Ivana Nestrojilova

Vystavil: Kraj Vysocina
Pracovisté: Kraj Vysocina
V Jihlavé dne 05.03.2019
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