Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na vefejnou zakazku malého
rozsahu na stavebni prace:

»Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé —
Rekonstrukce svétliku télocvicny*

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysoéina pro zadavani verejnych zakazek
¢. 07/2017"

Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu:
Pfedmétem verejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»Gymnazium a SG Nové Mésto na Moraveé — Rekonstrukce svétliku télocviény*

Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci‘) vypracovanou projekcni
firmou Ing. Franti§ek Lastovitka, Studentska 1133/3, 591 01 Zdar nad Sazavou,

ICO 101 17 831 v listopadu 2018 pod nédzvem ,Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé
— Rekonstrukce svétliku télocviény

Il. Doba a misto pIlnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: Cerven 2019

Dokonceni: 30. 8. 2019

Misto pInéni: Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé
Leandra Cecha 152, Nové Mésto na Moravé

lll. Kvalifikaéni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi spInéni kvalifikacnich
predpoklad(i predlozenim téchto dokladi (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstriku ¢i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani*.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:
- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.

¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla v¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouZije pfilohu €.1 zadavacich podminek.

4.  Osvedceni objednateld o fadném pinéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru (stavby, kde byl realizovan pasovy stfesni svétlik), které dodavatel proved| za
poslednich 5 let. Osvédceni bude obsahovat tidaje o cené, misté a dobé provadéni praci,
odkaz na kontaktni osobu objednatele a udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny radné
a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikaéniho pfedpokladu je stanoven takto:
- minimalné 3 dokon&ené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu pozemniho
stavitelstvi, kde hodnota stavby ¢inila nejméné 0,25 mil. KE bez DPH u kazdé z nich.

- min. 2 stavebni akce byly provedeny na objektu stavby ob&anského vybaveni (stavba
slouzici pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva atd.)

- min. u 2 stavebnich akci se jednalo o rekonstrukci

5. Doklad osvéd&ujici odbornou zplsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje — dodavatel predlozi Osvédceni o
autorizaci podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a
technikt €innych ve vystavbé ve znéni pozdé&jSich predpisi pro obor ,Pozemni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upiesni formou
Cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpUsobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, odpovédny
zastupce dodavatele, statutarni zastupce nebo ¢len statutarniho organu dodavatele).
V pripadé, ze se jedna o tfeti osobu bez vySe uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné
dolozit originalni pisemné prohlaseni této osoby nebo smlouvu o poskytnuti plnéni
uréeného k realizaci veiejné zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazala kvalifikaci.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spole¢né, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soudasné jsou takovi dodavatelé povinni predlozit
jako souéast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, Ze jsou vicéi zadavateli
z pravnich vztah(Q vzniklych v souvislosti s verejnou zakazkou zavazani spolecné a
nerozdilné.

7.  Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavkl na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, €lenstvi v profesni samospravné komofe &i jiné profesni organizaci nebo
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odborné zplsobilosti v chybéjicim rozsahu muizZe dodavatel prokazat prostfednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen vefejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaSeni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci vefejné
zakazky alespori v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvofi:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podéni nabidky na
verejnou zakazku véetné pfiloh

Projektova dokumentace vcetné soupisu stavebnich praci svykazem vymér
vypracovana projekéni kancelafi Ing. FrantiSek Lastovicka, Studentska 1133/3, 591 01
Zdar nad Sézavou, ICO 101 17 831 v listopadu 2018 pod nazvem ,Gymnazium a SG
Nové Mésto na Moravé — Rekonstrukce svétliku télocviény*

V. Zplasob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

cv vy

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané zpfidané hodnoty. P¥i
hodnoceni se sestavuje pofadi nabidek podle predloZzenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjéi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zptisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsaZeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach &eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v &lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena v navrhu smlouvy o dilo (pf. €. 3 obchodni podminky zadavatele)

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
obsahuje pozadavky nebo odkazy na uréité dodavatele nebo vyrobky, patenty na
vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznadeni ptvodu,
které by vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urgitych dodavatel(l nebo uréitych vyrobki,
zadavatel umoZiiuje ucastnikim zadavaciho fizeni nabidnout min. rovnocenné feseni na
zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Nabidkova cena mizZe byt zmé&néna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smiuvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Gprav obsazeny v nabidce dodavatele.
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Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji predlozeni

Pisemna nabidka bude pfedlozena v &eském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Vsechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a piedlozenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem

b) Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k témto Ukonim

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v pozadovaném formatu a
strukture stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu€uje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhita pro doruéeni nabidky konéi dne 12. 6. 2019 v 11.00 hod.

Nabidka bude doru¢ena na adresu: Krajsky urfad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na prelepu
razitkem a na pfedni strané oznacéené: NEOTVIRAT - Vefejna zakazka — ,,Gymnazium
a SG Nové Mésto na Moravé — Rekonstrukce svétliku télocvicny*.

Nabidku je mozné doruéit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Splnéni Ihaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Prohlidka mista plnéni

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelm umozZnéna na misté samém po predchozi
telefonické dohodé s feditelem gymnazia Mgr. Madérou Jifim, mob.: +420 603 21 0331

IX. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této verejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedlozeny ve stanovené
lhaté. Podané nabidky zUstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mGzZe podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s dal$imi
dodavateli, nebo poda nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny
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dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel véechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude doru¢ena po uplynuti IhGty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti InGty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v prabé&hu této Ihity bude
povaZovana za poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho Fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se 2adnym z dodavateld. Zadny z dodavatell nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfiuje, Z2e na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné &. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon®), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatfiuje
vyjimku z pusobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouZity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipad(, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predlozZit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o0 pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé pfi vykonu jeho &innosti
vrozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepiedloZzeni dokladu
o pojisténi bude povaZovano za neposkytnuti soucinnosti a muze byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

X. Identifikacni udaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Novotny

e-mail: novotny.p@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 221

Pfiloha: pt. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

=<
(e

pr. €. 2 Kryci list

pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele
Jihlava 30 -05- 2019

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Pfiloha €. 1

-

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladi

Ja, niZe podepSany .......ccccceccrrccersreessessnessnnsaesnaesnnns jako opravnény zastupce

OAAVALEIE ...ciceeeeeeeririreerennsensssssnsssssesearrnssersmssesssssrssersasssnsssssnsssssssensssneessnnnns , se sidlem

Cestné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny v pr.
¢. 3 zakona ¢&. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla vuéi nému nafizena nucena sprava

.......... jméno/nazev dodavatele + podpis opravnéné osoby...... ...
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Priloha ¢&. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Vefejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoc&ina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev:

télocviény

Gymnazium a SG Nové Meésto na Moravé — Rekonstrukce sveétliku

2. Zakladni identifikaéni Udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
[#las 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha €. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik")

na akci

»Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé
— Rekonstrukce svétliku télocviény*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povéiena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
dislo udtu:

Kraj Vysocina

708 90 749.

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564602221, 564602213

Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

................................................
................................................
................................................

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény udaju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (€lanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé&, Ze z divodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna pinéni spoéivaijici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému koédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena prijata zdanitelna pInéni pouzije vyluéné pfi vykonu plisobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna pInéni nebudou
uskutecnéna v rezimu preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané& zhotovitel
jako platce, ktery uskutecriuje zdanitené pinéni poskytnuti sluzby s mistem pinéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo
,Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé — Rekonstrukce svétliku té&locviény* a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Predmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
vCetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymeér (dale jen ,soupis
praci‘), vypracovanou projekéni Ing. FrantiSek Lastovicka, Studentska 1133/3, 591 01
Zdar nad Sazavou, ICO 101 17 831 v listopadu 2018 pod nazvem ,Gymnazium a SG
Nové Mésto na Moravé — Rekonstrukce svétliku télocvicény“.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materialll uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéZe vySe uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich prib&hu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymer, budou predmétné prace a dodavky upiesnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro Gcely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materialt nutnych k radnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skutecného provedeni stavby:

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektt a provoznich
soubor(l budou zfetelné vyznaceny v8echny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zmeénam, budou oznadeny napisem ,beze zmén*.

Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

Strana 9 (celkem 24)



U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k potvrzeni stavebnim
Ufadem ve dvou vyhotovenich, kterd bude ve vSech svych Castech vyrazné oznacena
.,dokumentace skute¢ného provedeni®* a bude opatfena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pripadé pfipominek
stavebniho ufadu v ramci schvalovaciho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje
bezuplatné dotéenou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni.

2.2.2 Mimo vSechny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napfi. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkt a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchil dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonéeni praci kazdé &asti provedeni Cistého
Uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.
- pfedloZeni ¢asového planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedo$lo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pifedmétu dila uhradi na
svlj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplfiky nebo rozsifeni pfedmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potieba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
téchto zmén, doplfikd nebo rozsifeni predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmen, dopliik( nebo rozsireni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouve o dilo a podpisu obou smiuvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
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zmeény realizovat a ma pravo na jejich thradu. V pfipadé zmén predmétu dila, v disledku
kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluZzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila neprekro¢i 10 % z celkové
siednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila poZadovat v dobé
do 30 kalendainich dnd prfed terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfiméfené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pripadech mimo ramec téchto limitl (tj. zmény neprekroci 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendainich dni pred dokonéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliiky a rozsifeni predmétu dila pfistoupit a dilo
dokon¢it v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skute¢nost pristoupit. V dusledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované ¢asti dila. Ocenéni nerealizované ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové casti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na piipadné rozdily pred zajisténim materiald
a dodavek potfebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny
material a nepotrebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv(j naklad.

2.9. ProkazZe-li se pfi plnéni vefejné zakazky, ze polozkové rozpocty, pies posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji véechny poloZzky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupisl jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpoctu.

2.10. Objednatel se zavazuje véas a fadné dokon&ené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén poveéfit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
vSak zhotovitel odpovida za &innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoZ zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nespliiujicim
prislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alespon v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
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uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pripadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel prediozi Casovy plan (harmonogram praci) objednateli nejpozdéji do 7
dnli po predani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s pozadavky uzivatele
objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pripadé nepfedlozeni harmonogramu ve
stanoveném terminu ma objednatel narok na smiluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy
zapocaty den prodieni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pInéni, stavenisté
3.1. Misto plnéni: Gymnazium a SG Nové Mésto na Moravé,
Leandra Cecha 152, 592 31 Nové Mésto na Moravé
3.2. Prace budou zahajeny: ¢erven 2019
3.3. Dilo bude dokoné&eno nejpozdéji: 30. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokoné&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy88i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost
vedouci k predani stavenisté,

- o predani a pfevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o predani a prevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pripadné i vyrobni zafizeni stavenis$té zabezpe&uje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cene dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,
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- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
pfekoplm ¢i protlakim verejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskeré pfipadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen prubézné ze stavenisté odstrafovat véechny druhy odpadu,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislu§nymi piedpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpeénostni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem
stanovenym pfislusnymi pfedpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnu ode dne prfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dnd od obdrzeni vyactovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pripadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni predmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potiebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

CenadilabezDPH: = casmsamsrvammmanmmsimsmms Ké

DPHEIYE ' =z iiiiiiisseemeiasmeessemsesmmsmssmes) Ké
Cenadilacelkem s DPH €ini: ..o Ké

slovy: SO PREPRRRPRUSPRPRPRRY (o 14 ¥ | o
¢eskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muzZe byt pfekro¢ena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodateénych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat.

4.4, Zpasob sjednani zmény ceny (Zmeénovy list)
4.4 1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekrogeni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
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divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmeény sjednané ceny a predlozZit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v PoloZzkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé
do vySe cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.4.3.Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavfen pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendarni mésic v clenéni
dle pozadavkl zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dni od posledniho dne
uctovaného meésice. Vyse fakturované céastky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skuteéné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a prfeda objednateli v tisténé
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k prepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedo$lo k dohodé o provedeném mnozZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodu obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit do vyse max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30ti dnl po predani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatku. V pfipadé, ze dilo bude prevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnu od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednévéa na 30 dnU po jejich doruéeni
objednateli, pfi¢emz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za pinéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
pfevodem na ucéet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén
zpusobem umozZnujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni §98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisl (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu uéinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pInéni pifimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vysi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych danovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a &asti. Kazdy danovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,Gymnazium a SG Nové Mésto na Moraveé —

Strana 14 (celkem 24)



Rekonstrukce svétliku télocviény“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti
dila, tzv. kone¢na faktura, bude kromé& vySe uvedenych naleZitosti obsahovat soupis
faktur predstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude
obsahovat vyéet vystavenych faktur s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez
DPH, udaje o DPH, ceny vé. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych
¢astek véetné zadrzného.

5.7. V pfipadé, ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu dle této smiouvy, je
objednatel opravnén vyucétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodieni trvat
kratSi dobu, bude sankce uétovana podle skuteéné délky prodieni. Splatnost Castek
smiuvnich pokut je 30 dntl ode dne doruceni vyactovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smiuvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapodéteny vici pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich pfedpist (vyhl. €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zZjisténych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, pfislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uéinénym
zhotovitelem nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkl a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadeni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vak 2 x mésiéné. Pokud
Objednatel rozhodne o &astéj§im konani Kontrolnich dnu, je Zhotovitel povinen na tuto
Cetnost pristoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikim
pisemné nejméné pét dni pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnu jsou povinni se zudastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelt a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je
povéien objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
casoveho a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
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funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
tkoll. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v Eeském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplisobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svij naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a piredlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smiouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pripadna méreni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na prislusnych Ufadech
na svuj naklad i

seznam stroji a zafizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a protokoly o zau€eni obsluhy, zarucni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzZitych materialt, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vyse uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem
k pfevzeti kompletné dokonéeného predmétu dila. Objednatel je povinen prizvat
k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel prevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, ¢Eeskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi
obecné zavaznymi pfedpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K pfedani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéfeni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho
provadéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o prfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihaty.

7.8. O predani dila sepi$i obé smluvni strany v misté predani dila predavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:
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- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohlédl a toto prebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze dilo z diivodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zacina bézet
zarutni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za s$kodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajiStované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za $kody zplsobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen uUc€astnit se ufedni kolaudace. V pfipadé zjisténi
kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na sv(j
naklad v terminu stanoveném stavebnim Ufadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpecti Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizplsobit provadéni dila. Objednatel,
pripadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
urCené casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto narizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat firma, ktera bude urcena
objednatelem pred pfedanim stavenisté, a dale zaméstnanci objednatele pro véci
technické uvedeni v ¢l. 1 této Smilouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonlim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislusnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,
- dat pracovnikum zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele

pro véci technické neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéené prace a uzavfit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.
Strana 17 (celkem 24)



Po celou dobu provadéni dila zajiStuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Chalupa Jifi
Koordinator BOZP: bude zhotoviteli oznamen pri predani stavenisté
TDS: bude zhotoviteli oznamen pfi pfedani stavenisté

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popiipadé dal§im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou souéinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast povéfenych pracovniki pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatk(. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za Fadné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnu pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni
prabéhu praci, ma narok na uhradu 8kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho &asu
plnéni. Pri zjisténi vad v &asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
$kod uplatnit narok.

8.11. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svareéskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnik(, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svarecskych pracich podle platnych predpisu.

8.12. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektiim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespinénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte&ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.
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8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po
predchozi domiuvé.

8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vSech svych
zameéstnancl a poddodavatelll v prostoru staveni§té a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouceni dle pfislu§nych pravnich predpisu.
Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat veSkeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostredi a protipozarnich predpis(.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat souginnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
c¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajist'ovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje &i naradi
nutné k provadeéni dila a zafizeni stavenisté proti posSkozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

»

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb,
o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist, u materiall
pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pfed jeho zabudovanim do dila. NepredloZi-li
toto prohlaseni o shod&, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti uéini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vaéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu €i zastavit tfeti osobé& pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pripadech, zejména pokud by byl ohrozen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predev$im, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zzadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pifevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto Cinnost
opravnéni podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrll a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdejsich predpist.
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8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
stanovené pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zarucni Ihiita je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

9.2.1. Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni lhata nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch c&asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni Ihata. Zaruéni lhata v téchto
pfipadech bezi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonceni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni Ihuta pro dodavky stroji a zafizeni, s odliSnou zaruéni dobou, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihlty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicl.

9.4. Zhotovitel pIlné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zarucni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dni po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a I|hitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dn( ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dn( po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vymeénit vadnou &i neupiné funkéni éast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnu od doruéeni vyuétovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita,
resp., ze vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smiuvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemozZni uzivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
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k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpeci dalSich $kod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatieni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych IhGtach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin prfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zaruéni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smiuvnich.

9.10. Veskeré 8kody zplUsobené vadou dokonéeného prfedmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruéeni vyaétovani. Smluvni
strany dohodly na vyloueni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody zplusobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé& pfi vykonu jeho ¢innosti ve vysi
pojistného plnéni minimalné 2 mil. K&.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a ucinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli na jeho pisemné, ¢i
ustni vyzadani kdykoli v prubé&hu realizace dila. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu

provadeni dila dle této smlouvy mit platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu nejméné ve vysi
pojistného pinéni dle odst. 10.1.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vUCi svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soudinnost, ktera je v jeho mozZnostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, arok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni zhotovitele s dokonéenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati

zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapoc€aty den tohoto prodleni, maximalné véak po dobu 30 dn(.
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11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila presahujicim lhitu 30 dn( dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapocaty den tohoto prodieni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy i zapoéaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to az do Uplného
vyklizeni a protokolarniho predani stavenisté.

11.1.4. Pfi neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pripadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdy i zapoéaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnu od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
termind, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodieni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobg, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodieni ve vySi stanovené prislusnym pravnim predpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnu
12.1.2. NedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

12.1.3. NespInéni terminu prfedani staveni$té objednatelem ani v dodate¢né pfimérené
Ihaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecné pfimérené Ihlté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené |hité neodstrani vady vzniklé
vadnym provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z divodu lezicich na jeho strané del$i nez
30 dnu.

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy
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Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem dorueni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

12. 3. Dlsledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vysSe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni uc€innosti odstoupeni protokol o predani a pfevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&nou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o prfedani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vyc€isleni a vypofadani opravnénych narokl smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé $kody zplUsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou ob& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati prislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti pfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména ze
nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavateliim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim
tcelu této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zacina
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béZzet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, Zze si dokument pred
jeho podpisem precetly, porozumeély jeho obsahu a na dlikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Gc€innosti dnem uverejnéni
v informacnim systému verejné spravy - Registru smiuv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému verejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zdkonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smiuv splni Kraj Vyso€ina a spinéni této povinnosti dolozi prikaznym
zpUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: PoloZkové rozpoéty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ JIhlava oo

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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