



SEZNAM PŘÍLOH:

C.3. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

C
ST

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV		 FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ TOBEŠ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN MACHEK			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	OBEČ: VELKÉ MEZIRŮČÍ	STUPEŇ:	STUDIE
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			ZAK.ČÍSLO:	1777-18-1
AKCE: II/360 VELKÉ MEZIRŮČÍ – KŘIŽOVATKA SILNIC II/360 A III/36054 OBJEKT: C. PODKLADY A PRŮZKUMY			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1777
			DATUM:	08/2018
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.

Celkové náklady stavby - VARIANTA 1

A) Stavební náklady Název stavebního objektu	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
SO 101 Silnice II/360	Kč/m2	0	1 000	0 Kč
SO 102 Silnice III/36058 - ocelové svodidlo	m	100	989	98 900 Kč
SO 103 Místní komunikace ul. Třebíčská - krajnice	Kč/m2	100	1 224	122 400 Kč
SO 181 Dopravně inženýrské opatření	soubor	1	50 000	50 000 Kč
SO 182 Dopravní značení silnice II/360	soubor	1	236 724	236 724 Kč
SO 183 Dopravní značení silnice III/36054	soubor	1	6 357	6 357 Kč
SO 184 Dopravní značení místní komunikace ul. Třebíčská	soubor	1	6 357	6 357 Kč

520 738 Kč

B) Majetkoprávní vypořádání trvalého záboru	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel kraj Vysočina	m2	0	700	0
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel město velké Meziříčí	m2	0	700	0

0 Kč

C) Příprava stavby - DSP+PDPS, IČ				
	odhad			78 111 Kč

Celkové náklady stavby - VARIANTA 1 (celkem bez DPH)	Kč			598 849 Kč
Celkové náklady stavby - VARIANTA 1 (celkem s DPH)	Kč			724 607 Kč

Reálné náklady stavby se mohou lišit, cena bude upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací.

Celkové náklady stavby - VARIANTA 2

A) Stavební náklady Název stavebního objektu	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
SO 101 Okružní křižovatka na silnici II/360	soubor	1	2 634 087	2 634 087 Kč
SO 102 Úprava silnice III/36054	Kč/m2	0	1 000	0 Kč
SO 103 Úprava místní komunikace ul. Třebíčská	Kč/m2	0	1 000	0 Kč
SO 181 Dopravně inženýrské opatření	soubor	1	250 000	250 000 Kč
SO 182 Dopravní značení silnice II/360	soubor	1	323 623	323 623 Kč
SO 183 Dopravní značení silnice III/36054	soubor	1	64 005	64 005 Kč
SO 184 Dopravní značení místní komunikace ul. Třebíčská	soubor	1	64 005	64 005 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení	Kč/m	703	3 000	2 109 000 Kč
SO 801 Vegetační úpravy	soubor	1	100 000	100 000 Kč

5 544 719 Kč

B) Majetkoprávní vypořádání trvalého záboru	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel kraj Vysočina	m2	0	700	0
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel město velké Meziříčí	m2	0	700	0

0 Kč

C) Příprava stavby - DÚR, IČ ÚR, DSP, IČ SP, PDPS				
	odhad			554 472 Kč

Celkové náklady stavby - VARIANTA 2 (celkem bez DPH)	Kč		6 099 191 Kč
Celkové náklady stavby - VARIANTA 2 (celkem s DPH)	Kč		7 380 021 Kč

Reálné náklady stavby se mohou lišit, cena bude upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací.

Celkové náklady stavby - VARIANTA 3

A) Stavební náklady Název stavebního objektu	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
SO 101 Okružní křižovatka na silnici II/360	soubor	1	2 554 020	2 554 020 Kč
SO 102 Úprava silnice III/36054	Kč/m2	0	1 000	0 Kč
SO 103 Úprava místní komunikace ul. Třebíčská	Kč/m2	0	1 000	0 Kč
SO 181 Dopravně inženýrské opatření	soubor	1	250 000	250 000 Kč
SO 182 Dopravní značení silnice II/360	soubor	1	320 063	320 063 Kč
SO 183 Dopravní značení silnice III/36054	soubor	1	64 005	64 005 Kč
SO 184 Dopravní značení místní komunikace ul. Třebíčská	soubor	1	64 005	64 005 Kč
SO 451 Veřejné osvětlení	Kč/m	703	3 000	2 109 000 Kč
SO 801 Vegetační úpravy	soubor	1	100 000	100 000 Kč

5 461 093 Kč

B) Majetkoprávní vypořádání trvalého záboru	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena bez DPH	
			jednotková	celkem
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel kraj Vysočina	m2	0	700	0
soukromý vlastník pozemku, nabyvatel město velké Meziříčí	m2	0	700	0

0 Kč

C) Příprava stavby - DÚR, IČ ÚR, DSP, IČ SP, PDPS				
	odhad			546 109 Kč

Celkové náklady stavby - VARIANTA 3 (celkem bez DPH)	Kč		6 007 202 Kč
Celkové náklady stavby - VARIANTA 3 (celkem s DPH)	Kč		7 268 714 Kč

Reálné náklady stavby se mohou lišit, cena bude upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací.

Rekapitulace celkových nákladů stavby:

Název varianty	Měrná jednotka	Počet Jednotek	Cena	
			bez DPH	s DPH
Varianta 1	-	-	598 849	724 607
Varianta 2	-	-	6 099 191	7 380 021
Varianta 3	-	-	6 007 202	7 268 714

Reálné náklady stavby se mohou lišit v desítkách %. Přesnější cena bude určena v dalších stupních projektových dokumentací.