VYZVA K PODANI NABIDEK A ZAKLADNi UDAJE ZADAVACI DOKUMENTACE

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

zadavané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysocina pro zadavani vefejnych zakazek & 07/2017,
nespadajici pod aplikaci zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich

predpisll

Nazev verejné zakazky:

»Gymnazium Humpolec — oprava rozvodi vody“ a
»Gymnazium Humpolec — oprava kotelny*

Nazev zadavatele:

Kraj Vysocina

ICO:

70890749

Adresa sidla;

Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Profil zadavatele:

https://fezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

MUDr. Jifi BE€hounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje
Ing. Petr KolaF, vedouci odboru majetkového KrU

Kontaktni osoba ve vécech
zadani verejné zakazky:

Bc. lvana Nestrojilova
Tel. 564 602 417, e-mail.: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

Ing. Josef Kadlec
Tel. 564 602 362, e-mail.: kadlec.j@kr-vysocina.cz

1 VYMEZENi PREDMETU PLNENi VEREJNE ZAKAZKY.

Prfedmétem pinéni vefejné zakazky je oprava rozvodl vody a kotelny v budové Gymnazia
Humpolec.

2 TERMINY A MiSTO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: kvéten 2020
Termin dokonéeni: 31. 8. 2020

Misto pInéni: Gymnazium Humpolec, Komenského 147, 396 01 Humpolec

3 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpokladana hodnota vefejné zakazky ¢ini 4 200 000 K& bez DPH.

| 4 IDENTIFIKACE OSOB PODILEJICICH SE NA VYPRACOVANIi ZADAVACI DOKUMENTACE

Seznam osob odlisnych od zadavatele, které se podilely na vypracovani zadavaci dokumentace:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhiimov, ICO 280 94 026, jako
zpracovatel projektove dokumentace pod nazvem ,Gymnazium Humpolec — oprava rozvodu vody“
a ,Gymnazium Humpolec — oprava kotelny"“.
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5 KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Hlavni predmét CPV
Stavebni montazni prace 45300000-0

6 KVALIFIKACE PRO PLNENI VEREJNE ZAKAZKY

Kvalifikovanym, resp. zpusobilym pro plnéni této vefejné zakazky je dodavatel, ktery:
e prokaze splnéni zakladni zpUsobilosti,
e prokaze splnéni profesni zplUsobilosti,
e prokaze splnéni technické kvalifikace.

Doklady prokazujici spinéni zakladni zpusobilosti a vypis z obchodniho rejstiiku nesméji byt ke dni
podani nabidky starsi 3 mésicu.

Zakladni zpusobilost

SpInéni zakladni zplsobilosti prokaze dodavatel predlozenim Cestného prohlaseni o spinéni
kvalifikaénich predpokladi (dodavatel pouzije vzor v pfiloze €. 2 této Vyzvy).

Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaZe splnéni profesni zpiisobilosti ve vztahu k Ceské republice predlozenim vypisu
z obchodniho rejstriku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni predpis zapis do takové
evidence vyzZaduije.

Dodavatel predioZi doklad o opravnéni podnikat v rozsahu odpovidajicim predmétu vefejné
zakazky. Dodavatel za timto Géelem predloZi Zivnostenské opravnéni pro Zivnost: ,Provadéni
staveb, jejich zmén a odstrafovani®.

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel pfedloZil doklad, Ze je odborné zpUsobily nebo disponuje
osobou, jejimzZ prostfednictvim odbornou zpUsobilost zabezpecéuje. Dodavatel piedlozi doklady
VvV rozsahu:

- osvédceni o autorizaci nebo osvédceni o registraci (v pfipadé osob usazenych nebo
-hostujicich) podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technik( &innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist, pro obor:
o ,Pozemni stavby" (pro osobu povéfenou vedenim stavby — stavbyvedouci) a
e  Technika prostredi staveb*

Technicka kvalifikace

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel pfedloZil osvédéeni objednatell o fadném plnéni minimélné
3 stavebnich akci obdobného charakteru, které dodavatel provedl za posledni 3 roky pred
zahajenim vybérového Fizeni.

Osvédceni bude obsahovat nasleduijici udaje:

- nazev a obsah provedenych praci,

- cena provedenych stavebnich praci,
- misto a doba provadéni stavebnich praci,
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- identifikani Gdaje objednatele a jméno kontaktni osoby objednatele,
- Udaj o tom, Ze tyto stavebni prace byly provedeny a dokonéeny fadné.

Zadavatel s ohledem na rozsah pInéni vefejné zakazky vymezuje minimalini Grovef pro splnéni
technické kvalifikace v rozsahu:

- minimalné 3 dokonéené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byla soucasti dila kotelna na plyn a rozvody vody véetné
pfipojky a kde hodnota stavby ¢inila nejméné 2 mil. Ké bez DPH u kazdé z nich.

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povazovany stavebni prace spogivajici
v zatepleni takovychto objektl nebo ve vyméné jejich otvorovych prvku.

Dalsi ustanoveni ke kvalifikaci

Dodavatel je opravnén predlozZit v nabidce dokumenty prokazujici profesni a technickou kvalifikaci
v prostych kopiich. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat dodavatele pied uzavienim smlouvy o dilo
k predioZeni originaltl nebo Ufedné ovéfenych kopii téchto dokladt.

Zadavatel poZaduje, aby cestné prohlaseni prokazujici spinéni zakladni zptsobilost, navrh
smlouvy o dilo, popf. pisemneé zdvazky a ostatni prohlaseni byly v nabidce doloZeny v originalech.

U osob, které nejsou statutarnimi nebo odpovédnymi zastupci dodavatele, dodavatel doloZi, zda
jsou v pracovnim nebo obdobném poméru k dodavateli, pokud ne, tak jejich zavaznym
prohlasenim o budouci spolupraci s dodavatelem.

V pfipadé, Zze &ast zakazky bude plnéna prostrednictvim poddodavatele, dodavatel v nabidce dolozi
pisemny zavazek kazdého poddodavatele o budouci spolupraci. Z obsahu pisemného zavazku bude
ziejmy pfedmét pInéni a rozsah, ktery se poddodavatel zavazuje spinit.

7 DOSTUPNOST ZADAVACIi DOKUMENTACE A DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI
DOKUMENTACI

Dodavateli je umoznén neomezeny a piimy dalkovy pfistup k zadavaci dokumentaci v piném
rozsahu na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html .

Zadavaci dokumentaci na profilu zadavatele tvori:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni (daje zadavaci dokumentace

o Priloha Vyzvy €. 1 - Kryci list nabidky

e Pfiloha Vyzvy &. 2 - vzor Cestného prohlaseni pro zakladni kvalifikaci

e Pfiloha Vyzvy €. 3 - Navrh smlouvy o dilo — obchodni podminky,

¢ Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje
pozadavky nebo odkazy na urCité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylouceni urditych dodavateld nebo uréitych vyrobkl, zadavatel umoZfiuje Gd&astniktim
vybérového fizeni nabidnout min. rovnocenné fesSeni na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér,

ktery splfiuje poZzadavky na zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozstvim
mérnych jednotek uvedenym v jednotlivych poloZkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby,
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je pro stanoveni nabidkoveé ceny rozhodujici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dodavatel je opravnén pozadovat po zadavateli pisemné vysvétleni zadavaci dokumentace.
Pisemna Zadost musi byt zadavateli doruena nejpozdéji 4 pracovni dny pred uplynutim Ihity
pro podani nabidek.

Adresa pro doruéeni:

Krajsky urad Kraje Vysogina, Odbor majetkovy, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
Kontaktni osoba: Bc. Ivana Nestrojilovj, tel. 564 602 417, e-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz.

Zadavatel muZe poskytnout dodavateli vysvétleni zadavaci dokumentace i bez pfedchozi
Zadosti.

8 POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény soupis praci,
dodavek a sluZzeb obsaZeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena Zadna
zména, vyjma dopInéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach éeskych. Nabidkova cena
bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty (DPH), samostatné& DPH
a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo
(pfiloha €. 3 této Vyzvy).

Nabidkova cena muizZe byt zménéna za podminek uvedenych v obchodnich podminkach
zadavatele (priloha €. 3 této Vyzvy), které se stanou obsahem smiuvniho ujednani s dodavatelem
a budou bez Gprav obsazeny v nabidce dodavatele.

9 POZADAVKY NA FORMU A ZPUSOB ZPRACOVANIi NABIDKY, OBSAHOVE CLENENI A JEJi
PREDLOZENI

Pisemna nabidka bude predloZzena v &eském jazyce, v jednom originale, v listinné podobé.
Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Podavéa-li nabidku vice dodavateltl spoleéné (jako jeden ugastnik vyb&rového fizeni), jsou povinni
predloZit v nabidce original nebo ové&fenou kopii pisemného zavazku, ze kterého zavazné vyplyva,
Ze vsichni tito dodavatelé budou viéi zadavateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv
zavazkl vzniklych v souvislosti s plnénim pfedmétu vefejné zakazky &i vzniklych v dusledku
prodleni ¢i jiného poruseni smluvnich nebo jinych povinnosti v souvislosti s pinénim pfedmétu
vefejné zakézky zavazani spolecné a nerozdilng, a to po celou dobu pinéni veiejné zakazky i po
dobu trvani jinych zavazkd vyplyvajicich z vefejné zakazky. Prisludny pisemny zavazek musi
rovnéz zfetelné vymezovat, ktery z dodavatell je opravnén zastupovat ostatni dodavatele ve
veécech spojenych s plnénim pfedmétu vefejné zakazky ¢&i jeho uréité ¢asti a ktery dodavatel bude
fakturacnim mistem.

Dodavatel musi vypracovat nabidku v poZadovaném rozsahu a ¢lenéni, v souladu s vyhlagenymi
podminkami vefejné zakazky a dalSimi pokyny uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Dodavatelim nebudou pfiznana zadna prava na nahradu nakladu spojenych s Uéasti ve vybérovém
fizeni.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
e Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu pozadovaném zadavatelem
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e Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat obchodni podminky zadavatele, bude podepsan
osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou zmocnénou k t&émto
ukondm

e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavku této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZzadovaném formatu a strukture
stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna souéast nabidky dodavatele.

| 10 TERMIN A MiSTO PODANI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY

Lhata pro podani nabidek je stanovena do 14. 2. 2020 do 10:00 hod.

Nabidku je mozné dorudit poStou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Ufad Kraje Vysogina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v dobé& od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nabidka bude doru¢ena v fadné uzaviené obalce opatifené na prelepu razitkem a na piedni strané
oznagené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,,Gymnazium Humpolec — oprava rozvodii vody*
a ,,Gymnazium Humpolec — oprava kotelny*.

11  HODNOCENI NABIDEK

Nabidky budou hodnoceny podie kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejnizsi nabidkové ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. Pfi hodnoceni se
sestavuje pofadi nabidek podle predloZzenych celkovych nabidkovych cen, pficemz jako
ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena nejnizsi nabidkova cena.

12 PROHLIDKA MiSTA PLNENI

Prohlidka mista pinéni bude dodavatelim umozZnéna na misté samém po piedchozi tel. dohodé&
se zastupcem Gymnazia Humpolec panem Jifim Dalikem, Tel. 605 301 900.

13 OBCHODNI PODMINKY

Veskeré obchodni podminky, véetné platebnich podminek, stanovi zadavatel formou zavazného
navrhu smlouvy o dilo, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace.

Dodavatel v nabidce dolozi doplnény navrh smlouvy o dilo, ktera musi byt v souladu s podminkami
vefejné zakazky, zadavaci dokumentaci a jim pfedloZzenou nabidkou. Dodavatel neni opravnén
vzorovy navrh smlouvy o dilo nijak opravovat ¢&i doplfiovat s vyjimkou doplnéni nabidkové ceny a
svych identifikaénich udajq.

Navrh smlouvy o dilo musi byt podepsan osobou opravnénou jednat za dodavatele. V pfipadé
zmocneéni k podpisu musi byt soucasti nabidky dodavatele original nebo Ufedné ovérena kopie
Zmocneéni.

Smlouva bude uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve
znéni pozdgjSich predpist. Vybrany dodavatel, se kterym bude uzaviena smlouva, neni opravnén

postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tretim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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14 DALSi USTANOVENI 1

¢ Do hodnoceni budou zarazeny pouze ty nabidky, které spini podminky stanovené zadavaci
dokumentaci z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedloZeny ve stanovené lhité. Podané
nabidky zustavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mizZe podat pouze jednu nabidku.
Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s dal$imi dodavateli, nebo poda
nabidku a soutasné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny dodavatel ve stejném
zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel v8echny nabidky podané takovym
dodavatelem vyradi.

e Zadavatel nepfipousti variantni freseni.

e VsSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZenim nabidky nese dodavatel.

e Nabidky, které budou doruceny po uplynuti Ihity pro podani nabidek, nebudou otevieny.
Zadavatel bezodkladné vyrozumi dodavatele o tom, Zze jeho nabidka byla podana po uplynuti
Ihaty pro podani nabidek.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo pfed rozhodnutim o zadani zakazky ovéfit, pfipadné vyjasnit
informace deklarované dodavatelem v nabidce.

e Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po uplynuti Ihity
pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude povaZzovana za
poruseni zadavacich podminek a bude dlivodem k vyrazeni nabidky z vybérového fizeni.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predioZzené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky vybérového Fizeni, pravo zrusit vybérové fizeni, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se Zadnym z dodavatelll. Zadny z dodavatel nema ani
v tomto pfipadé narok na nahradu naklad( spojenych s vypracovanim a podanim nabidky.

| 15 PRILOHY

Cislo 1. Kryci list nabidky
Cislo 2. vzor Cestného prohlaseni o spinéni kvalifikaénich predpokladt
Cislo 3. Navrh smlouvy o dilo

Jihlava

24, 01, 100

|
Kraj Vysocina 47'

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

S, A

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha &. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1. Vefejna zakazka

Verejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoc€ina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev:

»Gymnazium Humpolec - oprava rozvodiu vody“ a ,Gymnazium
Humpolec — oprava kotelny*

2. Zakladni identifikacni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popi. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha €. 2

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich pfedpokladi

predlozené k verejné zakazce

»Gymnazium Humpolec — oprava rozvodu vody* a

,»Gymnazium Humpolec — oprava kotelny“

Ja, nize podepsany .......ccccieee———————. jako opravnény zastupce

RO AT i imsssmaossnois o W i A SR G e ab o v mamm , se sidlem

¢estné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny
v piiloze €. 3 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpecéeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava
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Pfiloha €. 3

Kraj Vysocina

e

Navrh smlouvy o dilo

ID:

uzaviené dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik")

na akci

»Gymnazium Humpolec - oprava rozvodu vody* a
»Gymnazium Humpolec — oprava kotelny*

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro smiuvni:
zastupce pro véci technické:

Tel:

ICO:

bankovni spojeni :
Cislo uétu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:

osoba povérena vedenim stavby:

tel./fax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku:

V pfipadé zmény Gdaji uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbytec¢ného odkladu. V piipadé, ze z diivodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde

Clanek 1 — Smluvni strany

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Josef Kadlec Ing. Bc. Eduard Jozifek, odbor
majetkovy KrU Kraje Vysodéina

+420 564602362+420 56460213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

................................................
................................................

ke skodé&, zavazuje se strana, ktera $kodu zplsobila, tuto $kodu nahradit.

Prohlaseni
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Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelnd pinéni spoéivajici v poskytnuti
stavebnich praci odpovidajicich ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,
prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zdkona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, (dale jen ,zakon o DPH), neni objednatel pfi
prijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni povazovan za osobu povinnou k dani, a proto
tato zdanitelna pInéni nebudou uskute¢néna v rezimu preneseni darfiové povinnosti dle § 92a
zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané
zhotovitel jako platce, ktery uskutecriuje zdanitelné pinéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo ,Gymnazium
Humpolec — oprava rozvodu vody“ a ,Gymnazium Humpolec — oprava kotelny“ (dale také jen
,dilo") a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit siednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné& vykazu vymér (dale jen ,soupis praci‘),
vypracované projekéni kancelafi PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., ICO 280 94 026 pod
nazvem ,Gymnazium Humpolec — oprava rozvod( vody“ a ,Gymnazium Humpolec — oprava
kotelny". Projektova dokumentace v listinné podobé bude zhotoviteli pfedana nejpozdéji v den
pfedéni stavenisté. Pokud bude pfed zahajenim praci a dodavek nebo v jejich pribéhu zjistén
rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a vykazem vymeér, budou predmétné prace
a dodavky upfesnény projektantem pfedmétu dila. Pfipadné zmény predmétu dila musi byt
projednany s objednatelem zpusobem stanovenym touto smlouvou. Provedenim dila se pro
ucely této smlouvy rozumi dodavka véech praci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dila je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

- Dokumentace skutecného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

- Dokumentace skutecného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢ 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,VDS"), a nasledujicich
zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborll budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni
dila.

- Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén"“.

- Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykresl obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

- Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni stavebnim
ufadem ve dvou vyhotovenich budou ve v3ech svych Castech vyrazné oznadéena
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,dokumentace skute€ného provedeni® a budou opatiena razitkem a podpisem
odpovédného a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V piipadé pfipominek
stavebniho Ufadu zhotovitel doplni, event. pfepracuje bezlplatné dotéenou &ast
dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.2. Mimo vsechny definované ¢innosti jsou soucasti dila i nasledujici prace a éinnosti

provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkl a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb.,
o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis(,

- uvedeni v8ech povrch( dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zeler apod.),

- provadéni denniho hrubého uklidu, po skonéeni praci kazdé ¢asti provedeni ¢istého aklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli,

- zajisténi potfebnych ¢&i organy vefejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

Naklady na veSkeré vy$e uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu a

ceny zhotovitele. 5

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi a doporu¢enymi CSN, zakony, vyhlaskami,

narizenimi vlady a jinymi pravnimi pfedpisy, zejména hygienickymi, protipoZarnimi a predpisy

tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho zZivotnosti a

jeho provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita predmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb v€etné vykazu vymér

b) pfislusnymi normami a piedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v rdmci provadéni dila provést veskeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tieba trvale nebo do€asné k zahajeni, dokonéeni a predani predmétu dila
vEetné jeho soudasti specifikovanych v €l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpeci provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a $kodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pifedmétu dila uhradi na sv(j naklad
zhotovitel.

2.6. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplfiky nebo rozsifeni predmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplfikll nebo rozsireni, ocenit
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jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.) a predloZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéji v terminu stanoveném v pfislusném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Uhradu. Vyjimku tvofi
Viceprace, jejichZ provedeni je nezbytné pro zajisténi fadného pokracovani praci zhotovitelem
pfi provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo (a budou oznaceny autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné) a které nezakladaji
pozadavek zhotovitele na prodlouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v odst. 3.3 této
smlouvy. Tyto Viceprace muze zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym
dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické (formou zapisu do
stavebniho deniku). Smiuvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaji rozsifeni pfedmétu dila
o0 viceprace oznacené jako neodkladné v pisemném dodatku k této smlouvé.

2.7. V pfipadé zmén pfedmétu dila, v disledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odectena z celkové ceny za dilo ve vySi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
Polozkovych rozpoétech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude sniZena cena dila v rozsahu odpovidaijici
nerealizované Casti dila. Ocenéni nerealizované &asti dila bude provedeno obdobné jako
v piipadé ménépraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové cCasti projektové dokumentace
s vykazem vymeér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiall a dodavek
potfebnych pro dodavku pfedmétu dila. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost projektoveé dokumentace. Pokud toto neucini, nepotiebny material a
nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na sv{j naklad.

2.10. Prokaze-li se pfi pInéni dila, Ze polozkové rozpocty, pies posouzeni nabidek v rozsahu
soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly obsahem soutéZniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazu vymér, ma se vidy za to, Ze prace
a dodavky definované témito chybéjicimi polozkami soupis( jsou zahrnuty v cené ostatnich
poloZek polozkovych rozpocta.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
povérit provedenim &asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pripadé vSak zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst. 1
ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni verejné zakazky,
jez je predmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim pfislusnou
kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostfednictvim
ktereho prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pred
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uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespori v rozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vy$e uvedeného postupu pro zménu
poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Sou¢asné se zhotovitel zavazuje a odpovida
za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel pfedlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 10 dnli po predani stavenisté.
Harmonogram bude respektovat provoz uzivatele objektu, bude zpracovan v souladu s jeho
pozadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude zahrnuto omezeni
a planované plnéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin pInéni, stavenisté

3.1. Misto pInéni: Gymnazium Humpolec, Komenského 147, 396 01 Humpolec

3.2. Zahajeni stavby se predpoklada: kvéten 2020

3.3. Dokonéeni predmétu dila se stanovuje nejpozdéji do 31. 8. 2020

3.4. VySe uvedené ¢asové obdobi zahrnuje technologické a uvazované sezénni prestavky.

3.5. Terminy pro zahajeni a dokoné&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize pferuseni praci
bylo zavinéno vyssi moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.6. Stavenisté

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 2 pracovnich dnu pied
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Stavenisté odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k pifedani staveniste,

- 0 predani a prevzeti staveni$té vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, ktery obé strany podepi$i. Za den pfedani stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, naklady na
spotfebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
ceneé dila a jsou obsazeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro uéely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a posSkozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstrafiovat vdechny druhy odpadu, stavebni
suti a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby odpad vznikly
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zjeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveni§té nebo byl
likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi piedpisy,

- zhotovitel bude pfemistovat veSkery material pro stavbu a veskeré druhy odpadii ruéné
nebo za pouziti drobné stavebni techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbach pomocné délici stény z drevénych hranoll a desek OSB
4 x PD proti Sifeni prachu a hluku v objektu, dle pokynl objednatele,

- podlahoveé konstrukce, které budou zachovany s ptvodni krytinou zhotovitel, zajisti proti
poskozeni dostatecné silnou textilii, lepenou po okrajich ke krytiné a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpecnostni a hygienicka opatieni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, vrozsahu a zplisobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendainich dnli ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpegit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnu od obdrzeni vyuétovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedend v této smlouvé je cena nejvySe pfipustna s moznosti
zmeény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni predmétu smlouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
veiejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro u€ely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadila celkem bez DPH €ini: ... Ké
DPH 21 %: s Ké
Cona dila celkemEDPHEIRE:. == cossstmmessnsassrmen s Ké
][0 10T korun éeskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekroena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokonéeni pfedmétu plnéni
dojde ke zméné dariovych predpist ve vztahu k pfenosu dariové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodate¢nych stavebnich praci (Vicepraci),
ktere nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich podminkéach a
jejich potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou pé&i nemohl
piedvidat.

4.4. Zplsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4 1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny z diivodu
vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat divody
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a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané
ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen na
zakladé Objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvyse podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v PoloZkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech obsaZeny
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouzité pro pfislusny soupis
praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné do vyse
cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny. Zplisob
a forma zpracovani podkladl pro sjednani zmény ceny budou obdobné jako v pfipadé
zpracovani nabidky na plvodni zavazek.

Clanek 5 — Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni dle
pozadavk( objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnl od posledniho dne uétovaného
mésice. VySe fakturované &astky bude odpovidat skutecné provedenym, objednatelem
objednanym pracim v daném kalendainim mésici, které budou odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické na zjiStovacim protokolu — soupisu skute¢né provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tisté€né i elektronické podobé. Pokud bude
faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu vratit k prepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedos$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého poridi zapis s uvedenim dlvod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel pribézné hradit do dhrnné vyse max. 95 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnu po podpisu protokolu o pfevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zji§téné v pribé&hu prevzeti
dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, Zze zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila dle
predchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vysi odpovidajici
minimalné této Castce.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnl po jejich dorudeni
objednateli, pficemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za pinéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na
ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Gradem) zverejnén zpUsobem
umozriujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106 pism. a) zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné pInéni pfimo prislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
Uhrada je povaZzovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH
fakturované zhotovitelem.
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5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen pfilozit k jednotlivym dariovym dokladim
- fakturam odsouhlaseny rozpis provedenych praci. Kazdy darfiovy doklad bude rovnéz
obsahovat nazev akce ,,Gymnazium Humpolec — oprava rozvodi vody* a ,,Gymnazium
Humpolec — Oprava kotelny“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv.
koneéna faktura, bude kromé& vySe uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur
predstavujicich prabéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vyéet
vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, udaje o DPH, ceny
v¢. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek véetné dosud neproplacené
Casti celkové ceny dila.

5.7.V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén vyucétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
sankce uctovana podle skute¢né délky prodleni. Splatnost éastek smluvnich pokut je 30 dnu
ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyaétovanych
smiuvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny vic¢i pohledavkam vyplyvajicim z &astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

Clanek 6 — Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpistl (§ 157 zakona &.
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéj$ich
pfedpisl), musi mit naleZitosti uvedené ve stavebnim zakoné a jeho provadécich predpisech.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mlze slouzZit jako podklad
pro vypracovani dodatkll a zmén smlouvy.

6.3. Pro Gcely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mési¢né. Pokud Objednatel
rozhodne o ¢ast&jSim konani Kontrolnich dnd, je Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pfistoupit.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikiim pisemné nejméné pét dnu
pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dnl jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatel( a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povéien
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a financ¢niho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatreni a tkolu.
Z kontrolniho dne je porizovan zapis o jednani v ¢eském jazyce.

Clanek 7 — Pfedani a pfevzeti pfedmétu dila

7.1. Pfevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svij naklad povinen zajistit pro Gcely prejimky a predat objednateli
zejména:

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
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- veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pripadna méfeni pozadované ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dotéenymi organy
a dal$i doklady, jejichZz seznam si zhotovitel zajisti na pfisluSnych Gradech na svuj naklad

- seznam stroju a zafizeni, které jsou predmétem plnéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v ¢eském jazyce a protokoly o zauéeni obsluhy, zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialG, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upiesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,
kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Dokladova cast dila bude predana trikrat v grafické (tiSténé) podobé& a jednou v digitalni

podobé ve formatech pdf a dwg.

Bez vySe uvedenych dokladli, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za

dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pifedem k pievzeti
kompletné dokonéeného predmétu dila.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkEné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalit&
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technlckyml normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal&imi obecné
zavaznymi piedpisy, které se vztahuji k provedenému dilu.

7.5. K predani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéreni
jednat v technickych vécech die této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni.
Pfipadna Dohoda o predZasném uzivani c¢asti stavby nenahrazuje protokol o pfedani a
prevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zaruéni lhity.

7.7. O piedani dila sepisi ob& smluvni strany v misté pfedani dila predavaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaSeni objednatele o tom, ze si dilo prohlédl a toto pfebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z dlvodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu pifedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou vedenim stavby (AQ) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zaéina bézet zaru&ni
doba. Do té doby nese zhotovitel vesSkerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajiStované zhotovitelem, za $kody
vzniklé na jiz zabudovanych materialech a provedenych pracich jakoz i za $kody zplisobené
v dusledku svého zavinéni tfetim osobam. Zhotovitel je povinen Gcastnit se Gfedni kolaudace.
V pfipadé zjisténi vad branicich vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaéniho rozhodnuti
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je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svlj naklad bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji
v8ak v terminu stanoveném stavebnim Gradem.

Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.
8.2. Nebezpedi skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude piné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vZdy po piedchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pifi
pfedani stavenidt® a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto Gkonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci, smluvnimi
podminkami, pfislusnymi normami a obecnymi pravnimi predpisy upozorfiovat zapisem na
zZjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele piikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro veci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP prostiednictvim osob, které budou uréeny pfi pfedani
stavenisté.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit UCast povérenych pracovnikl pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatieni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatkll. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a v€éasné pinéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli nebo
tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svi{j naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel
dodate¢né pozZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Zpusobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni priibé&hu praci, ma narok
na Uhradu Skod od objednatele a prodlouzeni smiuvniho &asu pinéni. Pfi zjisténi vad v éasti
rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu $kod uplatnit narok.
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8.10. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatel(,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dolozit.

Povoleni k provadéni svarecskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proSkoleni pracovnikd, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych pracich podle platnych predpistl.

8.11. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $§kody objednateli nebo jinym subjektim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nespln&nim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

8.12. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu prechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v piné mife odpovida za bezpecnost a ochranu vech svych zaméstnancl a
poddodavateltl v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouéeni dle pfislusnych pravnich piedpist. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a protipoZzarnich predpis(.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykondavajicimu
Cinnost dle zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zaji$téni dal§ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpistl. V pfipadé, Ze zhotovitel
bude zajistovat realizaci dila prostfednictvim poddodavatelli, je povinen zavazat své
poddodavatele k poskytnuti sou¢innosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje &i nafadi nutné
k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadeéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v piipadg, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel
zjisténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel predloZi prohldSeni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb,,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, u materialll pfipravenych pro provadéni dila, a to jesté pred jeho
zabudovanim do dila. Nepredlozi-li toto prohlaseni o shodé&, nesmi material zabudovat do dila,
a pokud tak v rozporu s touto povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila
odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vici objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu Ci zastavit tfeti osobé pouze s piedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.19. Pii nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
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zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim piedevsim, Ze objednatel provede nebo
jinak zajisti provedeni nékterych €asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci, bezpeénostnich
opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo treti
osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim pievzaté zaruky dle
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto &innost
opravneni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technik( &innych ve vystavbé, ve znéni pozd&jsich
predpisu, a prostiednictvim niZ prokazoval kvalifikaci — viz ¢lanek 1 smlouvy (osoba pové&rena
vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &
rozhodovat o zménach smlouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zarucni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a viastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, pfisluSnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Ustanoveni
§ 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésich. Zaruéni Ihita pro dodavky strojti
a zafizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce |Ihuty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicl.

9.3. Zarutni doba po€ina béZet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Ufadu o prfed€asném uZivani v pfipadé prevzeti asti dila do predéasného uZivani
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o prfedani a prevzeti dila, pokud v tomto
protokolu Objednatel neodmitne dilo pfevzit. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, neb&zi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pripadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po Fadném dokonceni reklamacni opravy.

9.4. Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnii po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a |Ihatu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamovaneé vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnli ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smluvni
strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to aZ do
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni reklamované vady ani do 14 dnud po obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud
nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle vlastniho
uvazeni poveéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit,
vyménit vadnou ¢&i nelplné funkéni cast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli do 30 dnli od doruceni vyuétovani.
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9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Zze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihita, resp.,
Ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkere jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zarucni doby, které svoji povahou podstatné snizi nebo
uplné znemozni uzivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady
neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpeéi dalsich $kod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihtach.
9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a prevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby
zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zaruéni prace ze
strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smiuvnich.
9.10. VesSkeré Skody zplsobené vadou dokongeného predmétu dila uhradi na sv(j naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnt od doruceni vydcétovani. Smiuvni strany se
dohodly na vylou¢eni moznosti uplatnovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi dila
10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zplUsobenym jeho cCinnosti véetné
moznych skod zplsobenych jeho pracovniky treti osobé ve vysi pojistného plnéni minimalné
4 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

10.2. Dokladem o pojisténi je platna a uéinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel radné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli na jeho pisemné &i Ustni
vyzadani pred podpisem smlouvy nebo kdykoliv v pribéhu realizace dila.

10.4. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli ve$kerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 11 — Smluvni pokuty, tirok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni v&cnych a terminovanych zavazkl vyplyvajicich z této smiouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni s dokonéenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodieni.
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V pfipadé, ze budou stanoveny v odst. 3.3. diléi terminy dokonceni pfedmétu dila, zaplati
zhotovitel objednateli pfi prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny &asti dila odpovidajici
diléimu pinéni.

11.1.2. Pri prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapoCaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢, a to az do Uplného vyklizeni a
protokolarniho predani stavenisté.

11.1.3. Pfi poruseni povinnosti dle 1. véty odst. 2.12. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

11.1.4. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pievzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapoéaty den prodleni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad vterminu dle odst. 9.5.
Smlouvy, tj. do 14 dni od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapogaty
den zpoZdéni s nastupem. V pfipadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo Upiné
znemozni uZzivani Casti nebo celého dila (havarie), tj. do 48 hodin od doruéeni pisemné
reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapocCaty den zpozdéni s nastupem.

11.1.6. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kaZdy den
prodleni. V pripadé, Ze se jedna o vadu, ktera ztizi nebo Gplné znemozni uZivani éasti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou
takovou vadu a za kazdy i zapo€aty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7. V pripadé nepredloZeni harmonogramu praci v terminu dle odst 2.14. této smlouvy ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

11.1.8. V pripadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,15% z dluzné Eastky za kazdy den prodleni.

Clanek 12 - Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mimo diivodd stanovenych pravnimi predpisy a jinymi
ustanovenimi této smlouvy, Ize od této smlouvy odstoupit pfi vzniku téchto skuteénosti:

12.1.1. prodleni objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dnu,

12.1.2. nespinéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodateéné pfiméiené Ihite,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodatecné primérené Ihité,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodateCné stanovené Ihité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplGsobem, aékoli byl na to

objednatelem upozornén,

12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrZzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele (min.
2x prodleni del$i jak 3 kalendarni tydny),

Strana 14 (celkem 16)



Kraj Vysocina

12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dGvodu lezicich na jeho strané del$i nez 30
dna,

12.1.7.nedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni &asti
praci, které mel provadét poddodavatel, prostfednictvim néhoz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky dle ¢l. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu tpadku nebo hroziciho Gpadku,
12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle ¢l. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vySe uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden
davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od
smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.3. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasleduijici:

12.3.1.8Smluvni strany vyhotovi ke dni Gc€innosti odstoupeni protokol o pfedani a pfevzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

12.3.2. Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone&nou
fakturu®

12.3.3. Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.4. Do doby vy¢isleni a vypofadani opravnénych narok( smluvnich stran a do doby uzavieni
dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet zhotoviteli
veskeré fakturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s Ghradou
takovych plateb.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smiuvnich stran na Uhradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpGsobené odstupujici smluvni strané.

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smiuvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li unékteré ze stran skutednosti branici radnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smiuvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy
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nebudou mit obchodni zvyklosti prfednost pred dispozitivnimi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s
vybérovym fizenim sdm nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a Ze se zejmeéna ve vztahu k ostatnim dodavatelim nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodarskou soutéz.

13.5. Obé smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Ze si dokument pfed jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této smlouvy
pripojuji své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
ucinnosti dnem uvefejnéni v informaénim systému verejné spravy - Registru smluv.

13. 7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpisti
v informacénim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

13.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach uU&innosti neékterych smluv, uvefejfiovani téchto smiuv a
o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu, spini objednatel a
spinéni této povinnosti doloZi prikaznym zplsobem zhotoviteli.

13.9. Smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou stejnopisech.

13.10. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Polozkové rozpoéty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

Vo ,dne .............. V Jihlavé dne 24 01 720

Za zhotovitele Za objednatele

...............................................................................................

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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