

Nemocnice Nové Město na Moravě - Stavební úpravy ODN

Předběžná kalkulace stavby

1 Prosklené stěny s odolností 30 min	m2	56,10	18 000,00	1 009 800,00
2 Prosklené dvoukřídlé dveře - odolnost 30 min, vč. zárubní - vybourání, výměna	ks	2,00	70 000,00	140 000,00
3 Prosklené jednokřídlé dveře - odolnost 30 min, vč. zárubní - vybourání, výměna	ks	4,00	50 000,00	200 000,00
4 Plné dveře s odolností 45 min, vč. zárubní - vybourání, výměna	ks	4,00	17 000,00	68 000,00
5 Plné dveře s odolností 30 min, vč. zárubní - vybourání, výměna	ks	5,00	15 000,00	75 000,00
6 Nová podlahová PVC krytina - odstranění staré, vystěrkování, položení nové	m2	334,00	1 700,00	567 800,00
7 Posunutí příčky mezi CHÚC a čaj.kuchyňkou - vybourání staré, vyždění nové	m2	6,40	3 500,00	22 400,00
8 Úprava stropu v 1.PP a posunutí ocel. zábradlí	m2	4,10	18 000,00	73 800,00
9 Oprava schodišťových stupňů, vč. reflexních nátěrů	kpl	1,00	70 000,00	70 000,00
10 Průrazy a zapravení stěn po instalaci klapek a VZT ventilátorů	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
11 Průrazy a zapravení stropu po instalaci klapek a VZT ventilátorů	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00
12 Kompletní výmalba dotčených prostor	m2	4 500,00	35,00	157 500,00
13 Stavební přípomoc pro řemesla a profese	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00
14 Přesuny materiálů a dopravní náklady	kpl	1,00	180 000,00	180 000,00
15 Elektroinstalace - doplnění a oprava stávajících rozvodů	kpl	1,00	200 000,00	200 000,00
16 UPS zdroje 230 V 30-45 min	kpl	1,00	400 000,00	400 000,00
17 Vzduchotechnika - klapky, žaluzie, manžety, servopohony, ventilátory, potrubí	kpl	1,00	380 000,00	380 000,00
18 Vybudování EPS	kpl	1,00	90 000,00	90 000,00
19 Zařízení staveniště, práce za provozu v nemocničním areálu	kpl	1,00	180 000,00	180 000,00
20 Rezerva 10%	%	10,00	40 793,00	407 930,00

CELKEM bez DPH

4 487 230,00

DPH 21%

942 318,30

CELKEM vč. DPH

5 429 548,30