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Příloha č. 1 -  Technické podmínky 

„II/390 Kamenná – most ev. č. 390-008“ 

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- vypracování inženýrsko-geologického průzkumu mostu včetně návrhu technického 

řešení  

- vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a 

stavebního povolení (DUSP) 

- zajištění všech pravomocných povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních 

stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů 

pro podání řádných žádostí o vydání ÚSP (SP) k příslušnému stavebnímu úřadu včetně 

všech požadovaných příloh 

- vypracování projektové dokumentace PDPS včetně oceněného a neoceněného soupisu 

prací 

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 

Stávající most ev. č. 390-008 převádí stálou vodoteč řeky Oslavy v extravilánu obce Kamenná 

nad Oslavou, staničení km 25,755 silnice II/390. 

Jedná se o dvoupolový kolmý most. Rok postavení mostu je 1909 - viz údaj z ML. 

Základy mostu nejsou přístupné, pravděpodobně je založen plošně. 

Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu. Úložné prahy na opěrách jsou betonové. 

Mostní křídla jsou šikmá svahová z monolitického betonu. 

Nosná konstrukce mostu je trámová, monolitická o dvou spojitých polích. Pět vedle sebe 

ležících trámů je spojeno koncovými příčníky na celou výšku trámů v místě podpěr, v polích 

jsou příčníky menšího průřezu. 

Uložení nosné konstrukce je přímé. Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. 

Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Celková šířka mostu činí 6 m. 

Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou vrstvou. Příčný sklon je oboustranný, podélný 

sklon ve směru staničení. Vozovka na mostě je silně převrstvena cca o 50 mm na obou 

stranách komunikace. Odrazné proužky nejsou díky převrstvení vozovky vytvořeny. 

Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Hydroizolaci bez 

provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. Odvodnění mostu je provedeno příčným a 

podélným sklonem vozovky mimo most. 

Svodidla nejsou na mostě osazena. Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se 

dvěma madly. 

 

Dopravní značení omezující zatížitelnost B13 – 12 t, E13 – jediné vozidlo 17 t, je osazeno na 

obou stranách mostu. Na mostě je v obou směrech osazeno jiné dopravní značení, dopravní 

značka B14 - 9t. 
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Stav základů bez provedení sond nelze zjistit. Nebyly pozorovány závady způsobené 

poruchami základů. Na povrchu mostních opěr jsou výkvěty a vápenné výluhy. Na 

pohledových plochách vnitřní podpěry jsou výkvěty a vápenné výluhy, inkrustace. Na 

pohledových plochách křídel jsou svislé trhliny. 

Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení, výluhy. Na spodním povrchu 

nosné konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu s obnaženou výztuží, s prokopírovanými 

třmínky, dochází přitom ke korozi podélné výztuže. Na podhledu nosné konstrukce jsou 

viditelné podélné trhliny. Při prohlídce byla zaznamenána předchozí diagnostika - vývrty, 

drážky. Po provedení diagnostiky nebylo provedeno zapravení. Levý krajní trám č. 1 v poli č. 

2 má opadané krycí vrstvy a rozsáhlou korozi podélné výztuže - úbytek cca 30%. 

Ve vozovce nad opěrou 1 se vytvořila neřízeně dilatační spára, je provedena zálivka. Stav 

izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce není funkční, 

dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěry a křídla. 

 

Nosná konstrukce je ve stavu VI – velmi špatný, spodní stavba IV – uspokojivý, použitelnost: 

III – použitelné s výhradou. 

 

Délka přemostění 29,90 m, délka NK 31,40 m, šikmost: kolmý 100,00 g, volná šířka 5,40 m, 

celková šířka mostu 6,00 m, plocha mostu 188,40 m2. 

Zatížitelnost: Vn = 8.0 t, Vr = 11 t, Ve = 38 t, Vaj(Va) = 8.5 t. 

 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

PD je nutno zpracovat dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Stanovení rozsahu dokumentace pro provádění stavby v aktuálním 

znění dle vyhlášky č. 251/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. 

PD bude obsahovat zejména:  

 

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 

zadavatelem na vstupním výrobním výboru) 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude vyžadováno) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Dopravní značení po projednání 

- Situace v měřítku 1:500 

- Zásady organizace výstavby 

- Statický a hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 

ke kácení stromů je věcí zadavatele 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 

v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 

či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z 
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ochrany zvláště chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje 

Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno 

dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se 

v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy 

či dřevokazní brouci (v tomto případě bude nutno zažádat o výjimku z ochrany zvláště 

chráněných druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Odhad stavebních nákladů 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., kdy u stávajících směsí 

stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 

prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné míře znovu použita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické 

řešení 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 

vydání územního rozhodnutí, vč. případného následného zapracování změn do projektové 

dokumentace 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚŘ), získání doložky 

nabytí právní moci ÚSP.  

- Výkaz výměr s bilancí zemních prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude 

navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a projednání s Policií ČR 

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP 

- Havarijní a povodňový plán 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném 

znění. 

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. není 

součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy 

dotčených vlastníků pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 

183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), 

s účinností od 1. 1. 2018. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně 

informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné 
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otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat 

výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 

obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 

organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Před dokončením a odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) 

budou zhotovitelem svolány tzv. technicko-dokumentační komise (TDK) za účasti zástupců 

zřizovatele KSÚSV. Zadavateli a zástupci zřizovateli bude zhotovitelem v dostatečném 

předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK.  TDK svolává a zápis 

vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.  

Koncept projektové dokumentace bude předložen zadavateli v digitální podobě k odsouhlasení 

nejméně 30 dnů před termínem dokončení.  

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro společné rozhodnutí (DUSP) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 

tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 

*.dwg a *.pdf  

- Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve 

formátu *.pdf 

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

- Havarijní plán, povodňový plán, plán BOZP – vše 1x v tištěné podobě a 1x v digitálním 

formátu *.pdf nebo *.xls 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro provedení stavby (PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 

tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných územních rozhodnutí a stavebních povolení 

Zhotovitel zajistí zpracování potřebných žádostí o vydání územních rozhodnutí a stavebních 

povolení včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí 

k příslušným stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 

který stavební objekty povoluje. 

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. 
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Pravomocná územní rozhodnutí a pravomocná stavební povolení budou předána zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní 

a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu.  

V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu 

realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V 

případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatele. Předpokládaný rozsah je 24 hodin, tj. 

8 kontrolních dnů v délce 3 hodin. V ceně výkonu AD jsou obsaženy veškeré náklady včetně 

dopravného. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé 

výzvě zadavatele. 
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Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky 

silničního provozu. 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, .k ú. Kamenná nad Oslavou 

Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Základní diagnostický průzkum 02/2012 

ML - ev. č. 390-008 

HMP -  ev. č. 390-008 včetně fotodokumentace, 07/2021 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

IG průzkum a návrh technického řešení  do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept)   do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis včetně IČ  

Odsouhlasený objednatelem 

a projednání s DOSS)     do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a  

stavební povolení do 15 dnů od dokončení inženýrské 

činnosti 

Dokumentace PDPS (čistopis odsouhlasený 

objednatelem, včetně zapracovaných připomínek 

ze stavebního řízení)  do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


