

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00059**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na Janem Žďárským, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č.
PŘ/2903/2021

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 708 90 749

DIČ: CZ70890749

zastoupená Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmánem

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 94-32925681/0710

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je specifikována v Příloze č. 1 Smlouvy a jejíž převzetí potvrzují obě Smluvní strany;

Překládka je stavba v k.ú. Rudolec; Zhoř u Jihlavy; Stáj; Jamné u Jihlavy; Dobroutov; Arnolec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 14.4.2016 vydané pod čj. 584574/16, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_353 Stáj - Zhoř**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **2.253.815,- Kč** (slovy: dva miliony dvě stě padesát tři tisíc osm set patnáct korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedoručí, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vážnoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“) a uzavřením dodatku dle odst. 5.4. Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy. Případná změna čísla účtu Stavebníka bude společností CETIN pouze oznámena.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho, DiS.
funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

- 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman; k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 126

ve věcech technických: Ing. Irena Šedová
funkce: zástupce ve věcech technických pro stavbu
e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 237

9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
Registr smluv: ANO

Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00059
 Číslo smlouvy Stavebníka: 150768

SAP S/4 Hana:
 Registr smluv: ANO

že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Jihlavě

CETIN a.s.
 Jan Žďárský
 Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Kraj Vysočina
 Ing. Miroslav Houška
 Náместek hejtmána

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: 8 VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02
Položková databáze: 2022.02

Název stavby:	VPIC II_353 Stáj - Zhoř_1.ETAPA
Číslo SPP prvku:	16010-043891
Zhotovitel PD:	Pavel Kratochvíl
Rekapitulace nákladů:	
ZEMNÍ PRÁCE	522 269,56 Kč
MONTÁŽ	386 267,41 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	28 226,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	27 278,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 910,77 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 003,68 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	19 068,06 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	229 699,36 Kč
Celkové náklady:	1 255 722,92 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954968	Podvrt nežizený do 150 mm	7.00 m	14 536,83 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	288.00 m	5 978,88 Kč
952369	Pokládka žlabů ostatních	60.00 m	4 228,20 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	16864.00 JV	16 864,00 Kč
	Obetonování chráničků 20m x 680Kč		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	388.00 m	23 633,08 Kč
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	160.00 m	13 732,80 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	516.00 m	9 288,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	97.00 m	58 685,00 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	129.00 m	22 323,45 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	786.00 m	272 042,46 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	34.00 m	16 004,14 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	106.00 m	41 089,84 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	16.00 m	8 196,00 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	1132.00 m	15 666,88 Kč
MONTÁŽ			
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	12.00 m	296,28 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	2.00 m	41,16 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1950.00 m	9 106,50 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	7.00 ks	1 248,52 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	159.00 ks	6 542,85 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	159.00 ks	4 362,96 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	7.00 ks	672,21 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	4.00 ks	713,44 Kč
954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	53.00 ks	1 454,32 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	6.00 ks	243,90 Kč
955300	Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	2 310,31 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	42197.20 JV	42 197,20 Kč
	materiál - 60m trubka dělená 110/R, 6x ohebný díl 110, spony 6ks/m		
955296	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 182,65 Kč
954981	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	40.00 m	1 508,40 Kč
954982	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	40.00 m	1 920,40 Kč
955310	Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř.	1.00 ks	226,30 Kč
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 910,14 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	325,20 Kč
952602	Montáž trubky úložné	1950.00 m	36 075,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	45.00 m	1 049,40 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	1025.00 m	29 530,25 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 502,50 Kč
958593	Provádění PEW o víkend	1.00 ks	12 960,15 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	62000.00 JV	62 000,00 Kč
	Projektová rezerva		
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	141.00 ks	3 829,56 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	3 182,88 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
954988	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	4 685,08 Kč
955028	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	25.00 ks	8 531,25 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
955025	Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	6.00 ks	13 735,32 Kč
955024	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	19.00 ks	34 039,64 Kč
955107	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 677,80 Kč
955022	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	948.00 m	22 505,52 Kč

955023	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	948.00 m	30 459,24 Kč
955073	Zrušení spojky hrncové	1.00 ks	335,26 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	111.00 ks	1 986,90 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	1 317,04 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 728,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955197	Zaměření trasy pro stavbu nad 1km	1100.00 m	28 226,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 912,08 Kč
957721	Uzavření smlouvy o umístění zařízení	10.00 ks	20 366,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958748	Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m)	11.00 ks	25 661,13 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	3820.00 JV	3 820,00 Kč
	Jednorázová úhrada vlastníkům dotčených pozemků		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	2.00 ks	382,64 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
955208	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	4.00 ks	928,08 Kč
955209	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	20.00 ks	1 075,60 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL DOD. CETIN			
325656	Skříň rozv.SIS300-QT200-300p-sloupek LSA	1.00 ks	12 776,12 Kč
325647	Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA	1.00 ks	5 687,44 Kč
325454	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim	6.00 ks	604,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	23.00 ks	842,72 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	43,18 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	50.00 m	185,50 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	1039.00 m	4 426,14 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	2100.00 m	4 620,00 Kč
315633	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	726,15 Kč
300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	30.00 m	1 943,10 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	985.00 m	123 913,00 Kč
300116	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6	45.00 m	1 159,65 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	6.00 ks	667,32 Kč
307657	Kryt plechový 2000 mm typ B	1.00 ks	149,16 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	28.00 ks	5 495,28 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	266,64 Kč
306636	Napínač šroubový hák-hák M 16	1.00 ks	111,22 Kč
306683	Napínač šroubový oko-hák M 12	2.00 ks	96,82 Kč
306745	Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	111,22 Kč
307247	Objímka kotevní D 140 mm	3.00 ks	314,01 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	65,42 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	50.00 kg	3 205,50 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 519,50 Kč
322275	Skříň rozvaděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2	1.00 ks	104,67 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	4 092,56 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	140,12 Kč
312845	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	393,12 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	984,78 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	4.00 ks	62,56 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	86,36 Kč
309290	Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02	29.00 ks	3 273,81 Kč
306824	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks	91,60 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	338,87 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	975.00 m	24 921,00 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	975.00 m	24 921,00 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	12.00 ks	9 043,44 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	214.00 m	8 596,38 Kč
302343	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	10.00 m	141,40 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	6.00 ks	506,04 Kč
302360	Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	2.00 ks	140,12 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
401646	Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706	Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	18.00 ks	0,00 Kč
404063	Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404231	Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	18.00 ks	0,00 Kč
408324	Šroub s šestihř.hl. M16x180 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
402871	Vrut s šestihř.hl. 10x80 mm ČSN021810	6.00 ks	0,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: 8 VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02
Položková databáze: 2022.02

Název stavby:	VPIC II_353 Stáj - Zhoř_2.ETAPA
Číslo SPP prvku:	16010-043891
Zhotovitel PD:	Pavel Kratochvíl
Rekapitulace nákladů:	
ZEMNÍ PRÁCE	408 394,42 Kč
MONTÁŽ	313 486,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	22 965,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	22 965,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	33 386,72 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	604,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	172 832,30 Kč
POPLATKY	20 000,00 Kč

Celkové náklady:	998 091,68 Kč
-------------------------	----------------------

Číslo SAP	S e z n a m p o l o ž e k	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE	Název položky		
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	62.00 m	1 287,12 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	8432.00 JV	8 432,00 Kč
	Obetonování chrániček 10m x 680Kč/m=6800,-Kč		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	970.00 m	59 082,70 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	180.00 m	3 240,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	15.00 m	9 075,00 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	30.00 m	5 191,50 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	880.00 m	304 576,80 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	10.00 m	5 122,50 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	895.00 m	12 386,80 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	1790.00 m	8 359,30 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	162,60 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	49600.00 JV	49 600,00 Kč
	nepředvídané okolnosti (, skalnaté podloží, zbytky pařezů, apod.)		
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	325,20 Kč
952602	Montáž trubky úložné	1790.00 m	33 115,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	900.00 m	25 929,00 Kč
958593	Provádění PEW o vikendu	1.00 ks	12 960,15 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
957753	Realizace tratě síťové dohodou	43400.00 JV	43 400,00 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
955028	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	22.00 ks	7 507,50 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
955027	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	3.00 ks	9 555,00 Kč
955025	Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou	3.00 ks	6 867,66 Kč
955024	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	16.00 ks	28 664,96 Kč
955022	Zrušení samonosných kabelů do 5 XN	960.00 m	22 790,40 Kč
955023	Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN	831.00 m	26 700,03 Kč
955073	Zrušení spojky hrncové	5.00 ks	1 676,30 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
955191	Předměření trasy nad 1km	895.00 m	22 965,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955197	Zaměření trasy pro stavbu nad 1km	895.00 m	22 965,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 456,04 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	9.00 ks	27 171,90 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	500.00 JV	500,00 Kč
	Jednorázová úhrada vlastníkům dotčených pozemků		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 283,46 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 240,04 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	20000.00 JV	20 000,00 Kč
	Projektová rezerva		

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
	Název položky		
MATERIÁL DOD. CETIN			
325454	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim	6.00 ks	604,50 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	895.00 m	3 812,70 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	1800.00 m	3 960,00 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	900.00 m	113 220,00 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	444,88 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	3.00 ks	588,78 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	895.00 m	22 876,20 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	895.00 m	22 876,20 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	5.00 ks	3 768,10 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	32.00 m	1 285,44 Kč

Specifikace nákladů dle PD_VPIC II_353 Stáj - Zhoř CELKEM

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02

Položková databáze: 2022.02

Název stavby: VPIC II_353 Stáj - Zhoř

Číslo SPP prvku:

16010-043891

Zhotovitel PD:

Pavel Kratochvíl

	1.ETAPA	2.ETAPA	Celkem
Rekapitulace nákladů:			
ZEMNÍ PRÁCE	522 269,56 Kč	408 394,42 Kč	930 663,98 Kč
MONTÁŽ	386 267,41 Kč	313 486,30 Kč	699 753,71 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		22 965,70 Kč	22 965,70 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	28 226,00 Kč	22 965,70 Kč	51 191,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	27 278,08 Kč	3 456,04 Kč	30 734,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	40 910,77 Kč	33 386,72 Kč	74 297,49 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	2 003,68 Kč	0,00 Kč	2 003,68 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	19 068,06 Kč	604,50 Kč	19 672,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	229 699,36 Kč	172 832,30 Kč	402 531,66 Kč
POPLATKY		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Celkové náklady:	1 255 722,92 Kč	998 091,68 Kč	2 253 814,60 Kč