




STUDIE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ		 FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ	
ZPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK DOUBRAVSKÝ			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA			
KRAJ: VYSOČINA	OKRES: HAVLÍČKŮV BROD	OBEC: SKUHROV u H.B., OLEŠNÁ u H.B.	STUPEŇ:	STUDIE PROVEDITELNOSTI
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			ZAK.ČÍSLO:	1518-17-1
AKCE: STUDIE PROVEDITELNOSTI SKUHROV – MOST PŘES SILNICI I/38 OBJEKT: C. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE			ARCHIVNÍ ČÍSLO:	1518
			DATUM:	VI/2017
			FORMÁT:	2 A4
			MĚŘÍTKO:	–
OBSAH: ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY: C.1.

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STAVBY:Stavební akce: **Skuhrov - most přes silnici I/38**Varianta: **VARIANTA 1 - Rekonstrukce stávajícího mostu (nadjezdu)**

	Objekt	Popis	DPH %	Základní cena	DPH	Cena s DPH
	SO 134	Chodníky	21%	376 080	78 977	455 057
	SO 182	Dočasné dopravní opatření	21%	500 000	105 000	605 000
	SO 201	Nadjezd silnice I/38	21%	8 927 000	1 874 670	10 801 670
		Předpokladaná cena (bez DPH)	21%	9 803 080 Kč	2 058 647 Kč	11 861 727 Kč

Poznámka:

Odhad nákladů byl stanoven porovnávacím výpočtem s akcemi podobného rozsahu a dále pak dle "Datové základny pro sestavení nákladů staveb z úrovně DUR (aktualizace 2015)".

Skutečné náklady budou kalkulovány v následujících stupních projektové dokumentace.

V následných stupních projektové dokumentace bude zpracován samostatný rozpočet a podrobný výkaz výměr a kubatur.

ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ STAVBY:Stavební akce: **Skuhrov - most přes silnici I/38**Varianta: **VARIANTA 2 - Demolice mostu bez náhrady vč. návrhu opatření k zajištění obslužnosti obce**

	Objekt	Popis	DPH %	Základní cena	DPH	Cena s DPH
	SO 001	Demolice nadjezdu	21%	4 105 137	862 079	4 967 215
	SO 002	Odstranění komunikace na předmostích nadjezdu	21%	651 000	136 710	787 710
	SO 101	Komunikace I/38	21%	6 377 076	1 339 186	7 716 262
	SO 112	Úprava křižovatky v uzlovém bodu 2321a06402	21%	944 086	198 258	1 142 343
	SO 182	Dočasné dopravní opatření	21%	850 000	178 500	1 028 500
	SO 191	Definitivní dopravní značení	21%	160 131	33 628	193 759
	SO 401	Ochrana podzemních vedení NN	21%	45 000	9 450	54 450
	SO 451	Ochrana podzemních sděl. vedení	21%	55 000	11 550	66 550
	SO 801	Vegetační úpravy	21%	697 000	146 370	843 370
		Předpokladaná cena (bez DPH)	21%	13 884 429 Kč	2 915 730 Kč	16 800 159 Kč

Poznámka:

Odhad nákladů byl stanoven porovnávacím výpočtem s akcemi podobného rozsahu a dále pak dle "Datové základny pro

Skutečné náklady budou kalkulovány v následujících stupních projektové dokumentace.

V následných stupních projektové dokumentace bude zpracován samostatný rozpočet a podrobný výkaz výměr a kubatur.