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 II/124 Telenberk, most ev. č. 124-008 
  
Předmětem plnění je:  
- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu 
rekonstrukce mostu  

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a stavebního povolení 
(DUSP)  

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení (ÚSP), včetně všech 
požadovaných příloh, dokladů a vyjádření  

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných 
vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP k příslušnému 
stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh  

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného 
soupisu prací  

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby  
 
Stávající most ev. č. 124-008 z roku 1911 převádí silnici druhé třídy č. 124 ve staničení km 25,400 přes 
potok u obce Telenberk. Most se nachází v obci Telenberk, v okrese Pelhřimov. Jedná se o jednopolový 
most.  
Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji diagnostikovány, přičemž bez 
provedení sond nelze způsob založení zjistit. Základy mostu jsou pravděpodobně plošné.  
Mostní opěry jsou zděné z kamenných kvádrů. Čelní zdi jsou na obou stranách konstrukce monolitické 
betonové. Povrchová úprava čelních zdí je provedena vápenocementovou omítkou. Mostní křídla jsou 
šikmá, zděná z lomového kamene.  
Nosnou konstrukci tvoří jedno mostní pole. Šikmost mostu je levá. Rok postavení mostu je 1911 viz údaj 
z ML. Nosnou konstrukci tvoří polokruhová klenba vyzděná z lomového kamene, vyspravená 
monolitickým betonem.  
Vozovka na mostě je s živičným krytem se zpevněnou krajnicí. Zpevnění krajnice je provedeno asfaltovou 
vrstvou. Příčný sklon vozovky je jednostranný levý, podélný sklon je proti směru staničení. Odrazný 
proužek na pravé straně šířky 0,17 m a výšky 0,15 m je tvořen mostní římsou, na levé straně šířky 0,17 m 
a výšky 0,16 m je tvořen mostní římsou. Chodníky nejsou na mostě provedeny. Obrubníky nejsou na 
mostě osazeny. Mostní římsy jsou na obou stranách mostu železobetonové monolitické. Na pravé 
návodní straně má římsa celkovou výšku 0,87 m (nově nadbetonovaná o 0,67 m) a šířku 0,45 m, na levé 
povodní straně má římsa celkovou výšku 0,7 m (nově nadbetonovaná o 0,72 m) a šířku 0,45 m. 
Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Odvodnění mostu je 
provedeno příčným a podélným sklonem vozovky do odvodňovačů v krajnici na levé straně.  
 
Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu. 
Předpokládaná doba realizace stavebních prací - rok 2024.  
 

Technické podmínky 
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Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy 
v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění.  
Technické podmínky  
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby  
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválenou Ministerstvem dopravy, dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stanovení rozsahu dokumentace pro provádění stavby v aktuálním znění dle 
vyhlášky č. 251/2018 Sb, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb.  
o rozsahu o obsahu projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:  
- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a zadavatelem na 
vstupním výrobním výboru)  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném rozsahu 
rekonstrukce mostu  

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy  

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného území (pokud bude 
pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné)  

- Vytyčovací výkres stavby  

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání  

- Situace v měřítku min. 1:500  

- Zásady organizace výstavby  

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet  

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude pro zpracování 
PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení ke kácení stromů je věcí 
zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v 
dutinách stromů nenachází zvláště chráněné druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní 
brouci (v tomto případě bude nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných 
druhů na odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina).  

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí včetně povolení (zajištění územního 
souhlasu/rozhodnutí).  

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální 
mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude vyčísleno dotčení jednotlivých 
pozemků  
o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně 
zpracování Pedologického průzkumu  

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF  

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků  
- Odhad stavebních nákladů  

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí stmelených asfaltovými 
pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu , prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě 
jeho zastižení bude tato směs jako odpad v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude 
přizpůsobeno technické řešení  
- Výkaz výměr s bilancí prací  

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, svislé 
dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní 
dopravní značení  

- Plán BOZP potvrzený koordinátorem BOZP  

- Havarijní a povodňový plán  

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní 
správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání společného územního 
a stavebního povolení, vč. případného následného zapracování změn do projektové dokumentace  

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně potřebné 
inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky nabytí právní moci ÚSP  

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací 
bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v 
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souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb, v platném znění  
 
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a bude 
realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků pozemků na situační 
výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat 
se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru 
realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických 
záležitostí stavby a svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a 
zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.  
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a odevzdáním každého 
stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. technicko-dokumentační komise 
(TDK). Zástupcům zadavatele bude zhotovitelem v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová 
dokumentace jako podklad pro TDK. Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel 
projektové dokumentace.  
Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni pro vydání 
společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace (PDPS) předána 
zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:  
- DUSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré (z toho 1x ověřená stavebním úřadem), 
1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls  
- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť 
vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt  

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls  

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní 
soubor z Aspe ve formátu XC4)  

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní 
soubor z Aspe ve formátu XC4)  
 
Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení  
Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně všech 
požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným stavebním úřadům 
dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební objekty povoluje.  
Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto žádosti 
včetně všech příloh se zástupci zadavatele.  
Pravomocná stavební povolení budou předány zadavateli:  
- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v písemné podobě s 
vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení 
(DUSP) ověřená stavebním úřadem  
 
Výkon autorského dozoru  
Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro 
realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  
Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 
zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.  
 
Předmětem výkonu AD je především:  
- účastnit se předání staveniště dodavateli  

- dohled nad realizací díla  

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, 
souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav  
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- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby  

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby  

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně jeho 
části nebo dodatku projektové dokumentace  
-posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci 
realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů  

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 
dokumentaci  

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 
spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)  

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby  

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace  

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím 
zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak  
Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.  
AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 
dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  
 
Místo plnění/realizace  
Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Těchobuz.  
 
Seznam poskytnutých podkladů  
Přehledná situace  
Mostní list mostu ev. č. 124-008  
Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 124-008, 10/2020  
 
Lhůty plnění  
Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
Dokumentace DUSP (koncept)      do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  
projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem)   do 60 dnů od předání konceptu DUSP  
Podání žádosti o společné územní a stavební povolení do 10 dnů od dokončení IČ  
Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  
zapracování případných připomínek  
ze stavebního řízení a včetně soupisů prací,  
odsouhlasený objednatelem)      do 15 dnů od vydání ÚSP 
 


