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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění platných předpisů 
(NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  (dále jen „smlouva“): 

 

I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace  

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

IČO:    00090450 

DIČ:    CZ00090450 

Zřizovatel:   Kraj Vysočina 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel:  SOFI stav s.r.o.  

se sídlem:  Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov 

zastoupený:  Ing. Jan Kotačka, jednatel    

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33848 

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních:  Ing Jan Kotačka, jednatel    

IČO:   255 63 114   

DIČ:    CZ25563114   

 (dále jen zhotovitel) 

 

 

 
II. Předmět a rozsah díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na základě svého 
oprávnění k podnikání akci: „II/352 Měšín – přestavba mostu ev. č. 352-003 na propustek 
(Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín)“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu 
nabídkového rozpočtu zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí 
zadávací dokumentace.  

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a 

objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 10 dnů od předání 

díla.  
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III.  Cena díla 

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je 

podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu 

na dobu ukončení. 

 
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této 

smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.  

 Cena bez DPH               1 934 468,15 Kč 

  DPH (21 %)       406 238,31 Kč 

  Cena s DPH    2 340 706,46 Kč 

  

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:  

-      Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla. 

-      Při změně sazeb DPH 

- V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání. 

Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které 

nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené 

objednatelem. 

 

 
IV.  Lhůty realizace 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště 

b) zhotovitel se zavazuje provést dílo:  do 31. 10. 2024  

c) předání kompletní dokladové části objednateli: do 1 měsíce od dokončení stavby 

 

 
V. Místo plnění 

obec Měšín, okres Jihlava, Kraj Vysočina 

  

 

 
VI.  Záruky 

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců. 

2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky. 

3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 2 dnů, od prokazatelného oznámení závady 

(např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění  

závady provede zhotovitel nejpozději do 7 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 
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VII. Fakturace a placení 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním 
stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur. 
 

3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu 
provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele. 

 
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován 

den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

 
5. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je 

Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.  

 
6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 

 
7. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle 

této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. 
Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje. 
 
 
 

VIII. Sankce a smluvní pokuty 

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může 
objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní 
den prodlení s dokončením a předáním díla.  
 

2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči 
objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní 
den opožděné úhrady. 
 

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má 
zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla 
pokračovat.  

 
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně 

zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
 
 

IX.  Kvalita provedení a předání díla 

1. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem. 
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí odpovídat 

příslušným normám ČR a technické dokumentaci.  

mailto:ksusv@ksusv.cz
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3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. 

Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá zhotovitel jakoby 
dílo prováděl sám.  

 
4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 283//2021 

Sb., - stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími předpisy, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, zejména údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace apod. Pokud objednatel 
s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede své výhrady zápisem ve stavebním deníku do 
tří pracovních dní od jejich provedení zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

 
5.  Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny 

nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel i přesto 
trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady v případě pokynů, 
jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn 
odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto 
smlouvou. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na předepsaných 

kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou 
byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel 
požádá z důvodu neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba 
plnění. 

7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který 
podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně, 
zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich odstranění 

8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci smluvních 
stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku l. této smlouvy. 

9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. Objednatel 
se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu 
dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.  

 
 
 

X.   Pojištění 
 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši minimálně 
nabídkové ceny za dílo.  

 
2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj 

plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. 
V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu 
alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané 
touto pojistnou smlouvou ode dne uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího 
ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 
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XI. Společná ustanovení 

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se 
stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či 
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních 
ustanovení. 

 
2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 
listině. 

 
3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 

 

 

 
XII.  Ostatní ujednání 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.  

2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí 
o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel na svoje náklady zajistí 
vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení 
podmínek jejich správců při výkopových pracích.  
 

3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu. 
 

6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.  
 

7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne: 
a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených. 
b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. 
c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené. 
d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší 

své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem 
platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení 
povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve 
stanovené přiměřené lhůtě neodstraní. 

 
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb a 

zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak 
d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
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f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby  
 

10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

 
 
 

XIII.  Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

2. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma 
smluvními stranami. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru 
smluv.  

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v 
souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle 
smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel 

 
5. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, 

formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci. 
 
6. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění.  

Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému 
účelu po právní stránce nejvíce přibližuje. 

 
7. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb.,  popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění 
sjednaného díla vztahují. 

 
8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha A1 - Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv 

Příloha A2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  
  
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
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VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ. 

 
 

V Měšíně, dne: viz podpis         V Jihlavě, dne: viz podpis 

 

 

 

 

 

 

..................................................     ...……………............................ 
Ing. Jan Kotačka, jednatel    Ing. Radovan Necid, ředitel organizace  
 
SOFI stav s.r.o.                                                       Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 



Příloha A1 

 

Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv: 

 

Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
Číslo účtu: 18330681/0100 
 
 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických: 

jméno, příjmení: Ing. Jan Matoušek, inspektor mostů Jihlava 

telefon (GSM):   737 205 138 

e-mail:    jan.matousek@ksusv.cz 

 

Zhotovitel: 

 
Číslo účtu: 154617396/0300 
 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:   

jméno, příjmení:  Ing. Jan Kotačka 

telefon (GSM):   608 600 570 

e-mail:     info@sofistav.cz 

číslo zakázky:   2403 

 
 

mailto:info@sofistav.cz


Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

24006

SOFI stav, s.r.o. 25563114

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

1 934 468,15

0,00

406 238,31

%

%

%

%

12

12

21

21

15.04.2024

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ25563114

00543721
CZ00543721

86

Rudíkov67505

33

Měšín58601

Obec Měšín

Cena celkem: 2 340 706,46

Rudíkově

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: 0,00

Zpracováno programem BUILDpower S

Příloha A2



List č. 2Stavba: 24006 Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
1 934 468,15Stavba 0,00 1 934 468,15

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny 1 897 468,15002.1 0,00 1 897 468,15
02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny 1 897 468,151 0,00 1 897 468,15
VON - KSÚS Vysočina 37 000,00005.2 0,00 37 000,00
VON - KSÚS Vysočina 37 000,001 0,00 37 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 24006 Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 78 597,10 0,00448HSV
Zakládání2 26 944,00 15,05662HSV
Svislé a kompletní konstrukce3 918 871,04 50,28631HSV
Komunikace pozemní5 273 056,00 0,00000HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 9 003,49 3,99722HSV
Trubní vedení8 5 018,31 0,00000HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání9 512 099,98 0,03258HSV
Přesun sutě997 32 000,00 0,00000HSV
Přesun hmot998 31 219,65 0,00000HSV
Průzkumné, geodetické a projektové práceVRN1 3 500,00 0,00000HSV
Zařízení staveništěVRN3 33 500,00 0,00000HSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům711 10 658,58 0,15799PSV

69,535201 934 468,15

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 24006

002.1Objekt:

Rozpočet: 1 02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek zkameniva hrubého 
drceného, o

113107164IU01 m2 112,00000 79,64 8 919,68

Popis: tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164
Poznámka k položce:
položka obsahuje: státní komunikace, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA, výkr.č.  D- 3

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

113107241R002 m2 112,00000 22,19 2 485,28

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107241
Poznámka k položce:
výkr.č.C.3

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 
m, tloušťky vrstvy 50 mm

3 m2 112,00000 125,34 14 038,08113154113

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154113

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

4 m3 176,00000 150,16 26 428,16122251104

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104
Poznámka k položce:
položka obsahuje: odkopávky pro základovou spáru nového propustku IZM (bez vybouraných hmot stáv.propustku), část stavby 
financovaná KSÚS VYSOČINA

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením 
zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m

5 m3 33,60000 228,33 7 671,89162706111

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162706111
Poznámka k položce:
položka obsahuje: odvoz odstraněné podkladní vrstvy z komunikace na skládku TKO, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

6 m3 88,00000 148,10 13 032,80174151101

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
Poznámka k položce:
položka obsahuje: zpětný zásyp vytěženého materiálu

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

7 m2 55,00000 17,27 949,85181951112

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
Poznámka k položce:
položka obsahuje: úpravu podloží pod prefabrikáty, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Poplatek za uložení na skládku8 t 67,20000 50,00 3 360,00R.01.0

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: odstraněnou podkladní vrstvu z komunikace

Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím9 m3 56,00000 30,56 1 711,36R.01.1

Popis: Poznámka k položce:
vytlačená zemina z objektu, (bez vybouraných hmot) na vyrovnání terénních depresí, úprava podél propustku a okolí

1 Zemní práceCelkem za: 78 597,10

2 ZakládáníDíl:

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 5Stavba: 24006

002.1Objekt:

Rozpočet: 1 02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360°

10 m 10,00000 370,00 3 700,00212752101

Popis: DN 100
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101
Poznámka k položce:
položka obsahuje: drenáže u propustku, odtoková část, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37

273321611R0011 m3 5,20000 4 470,00 23 244,00

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321611
Poznámka k položce:
část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

2 ZakládáníCelkem za: 26 944,00

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl:
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných 
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a

321321116T0012 m3 50,12000 5 523,29 276 827,29

Popis: ostatních konstrukcí železového pro prostředí smrazovými cykly tř. C 30/37
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116
Poznámka k položce:
položka obsahuje: část stavby (úsek zatrubnění) financovaná KSÚS VYSOČINA, výkr.č. D- 3

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných

321351010R0013 m2 35,20000 1 483,96 52 235,39

Popis: zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor , spodní stavby vodních 
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných

321352010R0014 m2 35,20000 240,17 8 453,98

Popis: zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010

Řezání stěnových ŽB dílců, tl. do 30cm15 m 4,50000 2 580,00 11 610,00340001001R

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: úprava prefabrikátu IZM - 2x seříznutí

Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 
oblých ze svařovaných sítí zdrátů typu KARI

341362021R0016 t 2,25500 42 487,37 95 809,02

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341362021
Poznámka k položce:
položka obsahuje: sítě Kari 8/100x100mm, TŘMEN Ř8 mm, L - 250 + 250 mm

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti 
jednotlivě přes 5 do 10 t

389121112R0017 kus 8,00000 4 184,77 33 478,16

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/389121112
Poznámka k položce:
část stavby (zatrubnění) financovaná KSÚS VYSOČINA

propust rámová 1,00x2,00x2,00m18 kus 6,00000 58 700,00 352 200,0059383451

propust rámová 1,00x1,00x2,00m59383452R19 kus 2,00000 37 500,00 75 000,00
Ocelového zábradlí, D + M20 m 8,00000 1 157,15 9 257,20R.02

Zpracováno programem BUILDpower S
Popis: Poznámka k položce:



List č. 6Stavba: 24006

002.1Objekt:

Rozpočet: 1 02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
položka obsahuje: nové ocelové zábradlí, průměr trubky 60mm, osazení přes patky, kotvení na chemickou kotvu, výška zábradlí 1,1m, 
výroba podle TP258, VL MDČR č. 4 a TKP19 – PKO pozink a barevný nátěr v odstínu RAL 6017 Májová zeleň

Demontáž stávajícího zábradlí21 kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00R.02.1

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: likvidaci stávajícího zábradlí na výtoku (8,0m), manipulaci s vybouranými hmotami včetně naložení na dopravní prostředek

Demontáž dopravního značení22 kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00R.02.2

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: demontáž 2ks značení (evidenční číslo mostu) s odvozem a protokolárním předáním na cestmistrovství KSÚSV v Polné

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za: 918 871,04

5 Komunikace pozemníDíl:
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

23 m2 112,00000 175,00 19 600,00564851111R

Popis: Poznámka k položce:
konstrukce komunikace, fr. 0-32mm, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

24 m2 112,00000 210,00 23 520,00564861111R

Popis: Poznámka k položce:
 fr. 0-63mm

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 
1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

25 m2 224,00000 504,00 112 896,00565145101

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145101
Poznámka k položce:
 část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,50 kg/m2

26 m2 224,00000 23,00 5 152,00573211109

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109
Poznámka k položce:
 část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Prolití podkladu nebo krytu zkameniva asfaltem, v množství 5,00 
kg/m2

573312411R0027 m2 112,00000 54,00 6 048,00

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573312411

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

577131111R0028 m2 112,00000 373,00 41 776,00

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
Poznámka k položce:
 část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a 
zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

577161224R0029 m2 112,00000 572,00 64 064,00

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577166111

5 Komunikace pozemníCelkem za: 273 056,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníDíl:
Pačokování betonového podkladu přes 30 m230 m2 73,60000 122,33 9 003,49632457103.R

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníCelkem za: 9 003,49

8 Trubní vedeníDíl:
Úprava povrchu zdrsněním dna propustku IZM31 m2 37,00000 135,63 5 018,31R.03

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 7Stavba: 24006

002.1Objekt:

Rozpočet: 1 02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje:  zdrsnění dna propustku IZM, provedeno pomocí stavebního tmele

8 Trubní vedeníCelkem za: 5 018,31

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníDíl:
Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost 
v tahu do 50 kN/m

32 m2 90,00000 110,00 9 900,00919721101

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721101
Poznámka k položce:
oprava státní komunikace, část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA, výkr.č.D- 4

Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím 
pásem povrchovým, spáry pracovní

33 m 27,00000 1 200,00 32 400,00931994101

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994101
Poznámka k položce:
pracovní spára betonové konstrukce, výkr.č. D- 3

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3962052211R0034 m3 32,00000 14 525,00 464 800,00

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
Poznámka k položce:
položka obsahuje: odbouraná suť ze stáv.objektu (propustek), část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

Zajištění stávajícího sloupu NN35 kus 1,00000 1 499,98 1 499,98R.06

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: zabezpečení stávajícího sloupu pomocí zábran nebo zřízeného bednění

Osazení žlabů36 kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00R.06.1

Popis: Poznámka k položce:
položka obsahuje: zpětné osazení žlabů na odtoku

Zaústění drenáže do betonového čela37 kus 2,00000 1 000,00 2 000,00R.12.1

Popis: Poznámka k položce:
část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráníCelkem za: 512 099,98

997 Přesun sutěDíl:
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění

38 t 80,00000 140,00 11 200,00997002611

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
Poznámka k položce:
položka obsahuje: vybourané hmoty betonových konstrukcí

Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý 
další i započatý 1 km

39 t 480,00000 35,00 16 800,00997006519

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519
Poznámka k položce:
Skládka TKO Henčov - předpokládaná vzdálenost na skládku činí 6km

Poplatek za uložení na skládku40 t 80,00000 50,00 4 000,00R.13

997 Přesun sutěCelkem za: 32 000,00

998 Přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní 
vzdálenost do 500 m

998321011R0041 t 69,37700 450,00 31 219,65

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998321011

998 Přesun hmotCelkem za: 31 219,65

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmDíl:
Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 8Stavba: 24006

002.1Objekt:

Rozpočet: 1 02.2 - Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Sdružený funkční objekt - KSÚS Vysočiny

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na 
ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým

711121131R0042 m2 68,20000 21,39 1 458,80

Popis: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711121131
Poznámka k položce:
část stavby financovaná KSÚS VYSOČINA

emulze asfaltová penetrační43 litr 40,00000 65,82 2 632,8011163153R

Popis: Poznámka k položce:
dodávka

asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R44 m2 68,20000 76,21 5 197,5262821109

Popis: Poznámka k položce:
dodávka materiálu

Hydroizolace z asfaltových pásů45 m2 68,20000 20,08 1 369,46R.14

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynůmCelkem za: 10 658,58

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 9Stavba: 24006

005.2Objekt:

Rozpočet: 1 VON - KSÚS Vysočina

VON - KSÚS Vysočina

Revitalizace návesního rybníka, k.ú. Měšín

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práceDíl:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 
(tisk 2 paré + 2x v elektronické formě) objednateli. Pořízení 
fotodokumentace.

1 soub 1,00000 3 500,00 3 500,00R.00

Popis: Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby  objednateli (3 paré + 1 velektronické formě + 1x původní situace s 
překryvem zaměřeného skutečného stavu)  Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v 
rozlišení a kvalitě pro tisk.

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práceCelkem za: 3 500,00

VRN3 Zařízení staveništěDíl:
Vytýčení stavby před zahájením odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřičství.

2 soub 1,00000 2 000,00 2 000,00R.01

Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění zřízení, provoz a 
likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, 
deponií, zajištění staveniště apod.

3 soub 1,00000 5 250,00 5 250,00R.01.1

Informační tabule4 soub 1,00000 250,00 250,00R.02

Geometrický plán5 kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00R.00.1

Vytýčení inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilou osobou6 soub 1,00000 6 000,00 6 000,00R.02.1

Popis: Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi 
předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 
výstavby.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, oprávněnou 
osobou (2x)

7 soub 1,00000 5 000,00 5 000,00R.02.2

Bezpečnostní opatření při výstavbě8 soub 1,00000 2 000,00 2 000,00R.05

Popis: Poznámka k položce:
položka obsauje: mobilní zábranu proti vstupu osob v místě výkopu

Čištění komunikace9 soub 1,00000 1 500,00 1 500,00R.06

Provizorní dopravní značení10 soub 1,00000 2 500,00 2 500,00R.07

Úprava stávající příjezdové komunikace např. dosypání výtluků, 
dorovnání povrchu apod.

11 soub 1,00000 3 000,00 3 000,00R.07.1

Zpracování evidenčního listu propustku a provedení 1. hlavní 
prohlídky propustku včetně zápisu do systému BMS

12 soub 1,00000 2 500,00 2 500,00R.07.2

VRN3 Zařízení staveništěCelkem za: 33 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S
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