

Příloha č. 1 zadávacích podmínek: 

Specifikace předmětu veřejné zakázky Obchodní podmínky – smlouva o dílo (návrh)

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Zlepšení funkčního stavu zeleně v areálu Nemocnice Pelhřimov
Kraj Vysočina

se sídlem: 


Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

zastoupený: 


Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
IČO: 



70890749 

bankovní spojení: 

Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:


217819973/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

……………………………… doplní dodavatel
zapsaný/á v obchodím rejstříku vedeném …………, oddíl ………, vložka …… doplní dodavatel
se sídlem:


…………………………… doplní dodavatel
zastoupený/á:


…………………………… doplní dodavatel
IČO: 



…………………………… doplní dodavatel
bankovní spojení:


…………………………… doplní dodavatel
číslo účtu:


…………………………… doplní dodavatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Předmět Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě, předat dílo bez vad včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.

1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle prováděcího projektu (projektové dokumentace „Zlepšení funkčního stavu zeleně v areálu Nemocnice Pelhřimov“ a položkového rozpočtu - soupisu prací s výkazy výměr, jež tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy), a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice.
1.4 Dílo bude realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, registrační číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00060 (dále též jen „Projekt“). 

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“) stanovené zejména Příručkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též jen „AOPK ČR“) pro OPŽP, Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (dále jen „Příručka“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. Zejména:
a) výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženému v projektové dokumentaci, k ověření pravosti budou bezprostředně po výsadbě Zhotovitelem doloženy Objednateli listy původu školkařských sazenic;
b) pokud je pro danou oblast zpracován standard AOPK ČR (http://standardy.nature.cz), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem (SPPK 02 001 Výsadba stromů, 02 002 Řez stromů, 02 003 Výsadba a řez keřů, 02 004, Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy, 02 005 Kácení stromů, 02 009 Speciální zásahy na stromech, složení osevní travní nebo travobylinné směsi bude odpovídat standardu SPPK C02 007 Krajinné trávníky).
1.6 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:

a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;

b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;

c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. I. odst. 1.8);
d) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;

e) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v prováděcím projektu;

f) zajištění kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi zakládaných trávníků (v případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením, že provedení proběhlo v souladu s projektovou dokumentací);

g) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace díla, a to pro každou etapu (viz čl. II. této smlouvy); fotodokumentace musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaných opatření, včetně výsadbových jam a kořenových částí rostlin, a zachycení stavu po dokončení fyzické realizace díla, která musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaných opatření;

h) zajištění dokladů deklarujících množství likvidovaného klestu – štěpky (stasky, záznamy, výpisy, fotografie);

i) odvoz a příp. zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty na sortiment odpovídající použitým těžebním dopravním zařízením a prostředkům Zhotovitele; likvidaci ostatní nevyužitelné a nevyužité vytěžené dřevní hmoty;
j) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
1.7 Veškeré změny díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.

1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.

1.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo dle této Smlouvy prostřednictvím realizačního týmu, který bude minimálně obsahovat jednu osobu kvalifikovanou pro výsadbu dřevin (jedná se o osobu se vzděláním středoškolským s maturitní zkouškou, vyšším odborným či vysokoškolským, a to se zaměřením na zakládání a údržbu zeleně) a jednu osobu kvalifikovanou na ošetřování stromů ve výškách stromolezeckou technikou (jedná se o osobu, jež splňuje jednu z následujících certifikačních zkoušek: Český certifikovaný arborista – Specialista pro práci stromolezeckou technikou, ISA Certified  Tree Worker Climber Specialist, European Treeworker, nebo je osobou s vysokoškolským vzděláním získaným v akreditovaném studijním programu Arboristika a s minimálně 3 letou praxí při ošetřování stromů řezem ve výškách stromolezeckou technikou).
1.10 Zhotovitel provede dílo za nepřerušeného provozu Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, přičemž Zhotovitel bude respektovat provoz příspěvkové organizace včetně využívání areálu a pohybu klientů/pacientů, zaměstnanců a veřejnosti, a to tak, aby tento provoz neomezoval, nebo jen v míře nezbytně nutné pro provádění díla. Realizovat dílo mimo dobu obvyklou (tj. mimo pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.), příp. využití prostor parku (pro dočasné ukládání materiálu a techniky, zařízení místa provádění díla včetně např. umístění stavebních buněk, připojení médií apod.), je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím souhlasu vedení příspěvkové organizace.

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a obsahem projektové dokumentace vztahující se k dílu, a považují ji za úplnou a bezvadnou, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.

Termíny realizace díla

1.12 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících etapách a termínech:

a) etapa kácení, ošetření a výsadba dřevin, založení trávníků
· pokácení stromů a odstranění nevhodných dřevin (včetně pozitivní probírky porostu) – v době vegetačního klidu, nejpozději do 31. 3. 2025;

· založení trávníku (včetně první seče) - do 30. 9. 2025;
· ošetření dřevin (řezy stromů a keřů, vazby stromů, negativní probírka skupin keřů, ošetření ponechaných pařezů herbicidem) – do 30. 9. 2025;

· výsadba dřevin a ostatní práce (vč. označení dřevin štítky) – nejpozději do 20. 11. 2025;

b) etapa následné péče první rok

· první tvarovací řez keřů ptačího zobu, kontrola a oprava kotvení a úvazků dřevin – do 30. 6. 2026;
· druhý tvarovací řez keřů ptačího zobu – do 15. 9. 2026;

· ostatní opatření následné péče (pletí, zálivka, odstraňování/potlačování kořenových výmladků) – nejpozději do 31. 10. 2026;
c) etapa následné péče druhý rok 

· první tvarovací řez keřů ptačího zobu, kontrola a oprava kotvení a úvazků dřevin – do 30. 6. 2027;

· druhý tvarovací řez keřů ptačího zobu – do 15. 9. 2027;

· ostatní opatření následné péče (pletí, zálivka, odstraňování/potlačování kořenových výmladků) – nejpozději do 31. 10. 2027;

d) etapa následné péče třetí rok 

· první tvarovací řez keřů ptačího zobu, kontrola a oprava kotvení a úvazků dřevin – do 30. 6. 2028;

· výchovný řez stromů, druhý tvarovací řez keřů ptačího zobu – do 15. 9. 2028;

· ostatní opatření následné péče (pletí, zálivka, odstraňování/potlačování kořenových výmladků, odstranění ukotvení dřevin) – nejpozději do 30. 9. 2028.
Zhotovitel je povinen konkretizovat (e-mailem osobě uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy) termín opakovaných opatření následné péče (tj. vypletí, zalití rostlin) nejméně tři pracovní dny před realizací konkrétního zásahu a realizovat jen na základě odsouhlaseného konkretizovaného termínu (pokud zástupce Objednatele termín nebude rozporovat, má se za odsouhlasený). Práce následné péče v neodsouhlaseném termínu nelze zahrnout na soupis skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy.
Provozní deník

1.13 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „provozní deník“, přiměřeně v rozsahu jednoduchého záznamu o stavbě dle přílohy č 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb.), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.

1.14 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.

1.15 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.

1.16 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.

1.17 Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

1.18 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
1.19 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla. O převzetí sepíše zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace), protokol jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.
Dokončení a převzetí díla

1.20 Zhotovitel vždy do 10 dnů po termínu dokončení prací v dané etapě realizace dle čl. II. (tj. do 30. 11. 2025, 10. 11. 2026, 10. 11. 2027 a 10. 10. 2028) předloží zástupci Objednatele:

a) předávací protokol ke každé ukončené etapě; povinným obsahem protokolu jsou: údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli; popis díla, které je předmětem předání a převzetí; u závěrečného protokolu též termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá;

b) fotodokumentaci z průběhu realizace v dané etapě (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin), po skončení poslední etapy též fotodokumentaci stavu po dokončení fyzické realizace díla (celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření); fotodokumentace bude předána v digitální podobě (ve formátech *.jpg, *.tif nebo *.pdf) a bude utříděna a popsána/označena tak, aby bylo zřejmé datum a místo pořízení fotografií a zřejmá dokumentovaná situace/dřevina apod.
c) po skončení první etapy (tj. 30. 11. 2025) zároveň předloží: listy původu školkařských sazenic; míchací protokol osevní směsi zakládaných trávníků; doklady deklarujících množství likvidovaného klestu – štěpky; protokol instalovaných stabilizačních systémů (vazeb) s informacemi do evidence stabilizačního systému (dokumentace instalovaných vazeb);
d) po skončení poslední etapy (tj. do 10. 10. 2028) provozní deník.

Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat: soupis zjištěných vad; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

1.21 Objednatel je pak povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

1.22 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

1.23 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

1.24 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
1.25 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

1.26 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Cena díla

1.27 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši ………………… Kč včetně DPH (slovy: …………………..) doplní dodavatel
1.28 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.

1.29 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.

1.30 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

1.31 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:

a) dodání příslušných dokladů, atestů, prohlášení o shodě apod.;

b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;

c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;

d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;

f) zajištění BOZP a PO předepsaným koordinátorem BOZP a PO;

g) vyhotovení výkazů výměr;

h) provoz či údržbu díla do doby předání dokončeného díla;

i) náklady na pojištění Zhotovitele;

j) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;

k)  péči o dílo do doby předání dokončeného díla.

1.32 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

Platební podmínky

1.33 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, účtovaného Zhotovitelem nejpozději po skončení každé etapy dle čl. II. této Smlouvy, a to daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Zlepšení funkčního stavu zeleně v areálu Nemocnice Pelhřimov“ a registrační číslo projektu OPZP_24_1_3_07_00060. Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Úhrada za plnění z této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tato věta nebude použita v případě, že dodavatel, se kterým je uzavíraná smlouva, není plátce DPH).

1.34 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
1.35 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
Komunikace smluvních stran

1.36 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do provozního deníku. 

1.37 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.

1.38 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. 
1.39 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných: 

na straně objednatele: Ing. Jan Joneš, tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz. 
na straně zhotovitele: ………………………….. doplní dodavatel 
1.40 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

Pojištění a vlastnické právo

1.41 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku. 

1.42 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavatelem a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

1.43 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

1.44 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli. 

1.45 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
Záruka za jakost

1.46 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé. 

1.47 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.

1.48 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
1.49 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

Smluvní pokuty

1.50 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

b) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;

d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;

e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo v provozním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;

f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;

g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

1.51 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Odstoupení od smlouvy

1.52 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

b) vstoupí do likvidace;

c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;

d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;

e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

1.53 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

a) je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.
Ostatní ustanovení

1.54 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

1.55 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zejména zavazuje alespoň do 31. 10. 2033:
a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;

b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci kontrolním orgánům při provádění kontroly/auditu, zejména AOPK ČR, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, orgánům finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

1.56 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele. 

Závěrečná ustanovení

1.57 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII. odst. 8.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v úvodu této smlouvy, tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

1.58 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

1.59 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. -  Položkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem;
Příloha č. 2. -  Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Zlepšení funkčního stavu zeleně v areálu Nemocnice Pelhřimov“;
1.60 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

1.61 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
1.62 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv. 

1.63 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv (tím není dotčeno ustanovení § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
V ......................, dne ..................



V Jihlavě, dne..................

......................................................



............................................

………….. doplní dodavatel




Kraj Vysočina
………….. doplní dodavatel




Ing. Martin Kukla
………….. doplní dodavatel




hejtman Kraje Vysočina
…………………………………..
Příloha č. 1. - Položkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
doplní dodavatel 
Příloha č. 2 – Textová, výkresová a dokladová část projektové dokumentace „Zlepšení funkčního stavu zeleně v areálu Nemocnice Pelhřimov“
Bude přiložené na elektronickém nosiči dat u smlouvy uzavřené s vybraných dodavatelem
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