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"SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO

S ... ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

Cislo smlouvy: 4000214024

CL I

Smluvni strany
1.
GasNet, s.r.o.
Sidlo: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo G&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spoleé¢nosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: Jifim Navratilem, technikem pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih
Milosem Chmelafem, technikem pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo u&tu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

a

2,

Kraj Vysocina

Sidlo/Bydlité: Zizkova 57, Jihlava, PSC: 586 37

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): hejtman kraje MUDTr.Jifi B&éhounek
ICO: 70890749 DIC: CZ70890749

Banka: Sberbank CZ, a.s. Cislo Gétu: 4 200 134 124 / 6800
jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik*)

cl. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ*) &i jeho &asti STL plynovodu na ulici Franti§kov
(dale jen ,pfeloZzka PZ*), v obci Velké Mezifi¢i k.u. Velké Mezifigi, které je v majetku
viastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zrusené &asti
plynarenského zafizeni stavebnikem. Potiieba pielozky PZ je vyvolana realizaci stavby:
»11/360 Velké Mezifi¢i - obchvat‘, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah pfelozky PZ véetné predpoklddanych nakladli je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 5.10.2017 ¢.: 5001598733. Pfelozka PZ je vedena pod &islem
stavby: 8800088811.

Jeji technické FeSeni mize byt upfesiiovano v pribéhu pripravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (déle také jako jen ,PD“). Tyto zmény mohou mit vliv
na vysi pfedpokladanych nakladl na provedeni prelozky PZ.
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3. Smluvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,energeticky zakon®), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim
pfeloZzky PZ v rozsahu sjednaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové
dokumentace (,PD").

4. Touto smiouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za uéelem zajisténi
jejiho fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecénosti, spolehlivosti
a hospodarnosti.

¢l. L.
Termin provedeni stavby

1. Prfelozku PZ podle ¢lanku ll. této smiouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
31.12.2022, a to véetné& provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkiadem pro spravni fizeni o povoleni
stavby dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen
,Stavebni zakon") vedeného pfisluSnym stavebnim uradem, jehoz vysledkem bude
vystaveni pfisluSného dokladu dle stavebniho zakona opraviujiciho k realizaci
prelozky PZ a predlozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze
takova PD je zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gradem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby pfelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro
¢innosti na plynarenskych zarizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi
podminky této smlouvy a stavbu pielozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, 2e zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou
vlastnikem PZ a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky
PZ v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pfed zahajenim stavby
pfelozZky PZ nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani
provozovatele PZ, naadrese: https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/
z divodu ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly
prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dnu
pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkou$ek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Pifi realizaci pfelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika
PZ k PD prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisl, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu.

7. Je povinen provadét vS8echny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou
pédi.
8. Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni

¢innosti, které nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dal$i podminky, které
v terminu realizace pfelozky vyplynou ze zmén pravnich predpis(, technickych
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu. Tyto dalsi
podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytn& nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pfipadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady
vlastnika PZ spojené suéasti na odpojeni a propojeni pfeklddaného PZ
prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu $kody za unikly plyn odpustény
pfi propoji.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel prelozky PZ predloZi vlastniku PZ k odsouhlaseni
nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preruseni distribuce plynu zékaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik
zajistit u zhotovitele pielozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho postupu
a pfedlozZit jej ve vlastnim z&jmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni
pred zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své
povinnosti podle § 59 odst. 5 zakona ¢&. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisti a oznamit vEas dotéenym ucastnikim trhu s plynem pferuseni
nebo omezeni distribuce plynu.
Piredbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci
rozsahu odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu
trvani odstavky a predpokladany termin zahdjeni a ukonceni odstavky, ktery musi
spliiovat nasledujici podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni
a ukon&eni odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukonenim odstavky
nebyla doba del$i nez 7 kalendafnich dnu;
- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahdjenim a ukon&enim odstavky
nebyla doba del$i neZ pfedpokladanad doba odstavky navy$ena maximainé
o 7 kalendarnich dnu.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZzeni oznameneho
terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano nejdfive
po technické pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pievzeti prelozky PZ
ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a vlastnikem PZ,
ke které je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

Pii prejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v origindlnim vyhotoveni
stanovené TPG 905 01 a doklady poZadované viastnikem PZ v jeho stanovisku
k PD prelozky PZ, zejména doklady opraviujici krealizaci a dokladajici stav
predavané pielozky PZ dle stavebniho zakona.

Pii pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislu§né obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN,
TPG), pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni
vefejnopravnich organu.

Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitfni
dokumenty vlastnika PZ, které se vztahuiji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na
jeho internetovych strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi piipravé ¢i realizaci pfeloZky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislu$enstvi, §kody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty
a daldi sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych
pravnich predpisti souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.
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16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas ¢&i jiné
pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
pfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokonéenou prelozku PZ se povazuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélk(i a jeji protokolarni pfedani vlastnikovi
PZ.

B. Vlastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté
stavby odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech
pfedepsanych zkousek. Viastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost
za vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Ucinnou soucinnost a spolupraci prfi plnéni
této smiouvy.

3. Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho
deniku vedeného zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek
a pokynl v poZzadovaném terminu.

¢l. V.
Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim

pfelozZky PZ neméni a Ze realizovana prelozka PZ, t. nova ¢ast, po propojeni
s distribuéni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického
zakona dotéenou ¢€ast vlastnikova plynarenského zafizeni. Plivodni ¢ast plynarenského
zafizeni, tj. zruSenou &ast, ktera bude s ohledem na ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podrobné;ji
uréena v pfiloze zapisu o technické pfejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik
fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni
soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace vyZzadovana
k plynovodim nebude stavebnikovi ke zrusené ¢asti plynovodu predana, nebot’ zrusena
¢ast PZ jiz neni plynovodem.
Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
tj. zruSenou &ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené Casti ruseného
plynarenského zafizeni nema vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem
zkolaudovat preloZzenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

2. Smluvni strany se dohodly, ze vyjma povinnosti zfizeni vécného bfemene k pozemkim
ve vlastnictvi vlastnika PZ, jde povinnost zfizeni vécného bremene ve smyslu
sluZzebnosti (dale jen ,VB*) ve prospéch vlastnika PZ ke vSéem dotéenym pozemkim,
jakoz i vécna a formaini spravnost veskerych relevantnich dokumentt, za stavebnikem.

3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Ghrady za pfipadné zfizeni vécného bremene
k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né
stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi stavebnika nese
vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska vlastnika PZ
k projektové dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro Gcely povoleni stavby
dle stavebniho zdkona uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB
se véemi vlastniky pozemku dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to
podle vzorl pfilozenych ktéto smlouveé. Pripadné odchylky od vzor( je stavebnik
povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznadeny
v geometrickych planech k ¢astem pozemk(i dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodu a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar v€etné vzdy jeden metr na obé strany od plidorysu potrubi,
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b) nad 4 bar do 40 bar v€etné vzdy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,

¢) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na obé strany od padorysu potrubi.
Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original
geometrického planu pro vyznaéeni rozsahu vécného bifemene, 1x vykaz délek a vymér
a 1x CD - vse bude zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze stavebnik nesplni
povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ propojena s distribuéni
soustavou, pokud se vlastnik PZ a stavebnik nedohodnou jinak.

Nabyde-li stavebnik po uzavreni této smiouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny
pfelozkou PZ prfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skuteénosti
neprodlené informovat viastnika PZ a uzavfit s nim ve Ihité 6 mésicl od nabyti
dotéeného pozemku smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smilouvu o zfizeni
VB, které vsouladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi vlastnikem PZ
a stavebnikem jako vlastnikem dotéeného pozemku. TotéZ plati v pfipadé, kdy stavebnik
zajistil uzavreni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému
pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a tento pozemek nasledné nabyl do svého viastnictvi.
Pro pfipad poruseni povinnosti informovani viastnika PZ se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 10.000 Ké/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfislusné smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 50.000 Ké/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady skody timto neni
dotcen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smiouvami o budoucich smlouvach
o zfizeni VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavfeni
smluv o zfizeni vécného bfemene, jakoZ i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veSkeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym pielozkou PZ,
ke kterym nebylo zfizeno VB soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady
se povazuji pfedevSim &astky jednorazovych uUplat prokazatelné uhrazené vlastnikiim
pozemkul dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximaini vysi bez DPH
3.500,- K&/M100bm PZ, pficemz minimalni cena jednoho geometrického planu ¢ini
maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximaini vysi bez DPH
6.500,- K&/1 smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé
budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smiouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym puavodnim (pfekladanym) PZ
zapsano pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym katastralnim Urfadem hradi stavebnik.

Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. Prelozenim PZ v8ak nesmi dojit ke zméné jeho ulozZeni
v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za
jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicli ode dne protokolarniho predani
a prevzeti prelozky PZ vlastnikem PZ.
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2.

Stavebnik se sou€asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho
predani a pfevzetim prelozky PZ ze stavebnika na viastnika PZ.

Stavebnik se soufasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ nasledujici
zplUsob uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ
povinen to pisemné oznamit zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odesle takové
pisemné oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni
o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ
odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném
pfipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen
pisemné pfedat opravenou &ast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na pfelozce PZ aZ do
dne jejiho protokolarniho pfedani a pievzeti.

¢l. VIL.
Registr smluv

Tato smlouva véetné jejich pfipadnych dodatk(i podiéha uverejnéni v registru smiuv die
zakona dCislo 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluy,
uvefejnovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich piedpist (dale jen ,zakon o registru smiuv").

Smiouvu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 10 dnl od uzavreni smlouvy, uveiejni
stavebnik. PFi uvefejnéni je stavebnik povinen postupovat tak, aby nebyla ohrozena
doba zahajeni pinéni ze smlouvy, pokud si ji smluvni strany sjednaly, pfipadné vyplyva-li
z u€elu smlouvy. Pro uvefejnéni opravy plati ustanoveni tohoto ¢lanku o uverejnéni
obdobné.

Smiluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uvefejnit.

Stavebnik zajisti, aby pfi uvefejnéni této smlouvy nebyly uverejnény informace, které
nelze uvefejnit podle platnych pravnich prfedpist (osobni Udaje zaméstnancu vlastnika
PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a déle, aby
byly zneditelnény podpisy osob zastupujicich vlastnika PZ.

Smiouvy k uvefejnéni a znéni metadat budou pfed uvefejnénim v registru smiluv
odsouhlaseny obéma smiluvnimi stranami. Stavebnik zaSle k potvrzeni smlouvu
k uverejnéni véetné metadat do 5 dn od podpisu smlouvy, vlastnik PZ zasle vyjadreni
stavebnikovi k obdrzenym dokumentim k uverejnéni do 5 dnl od jejich obdrzeni.

¢l. VIIL.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji v8ak pfed realizaci propojeni prelozky PZ
s distribuéni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji,
timto prohlasuji, Zze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavreni.




Cislo objednatele:

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuiji, Ze tato smlouva
je projevem jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji
dobrovolng, nikoliv v tisni, pod natlakem nebo za népadné jednostranné nevyhodnych
podminek, na dilkaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

6. Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v é&l. Il. odst. 1, na novy subijekt,
zavazuje se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika
a souCasné oznamit vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového
stavebnika.

7. Tato smlouva se uzavirad s naleZitostmi podle zakona &. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zékona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

8. Jakekoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou tdaj,
jejichz doplnéni se pfedpoklada, napf. oznaeni podepisujicich osob, apod.) timto
prohlasenim smluvni strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této
smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh
smlouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a G&innosti
dnem uvefejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smiluv.

10. Smlouva se uzavird na dobu uréitou a to do 31.12.2022. Stavebnik neni opravnén
zahajit realizaci pfelozky PZ bez platné smlouvy o zaji§téni prelozky plynarenského
zarizeni. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po
uplynuti platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v él. IV., V. a VI. této

smlouvy.
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MUDr. Jifi Behoynek / Jifi Navratil
hejtman kraje /" technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih
Milo§ Chmelar
technik pfipojovani a rozvoje PZ-Morava jih
Priloha:

- Prehled stavbou dotéenych pozemku
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LEGENDA:

PROJEKTOVANE PLYNARENSKE ZARIZENI NA BUDOUCIM SLUZEBNEM POZEMKU
ROZSAH VECNEHO BREMENE NA BUDOUCIM SLUZEBNEM POZEMKU

DOTCENE PARCELY k.O. Velké MezirieT:
p.&. 5489/1 (LV 780) — DELKA PRUNIKU: 6,4 m, ROZSAH VB: 12,7 m2
p.&. 5496/3 (LV 1) - DELKA PRUNIKU: 34,2 m, ROZSAH VB: 70,9 m2




