

SMLOUVA O DÍLO

„Sklady posypového materiálu“

Část II Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-II

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160037

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Mírou, ředitelem organizace

Technický dozor: Radoslav Kovář, tel.: 606 637 189

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Martin Pajer

technických: Miroslav Lacina

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Č. účtu: 141510186/0100

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Telefon: 222 185 111

Fax: 222 328 507

E-mail: pajer@smc.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a dále **Obchodními podmínkami** zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhl. č. 231/2012 Sb., vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Sklady posypového materiálu“ ze dne 30.5.2016 (dále jen „ZD“),
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „Přístřešek na posypový materiál Humpolec“, zpracované v měsíci červnu roku 2014, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sklady posypového materiálu“, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**Přístřešek na posypový materiál Humpolec**“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.2 Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:
- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
 - b) zhotovit práce podle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto realizaci stavby závazné,
 - c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
- 3.3 Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
- 3.4 Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 90 kalendářních dnů** od převzetí staveniště.
- 4.2 Pokud Zhotovitel nezačne realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn

odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

4.3 Místo plnění: Spojovací 1622, 396 01 Humpolec.

4.4 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
- b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
- d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5 Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	3.227.915,25 Kč
DPH (21%)	677.862,20 Kč
Cena celkem s DPH	3.905.777,45 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena n nabídkce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhajících k ocenění díla včetně **vedlejších a ostatních nákladů** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

5.2 Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo

AO

kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2 Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2 Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavatelům Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

10.2. Bližší podmínky týkající se subdodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

11.1 Další platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

12.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.

12.2 Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

13.1 Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 10.000.000,- Kč**, a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:

- a) způsobené provozní činností,
- b) způsobené vadným výrobkem,
- c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
- d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí,
- e) vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.2 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.

14.3 Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 15.2** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3** Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatелеm) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1** Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu v souladu se **zákonem č. 340/2015 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 16.3** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatелеm vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4** Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.5** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.6** Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.7** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.8** Součástí této smlouvy, s kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, jsou Obchodní podmínky zadavatele a Projektová dokumentace pro provedení stavby, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 16.9** Součástí této smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 16.10** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Praze dne: **26. 08. 2016**


V Jihlavě dne: **- 5. 09. 2016**

Zhotovitel:

Objednatel:




Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Jan Míka
ředitel

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-076
Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec

KSO: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7
Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ: 15.7.2016
Datum:

IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Cena bez DPH		3 227 915,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	3 227 915,25 0,00
Cena s DPH		3 905 777,45

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 14-076

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7 Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysociny, p.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Poblěžní 667/78, 186 00 Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
VON	Vedlejší a ostatní náklady	3 227 915,25	3 905 777,45	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	57 000,00	68 970,00	VON
SO-01	Přístavba skladu	57 000,00	68 970,00	Soupis
01_01	Stavebně technické řešení	2 647 551,88	3 203 537,77	STA
SO-02	Stávající sklad	2 647 551,88	3 203 537,77	Soupis
02_01	Stavebně technické řešení	343 622,34	415 783,03	STA
IO-01	Terénní úpravy	343 622,34	415 783,03	Soupis
IO-01	Stavebně technické řešení	179 741,03	217 486,65	ING
		179 741,03	217 486,65	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.07.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.
- Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné KSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle KSO : 811 69 a 823 29

Cena bez DPH		57 000,00
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	57 000,00	11 970,00
	0,00	0,00
Cena s DPH		68 970,00
V CZK		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum: 15.07.2016

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV,

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní	57 000,00
002 - Vedlejší a ostatní náklady	57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	l./l	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	------	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

57 000,00

D OST

Ostatní

57 000,00

D 002

Vedlejší a ostatní náklady

57 000,00

1	K	002-001	Zařízení staveniště, BOZP	l-pl	1,000	30 000,00		
---	---	---------	---------------------------	------	-------	-----------	--	--

Veskeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a údržbou staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.

Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.

5 000,00

PP

Veskeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,).

Poznámka k položce:

O veskerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

3	K	002-101.1	Geodetické vytýčení	l-pl	1,000	5 000,00		
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	--	--

Vytýčení nově budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, vytýčení hranice pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správců, kontrolní měření. Vytýčení bude provedeno vč. stabilizace vytýčených bodů v terénu, pro potřeby stavby.

4	K	002-103.1	Geodetické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla	l-pl	1,000	3 000,00		
---	---	-----------	--	------	-------	----------	--	--

Geodetické zaměření inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky (CD)

2 000,00

5	K	002-104	Geometrický plán	l-pl	1,000	2 000,00		
---	---	---------	------------------	------	-------	----------	--	--

Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD

6	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	l-pl	1,000	2 000,00		
---	---	-----------	---	------	-------	----------	--	--

2 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	JM	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD					
8	K	002-301.1	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
9	K	002-303	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.					
10	K	002-304	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

PP Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií.
 * Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození.
 Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec
Objekt: SO-01 - Přístavba skladu
Soupis:

01_01 - Stavebně technické řešení

KSO: 811 69
Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7
Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8
Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15.07.2016
Datum:
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C1. Situace přehledná, situace širších vztahů
 - C2. Situace koordinační
 - D.1.0 Technická zpráva
 - 1.1.1 Půdorys základů
 - 1.1.2 Půdorys 1.NP
 - 1.1.3 Půdorys střechy
 - 1.1.4 Řez A-A'
 - 1.1.5 Pohledy
 - 1.1.6 Východní pohled - schéma konstrukce
 - 1.3.0 PBŘ - Technická zpráva
 - E. Dokladová část
 - G. Fotodokumentace

Cena bez DPH		2 647 551,88	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 647 551,88	21,00%	555 985,89
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 203 537,77	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

SO-01 - Přístavba skladu

Soupis:

01_01 - Stavebně technické řešení

Místo:

město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

2 647 551,88

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 717 412,42

1 - Zemní práce

73 852,60

2 - Zakládání

366 704,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

839 145,92

5 - Komunikace

327 448,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 030,68

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

59 377,41

998 - Přesun hmot

49 853,66

PSV - Práce a dodávky PSV

930 139,46

764 - Konstrukce klempířské

26 119,60

767 - Konstrukce zámečnické

837 271,23

783 - Dokončovací práce - nátěry

66 748,63

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

SO-01 - Přístavba skladu

Soupis:

01 01 - Stavebně technické řešení

Miesto: mesto Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Datum: 15.07.2016

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysociny, p.o.

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 647 551,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

717 412,42

D 1		Zemní práce				73 852,60	
1	K 10001			kus	5,000	550,00	2 750,00
		Provedení ručně kopaných sond					

3	K	132301101	*	HLoubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,440	305,00	5 929,20	C5 ÚRS 2013 02
PP		Provedení ručně kopaných sond							

PP	Hloubení zapazených i nezapazených ryh silky do 600 mm s urovňněním dna po předepsaném profilu a spadu v normě	
	tř. 4 do 100 m3	
VV	č. 1.1.1 - Půdorys základů	
VV	(1,8+1,2*2+3,6+1,2*2+1,8)*0,6*1	7,200
VV	(1,8+1,2*5+0,6)*0,6*1*2	10,080
VV	1,8*0,6*1*2	2,160
VV	Součet	19,440

4	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	221,760	129,00	28 607,04	CS UKS 2013 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	hornině tř. 4 do 100 m3		
	Hloubkami zapazených i nezapazených rýn silky přes 600 do 2 000 mm s uloženími dna do předepsané profila a spodu .		
VV	č.1.1.1 - Půdorys základů		
VV	výkop rýhy na rovinu -1,900		40,320
VV	19,2*3*0,7		142,560
VV	(1,5+16,8+1,5)*3*(1,7+0,7)/2*2		0,000

w	patky	38,880
w	1,2*1,8***(6+6+6)	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		221,760			
5	K 175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	42,948	262,00	11 252,38	CS ÚRS 2013 02
PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
W		č. 1.1.1 - Půdorys základů					
W		rýhy		40,320			
W		19,2*3*0,7		142,560			
W		(1,5+16,8+1,5)*3*(1,7+0,7)/2*2					
W		-prefa					
W		-1,2*1,8*0,7*6		-9,072			
W		-1,2*1,8*(1,7+0,7)/2*6*2		-31,104			
W		-(1,8+1,2*2+3,6+1,2*2+1,8)*0,6*0,7		-5,040			
W		-(1,8+1,2*5+0,6)*0,6*(1,7+0,7)/2*2		-12,096			
W				0,000			
W		pod podlahu		161,280			
W		19,2*16,8*0,5		0,000			
W							
W		- výkop rýh		-19,440			
W		-19,44		-221,760			
W		-221,76					
W		hloubené vykopávky					
W		-2,7		-2,700			
W		42,948					
W		Součet	t	85,896	231,00	19 841,98	CS ÚRS 2014 01
6	M 583312000	kamenivo těžené zásypový materiál					
PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (grobne, hrube, středkopiský) kamenivo mimo normu zásypový materiál					
W		42,948*2 Přepočtené koeficientem množství		85,896			
7	K 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	292,000	8,50	2 482,00	CS ÚRS 2013 02
PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
8	K 181951191	Zkouška únosnosti podloží	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	
PP							
D	2	Zakládání				366 704,15	
9	K 20001	Montáž systémových betonových bloků - základová část	m3	34,560	540,00	18 662,40	
PP		Montáž systémových betonových bloků - základová část					
W		č. 1.1.1 - Půdorys základů		23,328			
W		1,2*1,8*0,6*(6+6+6)		4,320			
W		(1,8+1,2*2+3,6+1,2*2+1,8)*0,6*0,6		6,048			
W		(1,8+1,2*5+0,6)*0,6*0,6*2		0,864			
W		1,2*0,6*0,6*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
Součet					34,560			
10	M	593001	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	34,560	4 465,00	154 310,40	
PP								
11	K	274313611	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	61,895	3 130,00	193 731,35	CS ÚRS 2013 02
PP								
Základové pásy z betonu tř. C 16/20								
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20								
č. 1.1.1 - Půdorys základů								
podbetonování								
1,8*1,2*0,05*(6+6+6)								
(1,8+1,2*2+3,6+1,2*2+1,8)*0,6*0,05								
(1,8+1,2*5+0,6)*0,6*0,05*2								
1,8*0,6*0,05*2								
pod prefu								
1,8*1,2*0,95*(6+6+6)								
(1,8+1,2*2+3,6+1,2*2+1,8)*0,6*0,95								
(1,8+1,2*5+0,6)*0,6*0,95*2								
Mezisoučet								
56,268*0,1								
Součet								
36,936								
6,840								
9,576								
56,268								
5,627								
61,895								
839 145,92								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
12	K	30001	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část	m3	167,184	540,00	90 279,36	
PP								
Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část								
č. 1.1.2 - Půdorys 1.NP								
(19,2+16,2+16,2)*0,6*(4,1+1,3)								
Součet								
167,184								
167,184								
13	M	593001	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	167,184	4 465,00	746 476,56	
PP								
dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče								
14	K	30002	Dílnská dokumentace a statické posouzení objektu	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	
PP								
327 448,00								
D 5 Komunikace								
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	352,000	150,30	52 905,60	CS ÚRS 2014 01
PP								
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
17	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	352,000	285,00	100 320,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm								
18	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	352,000	266,45	93 790,40	CS ÚRS 2014 01
PP								
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	57311113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	352,000	30,00	10 560,00	CS ÚRS 2013 02
	PP							
20	K	57321111	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1,50 kg/m2	m2	352,000	13,00	4 576,00	CS ÚRS 2013 02
	PP							
21	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	352,000	185,50	65 296,00	CS ÚRS 2014 01
	PP							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 030,68	
22	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,720	285,00	205,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
	W		vyrovnaní pod nosné profily		0,720			
	W		(0,5+0,3)*2*0,05*9					
	W		Součet					
23	K	631351102	Odstanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,720	59,00	42,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		* Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
24	K	632450124	Yyrovnaná cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,350	580,00	783,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	W		vyrovnaní pod nosné profily		1,350			
	W		0,5*0,3*9		1,350			
	W		Součet					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							59 377,41	
26	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	389,730	35,00	13 640,55	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.					
	W		W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m		283,050			
	W		(1,5+19,2+1,5)*(7+5,75)		106,680			
	W		16,8*(7+5,7)/2		389,730			
	W		Součet					
27	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	11 691,900	2,00	23 383,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	W		389,73*30		11 691,900			
	W		Součet					
28	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	389,730	22,00	8 574,06	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
29	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	124,200	59,00	7 327,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
	W		Č.1.1.2. - Půdorys 1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(9*16,2*2)*1,5*2		124,200			
W			Součet		124,200			
30	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	322,560	20,00	6 451,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží					
W			č.1.1.2 - Půdorys 1.NP		322,560			
W			19,2*16,8		322,560			
W			Součet					
D	998		Přesun hmot				49 853,66	
31	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	1 107,859	45,00	49 853,66	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				930 139,46	
D	764		Konstrukce klempířské				26 119,60	
32	K	764751113	Odpadní trubky poplastované kruhové D 120 mm vč.uchycení	m	15,000	800,00	12 000,00	CS ÚRS 2013 02
W			č.1.1.4 - Řez A-A		15,000			
W			7,5*2		15,000			
W			Součet					
33	K	764761152	Žlaby podokapní půlkruhové poplastované velikost 190 mm s háky ř.400mm	m	19,200	585,00	11 232,00	CS ÚRS 2013 02
PP								
34	K	764761233	Žlaby kotlík poplastované k půlkruhovým žlabům velikost 190 mm	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2013 02
PP								
35	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,069	24 400,00	1 683,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				837 271,23	
36	K	767001	M+D ocelové konstrukce vč.spojovacích prvků, jeřábnické práce	kg	9 277,271	45,60	423 043,56	
PP			M+D ocelové konstrukce vč.spojovacích prvků, jeřábnické práce					
W			11063,95		11 063,950			
W			-O101		-592,355			
W			-9,88*57,1*1*1,05		-575,568			
W			-O101a		-294,566			
W			-9,6*57,1*1*1,05					
W			-O105					
W			-2,19*42,7*3*1,05					
W			-O106					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		-1,15*25,12*4*1,05		-121,330			
	W		- zavětrování					
	W		-20*9,66*1,05		-202,860			
	W		Součet		9 277,271			
37	K	767002	M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu	m2	76,800	244,00	18 739,20	
	PP		M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu					
	W		č. 1.1.4 - Řez A-A		76,800			
	W		pozn. 4 viz provedení		76,800			
	W		19,2*4					
	W		Součet					
38	K	767003	M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu	m2	54,000	375,00	20 250,00	
	PP		M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu, trapézovým plechem TR35x207x1mm - nutno přizpůsobit stávajícímu stavu na stávající skladovací hale, žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem v RAL 9002					
	W		č. 1.1.4 - Řez A-A					
	W		pozn. 2		28,800			
	W		19,2*1,5		25,200			
	W		16,8*1,5		54,000			
	W		Součet					
39	K	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	394,400	158,00	62 315,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž krytiny střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním					
	W		č. 1.1.3 - Půdorys střechy		394,400			
	W		(19,2+0,52)*20		394,400			
	W		Součet					
40	M	55359001	trapézový plech T160/260 tl. 1mm poplastovaný povrch	m2	441,728	662,00	292 423,94	
	PP		trapézový plech T160/260 tl. 1mm					
	W		394,4*1,12		441,728			
	W		Součet					
41	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	18,141	1 130,00	20 499,33	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná, dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
66 748,63								
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
42	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	195,779	325,00	63 628,18	CS ÚRS 2013 02
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...)					
	W		lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email					
	W		č. 1.1.2 - Půdorys 1.NP		53,471			
	W		9,88*1,353*4		12,989			
	W		9,6*1,353*1		38,155			
	W		9,4*1,353*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,17*2+1,55*2+1,91*2+2,19*2)*(0,18+0,18)*2		9,821			
W			1,15*16*(0,14+0,08)*2		8,096			
W			(6,2*2+5,6*2+4,6*2+4,76*8+1,2*2)*(0,08+0,08)*2		23,450			
W			77,9*0,353		27,499			
W			0,3*0,5*2*9		2,700			
W			0,2*0,5*2*9		1,800			
W			Mezisoučet		177,981			
W			177,981*0,1		17,798			
W			Součet		195,779			
43	K	783991221	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu rovná plocha	m2	21,300	146,50	3 120,45	CS ÚRS 2013 02
PP			Nátěry ostatní betonových konstrukcí šrafování rovná plocha					
W			č.1.1.5 - Pohledy					
W			pozn. 9					
W			(0,3+0,3)*5,4*2*2		12,960			
W			č.1.1.4 - Řez A-A					
W			pozn. 9					
W			(16,2*4+18,6)*0,1		8,340			
W			Součet		21,300			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec
Objekt: SO-02 - Stávající sklad
Soupis:

02_01 - Stavebně technické řešení

KSO: 811 69
Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.07.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle výhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:
 - A. Průvodní zpráva
 - B. Souhrnná technická zpráva
 - C1. Situace přehledná, situace širších vztahů
 - C2. Situace koordinační
 - D.1.0 Technická zpráva
 - 1.1.1 Půdorys základů
 - 1.1.2 Půdorys 1.NP
 - 1.1.3 Půdorys střechy
 - 1.1.4 Řez A-A'
 - 1.1.5 Pohledy
 - 1.1.6 Východní pohled - schéma konstrukce
 - 1.3.0 PBŘ - Technická zpráva
 - E. Dokladová část
 - G. Fotodokumentace

Cena bez DPH		343 622,34	
DPH základní snižena	Základ daně	343 622,34	Výše daně
		0,00	72 160,69
	Sazba daně	21,00%	15,00%
Cena s DPH		415 783,03	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

SO-02 - Stávající sklad

Soupis:

02_01 - Stavebně technické řešení

Místo:

město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

343 622,34

HSV - Práce a dodávky HSV

72 441,26

1 - Zemní práce

6 990,30

2 - Zakládání

15 156,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 621,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

229,04

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 695,70

998 - Přesun hmot

747,72

PSV - Práce a dodávky PSV

271 181,08

767 - Konstrukce zámečnické

252 392,71

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 788,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt: SO-02 - Stávající sklad

Soupis: 02_01 - Stavebně technické řešení

Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum: 15.07.2016

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

343 622,34

D HSV Práce a dodávky HSV

72 441,26

D	1		Zemní práce				6 990,30	
1	K	132301401	HLoubená výkopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	2,700	2 354,00	6 355,80	CS ÚRS 2014 01
PP			HLoubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4					
WV			č.1.1.1 - Půdorys základů		0,900			
WV			1,2*0,6*1,25		1,800			
WV			1,2*0,6*1,25*2		2,700			
WV			Součet		2,700	235,00	634,50	CS ÚRS 2014 01
2	K	161101601	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4	m3				

Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 1 do 2 m

D 2 Zakládání

15 156,90

3	K	279232513	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	0,540	6 195,00	3 345,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapazení na matu cementovou, cihlami betonovými					
WV			č.1.1.1 - Půdorys základů		0,180			
WV			1,2*0,6*0,25		0,360			
WV			1,2*0,6*0,25*2		0,540			
WV			Součet		2,160	4 590,00	9 914,40	CS ÚRS 2014 01
4	K	279311114	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20	m3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20					
WV			č.1.1.1 - Půdorys základů		6,720			
WV			1,2*0,6*1		1,440			
WV			1,2*0,6*1*2		2,160			
WV			Součet		3,600			
5	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	3,600	373,00	1 342,80	CS ÚRS 2014 01
PP			* Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné zřízení					
WV			1,2*1		1,200			
WV			1,2*1*2		2,400			
WV			Součet		3,600			
6	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	3,600	154,00	554,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, jednostranné odstranění					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				21 621,60	
7	K	30001	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část	m3	4,320	540,00	2 332,80	
PP			Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část					
WV			doplňení stávajících stěn		0,432			
WV			0,6*0,6*0,6*2		0,864			
WV			1,2*0,6*0,6*2		1,296			
WV			1,8*0,6*0,6*2		1,728			
WV			2,4*0,6*0,6*2		4,320			
WV			Součet		4,320	4 465,00	19 288,80	
8	M	593001	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	4,320	4 465,00	19 288,80	
PP			dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				229,04	
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,160	285,00	45,60	CS ÚRS 2013 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
WV			vyrovnaní pod nosné profily		0,160			
WV			(0,5+0,3)*2*0,05*2		0,160			
WV			Součet		0,160	59,00	9,44	CS ÚRS 2013 02
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,160	59,00	9,44	CS ÚRS 2013 02
PP			Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
11	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,300	580,00	174,00	CS ÚRS 2013 02
PP			* Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
WV			vyrovnaní pod nosné profily		0,300			
WV			0,5*0,3*2		0,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W Součet 0,300 27 695,70								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
12	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	191,100	35,00	6 688,50	CS ÚRS 2013 02
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř.								
W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
W (19,8+1,5+6)*7								
W Součet 191,100								
13	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 013,100	2,00	8 026,20	CS ÚRS 2013 02
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131								
W 191,1*21								
W Součet 4 013,100								
14	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	191,100	22,00	4 204,20	CS ÚRS 2013 02
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,000	59,00	2 124,00	CS ÚRS 2013 02
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m								
W 6*1,5*4								
W Součet 36,000								
16	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakémkoliv výšce podlaží	m2	332,640	20,00	6 652,80	CS ÚRS 2013 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání ostatních objektů vnesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží								
W Č.1.1.2 - Půdorys 1.NP								
W 19,8*16,8								
W Součet 332,640								
D 998 Přesun hmot 747,72								
17	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	16,616	45,00	747,72	CS ÚRS 2014 01
PP Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní								
D PSV Práce a dodávky PSV 271 181,08								
D 767 Konstrukce zámečnické 252 392,71								
18	K	767001	M+D ocelové konstrukce vč.spojovacích prvků, jeřábnické práce	kg	1 786,679	45,60	81 472,56	
PP M+D ocelové konstrukce vč.spojovacích prvků, jeřábnické práce								
W O101								
W 9,88*57,1*1								
W O101a								
W 564,148								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	W		9,6*57,1*1		548,160			
	W		O105					
	W		2,19*42,7*3		280,539			
	W		O106					
	W		1,15*25,12*4		115,552			
	W		zavětrování					
	W		20*9,66		193,200			
	W		Mezisoučet		1 701,599			
	W		1701,599*0,05		85,080			
	W		Součet		1 786,679			
	K	767002	M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu	m2	79,200	244,00	19 324,80	
	PP		M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu					
	W		č. 1.1.4 - Řez A-A					
	W		pozn. 4 viz provedení		79,200			
	W		19,8*4		79,200			
	W		Součet					
20	K	767003	M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu	m2	7,200	375,00	2 700,00	
	PP		M+D obkladu stěn trapézový plech vč. ocelových lišt a spojovacího materiálu, trapézovým plechem TR35x207x1mm - nutno přizpůsobit stávajícímu stavu na stávající skladovací hale, poplastovaný povrch, zároveň zinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem v RAL 9002					
	W		č. 1.1.4 - Řez A-A					
	W		pozn. 2		7,200			
	W		2,4*1,5*2		7,200			
	W		Součet					
21	K	767391112	Montáž krytin střech plechových tvarovaných šroubováním	m2	158,400	158,00	25 027,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž krytin střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním					
	W		č. 1.1.3 - Půdorys střechy					
	W		pozn. 2					
	W		19,8*(7+1)		158,400			
	W		Součet		158,400			
22	M	55359001	trapézový plech T160/260 tl. 1mm poplastovaný povrch	m2	177,408	662,00	117 444,10	
	PP		trapézový plech T160/260 tl. 1mm					
	W		158,4*1,12		177,408			
	W		Součet					
23	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,685	1 130,00	6 424,05	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				18 788,37	
24	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	45,288	325,00	14 718,60	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	I/LJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí drazšími barvami (např. Důřa, ...)					
W			lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 1x email					
W			č.1.1.2 - Půdorys 1.NP					
W			9,88*1,353*1		13,368			
W			9,6*1,353*1		12,989			
W			2,19*3*(0,18+0,18)*2		4,730			
W			1,15*4*(0,14+0,08)*2		2,024			
W			20*0,353		7,060			
W			0,3*0,5*2*2		0,600			
W			0,2*0,5*2*2		0,400			
W			Mezisoučet		41,171			
W			41,171*0,1		4,117			
W			Součet		45,288			
25	K	783991221	Bezpečnostní šrafování betonového povrchu rovná plocha	m2	27,780	146,50	4 069,77	CS ÚRS 2013 02
PP			Nátěry ostatní betonových konstrukcí šrafování rovná plocha					
W			č.1.1.5 - Pohledy					
W			pozn.9					
W			(0,3+0,3)*5,4*2*3		19,440			
W			č.1.1.4 - Řez A-Á					
W			pozn.9					
W			(16,2*4+18,6)*0,1		8,340			
W			Součet		27,780			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Přístřešek na posypový materiál Humpolec
Objekt: IO-01 - Terénní úpravy
Soupis:

IO-01 - Stavebně technické řešení

KSO: 823 29
Místo: město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 15.07.2016
Datum:
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01 - Stavebně technické řešení

Místo:

město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOV.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

179 741,03

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

179 741,03

1 - Zemní práce

48 669,60

5 - Komunikace

124 593,00

998 - Přesun hmot

6 478,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístřešek na posypový materiál Humpolec

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

IO-01 - Stavebně technické řešení

Místo:

město Humpolec, areál KSÚS - p.p.č. 1496/7

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Poblěžní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava

Náklady soupisu celkem

179 741,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

179 741,03

D 1 Zemní práce

48 669,60

1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	45,000	231,00	10 395,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

VV Skladby poldah

45,000

VV 100*0,45

45,000

VV Součet

2	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	108,70	4 891,50	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300	108,70	684,81	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV ornice

6,300

VV 60*2,1*0,05

6,300

VV Součet

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,300	83,70	527,31	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

5	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	45,000	11,30	508,50	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypání na skládky

6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	94,500	100,00	9 450,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
WV			45*2,1		94,500			
WV			Součet		94,500			
7	K	171201991	Zkouška výluhu	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
PP								
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	310,000	8,10	2 511,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
WV			210		210,000			
WV			100		100,000			
WV			Součet		310,000			
9	K	181951191	Zkouška únosnosti podloží	k.us	1,000	2 990,00	2 990,00	
PP								
10	K	182301121	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	126,000	92,20	11 617,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
WV			60*2,1		126,000			
WV			Součet		126,000			
11	K	181411131	Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	126,000	13,00	1 638,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
12	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	1,890	135,60	256,28	CS ÚRS 2013 02
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg golfová I					
WV			126*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,890			
D	5		Komunikace				124 593,00	
13	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	210,000	150,30	31 563,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
WV			celková oprava šterkové plochy					
WV			210		210,000			
WV			Součet		210,000			
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	100,000	150,30	15 030,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
15	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	100,000	285,00	28 500,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
16	K	567122113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm	m2	100,000	266,50	26 650,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm					
17	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1,50 kg/m2					
18	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	100,000	13,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
19	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	100,000	185,50	18 550,00	CS ÚRS 2014 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm					
D	998		Přesun hmot				6 478,43	
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	182,491	35,50	6 478,43	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SMP CZ, a.s.
Ulice a č.p.	Pobřežní 667/78
Místo	Praha 8
PSČ	186 00
IČO	27195147
DIČ	CZ27195147
Kontaktní osoba	Ing. Martin Pajer
telefon, fax	602 713 841
e-mail	pajer@smp.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa