

SMLOUVA O DÍLO

„Sklady posypového materiálu“

Část V Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2016-V

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS160039

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace

Technický dozor: Ing. Petr Morský, tel.: 734 262 909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Martin Pajer

technických: Miroslav Lacina

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.

Č. účtu: 141510186/0100

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Telefon: 222 185 111

Fax: 222 328 507

E-mail: pajer@smp.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a vyhl. č. 231/2012 Sb., vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

AB

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Sklady posypového materiálu“ ze dne 30.5.2016 (dále jen „ZD“),
- b) Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) označené jako „Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči“, zpracované v měsíci lednu 2016, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Sklady posypového materiálu“, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele (dále jen „OP“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1

Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo **„Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči“**, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v ZD, PDPS a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2

Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce podle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto realizací stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

3.3

Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.

3.4

Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

4.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 30 kalendářních dnů** od převzetí staveniště.

4.2

Pokud Zhotovitel ne zahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatелеm, je Objednatel oprávněn

odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

4.3 Místo plnění: Radkovská 498, 588 56 Telč.

4.4 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:

- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
- b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
- c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
- d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.

4.5 Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH	545.312,88 Kč
DPH (21%)	114.515,70 Kč
Cena celkem s DPH	659.828,58 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena n nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah všech prací podléhajících k ocenění díla včetně **vedlejších a ostatních nákladů** Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v OP. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

5.2 Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.

5.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo

kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **14 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2 Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2 Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány subdodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými subdodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.

Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.

- 10.2. Bližší podmínky týkající se subdodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1 Další platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce **60 měsíců** ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.2 Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1 Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 2.000.000,- Kč** a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
- 14.3 Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 15.2 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3 Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4 Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

Článek 16

Závěrečná ujednání


- 16.1 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu v souladu se **zákonem č. 340/2015 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 16.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 16.4 Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 16.6 Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 16.7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.8 Součástí této smlouvy, s kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, jsou Obchodní podmínky zadavatele a Projektová dokumentace pro provedení stavby, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 16.9 Součástí této smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 16.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


V Praze dne: 26. 08. 2016

V Jihlavě dne: - 5. 09. 2016


Zhotovitel:

Objednatel:


Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Jan Míka

ředitel


Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-007
Stavba: Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

KSO: 8116912
 Místo: město Telč, ul. Radkovská (areál KSÚSV)

Zadavatel:
 Kraj Vysočina

Uchazeč:
 SMP CZ, a.s., Pobřeží 667/778, 186 00 Praha 8

Projektant:
 PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dila zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.

Cena bez DPH 545 312,88

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	545 312,88	114 515,70
		15,00%		0,00

Cena s DPH v CZK 659 828,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-007

Stavba: Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Místo: město Telč, ul. Radkova (areál KSÚSV)
 Zadavatel: Kraj Vysočina
 Uchazeč: SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum: 15.07.2016
 Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VON	Vedlejší a ostatní náklady	545 312,88	659 828,58	VON
VON	Vedlejší a ostatní náklady	24 000,00	29 040,00	Soupis
SO-01	Sklad posypového materiálu	24 000,00	29 040,00	STA
01_01	Architektonicko - stavební řešení	521 312,88	630 788,58	Soupis
01_02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskovodu	480 601,28	581 527,55	Soupis
		40 711,60	49 261,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Tečči

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 8116912

Místo: město Teč, ul. Radkovská (areál KSÚSV)

Zadávatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SWP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISU ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde-li výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 230/2012Sb. §8 odst. 4 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce.

Cena bez DPH

24 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
24 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 040,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

29 040,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

město Telč, ul. Radkova (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Kód dílu - Popis

Datum: 15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

24 000,00

OST - Ostatní

24 000,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

město Telč, ul. Radkovská (areál KSÚSV)

Datum: 15.07.2016

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 000,00

D OST Ostatní

24 000,00

D 002 Vedlejší a ostatní náklady

24 000,00

1	K	002-001	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	---------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Všecké náklady a činnosti související s výbudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.
Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

PP

2	K	002-002.1	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

PP

3	K	002-006	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	--

Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)

PP

4	K	002-201.1	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

Projektová dokumentace skutečného provedení 3x: tiskové a 1x elektronicky na CD

PP

5	K	002-301.1	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí díla	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči					
6	K	002-302	Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP			Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště.					
7	K	002-303	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

KSO: 811 69 12

Místo: město Telč, ul. Radkowská (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst. 2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:

D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2)

1.1.1 Půdorys 1.NP

1.1.2 Půdorys střechy, hromosvod

1.1.3 Řez A-A

1.1.4 Pohledy

1.2.1 Statické posouzení

CC-CZ:

Datum: 15.07.2016

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

480 601,28

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

DPH základní
snižena

100 926,27
0,00

21,00%
15,00%

100 926,27
0,00

Cena s DPH

V CZK

581 527,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

město Telč, ul. Radkovská (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

480 601,28

89 064,53

41 895,85

36 714,85

10 453,83

391 536,75

20 984,40

368 318,91

2 233,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_01 - Architektonicko - stavební řešení

Místo:

město Telč, ul. Radkova (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

480 601,28

D HSV Práce a dodávky HSV

89 064,53

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

41 895,85

1	K	30001	Montáž systémových betonových bloků - nadzemní část vč. provázání se stávajícím zdívem	m3	4,536	3 630,00	16 465,68	
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------	--

W Č.1.1.1 - Půdorys 1.NP

W 0,6*0,6*0,6*2

0,432

W 1,2*0,6*0,6*3

1,296

W 1,8*0,6*0,6*3

1,944

W 2,4*0,6*0,6*1

0,864

W Součet

4,536

2	M	59001	dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče	m3	4,536	5 049,20	22 903,17	
---	---	-------	--	----	-------	----------	-----------	--

PP dodávka systémových betonových bloků, doprava, spínací systémové Pz tyče

3	K	30002	Dílenská dokumentace a statické posouzení objektu	kus	1,000	2 527,00	2 527,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

36 714,85

4	K	941111131	Montáž řešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	407,490	37,20	15 158,63	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
WV			(3,5+1,5+19,8+1,5+3,5)*7,05		210,090			
WV			(2,5+9+2,5)*7,05*2		197,400			
WV			Součet		407,490			
5	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použit	m ²	6 112,350	2,05	12 530,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
WV			407,49*15		6 112,350			
WV			Součet		6 112,350			
6	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	407,490	22,15	9 025,90	CS ÚRS 2016 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
D	998		Přesun hmot				10 453,83	
7	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	10,886	960,30	10 453,83	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				391 536,75	
D	764		Konstrukce klempířské				20 984,40	
8	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem řš 400 mm	m	33,600	620,30	20 842,08	CS ÚRS 2016 01
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řš 400 mm					
WV			č.1.1.32 pozn.5					
WV			16,8+16,8		33,600			
WV			Součet		33,600			
9	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,118	1 206,10	142,32	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				368 318,91	
10	K	767001	W+D ocelové konstrukce vč.spojovacích a kotevních prvků, úprava žárový Pz, jeřábnické práce	kg	2 673,000	63,20	168 933,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			M+D ocelové konstrukce vč. spojovacích prvků, jeřábické práce					
11	K	767002	M+D obkladu stěn PVC lamely vč. ocelových listů a spojovacího materiálu - provedení viz č. 1.1.3 pozn. 2	m2	108,000	258,50	27 918,00	
VV			9*6*2		108,000			
VV			Součet		108,000			
12	K	767137502	Montáž obložení stěn plechem tvarovaným šroubováním vč. spojovacího materiálu	m2	12,500	101,10	1 263,75	CS ÚRS 2016 01
VV			doplnění obkladu stěn					
VV			2,5*2,5*2		12,500			
VV			Součet		12,500			
13	M	1548434001	profil trapézový poplastovaný vlna TR v. 35mm tl 0,6 mm	m2	14,375	245,90	3 534,81	
VV			12,5*1,15		14,375			
VV			Součet		14,375			
14	K	767391112	Montáž krytín střech plechových tvarovaných šroubováním vč. spojovacího materiálu	m2	158,400	166,60	26 389,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž krytín střech plechem tvarovaným, uchyceným šroubováním					
VV			č. 1.1.2 - Půdorys střechy					
VV			19,8*8		158,400			
VV			Součet		158,400			
15	M	1548435201	profil trapézový poplastovaný TR160/260 tl 1,00 mm	m2	182,160	701,00	127 694,16	
VV			158,4*1,15		182,160			
VV			Součet		182,160			
16	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	6,445	1 952,70	12 585,15	CS ÚRS 2016 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - natěry				2 233,44	
17	K	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	14,400	155,10	2 233,44	CS ÚRS 2016 01
PP			Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných					
VV			č. 1.1.3 pozn. 3					
VV			(0,3+0,6+0,3)*4*3		14,400			
VV			Součet		14,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_02 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky včetněbleskosvodu

KSO: 8116912

Místo: město Telč, ul. Radkowská (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavebního a mimo stavebního dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 230/2012Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejjasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 230/2012 Sb. § 7 odst.2 z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace:

D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2)

1.1.2 Půdorys střechy, hromosvod

Cena bez DPH

40 711,60

DPH základní
snížená

Základ daně
40 711,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 549,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

49 261,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_02 - Zařízení silnoprůdné elektrotechniky včetněbleskosvodu

Místo:

město Telč, ul. Radkova (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

40 711,60

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

23 371,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

1 150,00

753 - Demontáže - el. zařízení/bleskosvodů

20 551,00

M - Práce a dodávky M

1 670,00

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

17 340,60

17 340,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření optičtění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči

Objekt:

SO-01 - Sklad posypového materiálu

Soupis:

01_02 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetněbleskosvodu

Místo:

město Telč, ul. Radkova (areál KSÚSV)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

SMP CZ, a.s., Poblěžní 667/78, 186 00 Praha 8

Datum:

15.07.2016

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 711,60

D PSV Práce a dodávky PSV

23 371,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 150,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

20 551,00

2	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	60,000	38,00	2 280,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm²v městské zástavbě v zemi

3	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn

4	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	16,000	33,50	536,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě

5	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	16,000	34,80	556,80	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP drát průměr 10 mm FeZn

16,000

(5+5)+6

6	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	32,000	133,50	4 272,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	354410720	drát průměr 8 mm FeZn	m	32,000	34,80	1 113,60	CS ÚRS 2014 02
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče srovnávací drát průměr 8 mm FeZn 1 kg=2,5m					
VV			7+7+9+9		32,000			
8	M	354415600V	podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střeše 110 mm	kus	12,000	12,50	150,00	
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 23 na plechové střeše 110 mm					
VV			(4+4)+4		12,000			
9	M	354414150	podpěra vedení PV 1a 30 FeZn do zdiva 300 mm	kus	12,000	22,60	271,20	CS ÚRS 2016 01
PP			podpěra vedení PV 1a 30 FeZn do zdiva 300 mm					
VV			(4+4)+4		12,000			
10	M	354416100	podpěra vedení PV32FeZn na skleněný svítílk 50 mm	kus	8,000	25,20	201,60	CS ÚRS 2016 01
PP			Součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 32 na železné konstrukce 50 mm					
VV			4+4		8,000			
11	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	24,000	68,00	1 632,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby					
12	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	24,000	9,80	235,20	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn spojovací, ČSN 35 7633 SS pro lano D 8-10 mm					
VV			6+6+6+6		24,000			
13	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
14	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	8,000	12,50	100,00	CS ÚRS 2016 01
PP			svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí					
VV			4+4		8,000			
15	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,000	37,00	148,00	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro spoje kruh. a páskových vodičů					
VV			2+2		4,000			
16	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 2B pro pásek 30 x 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2+2+2		6,000			
17	M	354420340	svorka uzemnění SZA nerez zkusební	kus	2,000	51,00	102,00	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZA nerez zkusební					
VV			1+1		2,000			
18	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,000	235,00	470,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
19	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	2,000	172,30	344,60	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn					
VV			1+1		2,000			
20	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	18,000	58,00	1 044,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
VV			5+5+3+3+1+1		18,000			
21	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	4,000	48,50	194,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodu					
22	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2016 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31					
VV			2+2		4,000			
23	K	74362930R2	Ochranný nátěr spoju	hod	2,000	230,00	460,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodu					
24	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
VV			1+1		2,000			
D	753		Demontáže - el. zařízení/bleskosvodů				1 670,00	
25	K	75310526V	Demontáž stávajícího pomocného jímce	kus	2,000	131,00	262,00	
PP			Demontáž stávajícího pomocného jímce, včetně svorek					
26	K	75310527V	Demontáž ochranného úhelníku - včetně SZ	kus	2,000	235,00	470,00	
PP			Demontáž ochranného úhelníku - včetně zkusební svorky SZ					
27	K	75310528V	Demontáž jímachového vedení	m	14,000	67,00	938,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž jímachového vedení - včetně podpěr pro vedení (PV1, PV15, PV32, PV23)					
VV			5-5+2+2		14,000			
D	M		Práce a dodávky M					
D	46-M		Zemní práce při extr. mont. pracích				17 340,60	
28	K	460201603	Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3	m3	14,400	471,00	17 340,60	
PP			Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 3			6 782,40	CS ÚRS 2016 01	
VV			60*0,8*0,3					
29	K	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě		14,400			
PP			Zásyp jam strojně včetně hutnění horniny v zástavbě	m3	10,800	164,00	1 771,20	CS ÚRS 2016 01
VV			(60*0,8*0,3)-(60*0,2*0,3)					
30	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	120,000	61,00	7 320,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm					
VV			60*2					
31	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm		120,000			
PP			Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	72,000	5,85	421,20	CS ÚRS 2016 01
32	M	283234210	folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem					
PP			folie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	72,000	11,00	792,00	
VV			60*1,2					
33	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m		72,000			
PP			Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	3,600	58,00	208,80	CS ÚRS 2016 01
VV			14,4-10,8					
34	K	460120085	Uložení sypaniny do násypu nezhuťovaných z jakýchkoli tříd hornin		3,600			
PP			Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovňování nezhuťované jakékoliv třídy	m3	3,600	12,50	45,00	CS ÚRS 2016 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	20 + 120
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	String	20 + 100
			Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Objekt	A	Kód a název objektu	String	120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	String	50
Typ	A	Typ položky soupisu	Long	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	eGTypPoložky	1
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	20
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	255
Množství	A	Množství položky soupisu	String	10
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	Double	
p	N	Poznámka položky ze soupisu	String	50
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Memo	
			Text, Text, Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST