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Název dokumentu: vypracování PD pro akci II/602 Jihlava - JV obchvat 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: P. Hamáček 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: PROfi Jihlava spol. s r. o. 

Smluvní částka: 1) 3605800.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: 1.11.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Pocteis 

Zpracoval: Ing. Hamáček/ODSH 31.10.2016 "Vv'L 
Projednáno s: Ing. Handa / ODSH 31.10.2016 

Právní kontrola: JUDr. Mládek/ODSH 31.10.2016 

Předkládá: Ing. Strnadové / ODSH 31.10.2016 i / ! 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Strnadové / ODSH 31.10.2016 
)íéV 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Strnadové / ODSH 31.10.2016 J , „ , 
Správce rozpočtu: Ing. Sošková / OE 31.10.2016 íeitrm. 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 18198228), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hamacek, datum ověření: 27.10.2016 12:55:52): 

vypracování PD pro akci II/602 Jihlava - JV obchvat 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 3605800, Datum Od: , Datum do: , Perioda:, ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001786 POL: 6121 
UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Číslo smlouvy objednatele: 98683 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016-000169.2 

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY 
„11/602 Jihlava - JV obchvat, PD" 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman 
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 580 984/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: 
Adresa: 
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „zhotovitel") 

PROfi Jihlava, spol. s r.o. 
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 
Ing. Jan Sedlák, jednatel 
Ing. Jan Sedlák 
Komerční banka, a.s. 
318042-681/0100 
18198228 
CZ18198228 
KS Brno, odd. C, vl. 1460 

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění: 

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen „DSP"), projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS") vč. 
oceněného soupisu prací. DSP a PDPS bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace 
pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR") „II/602 Jihlava - JV obchvat" zpracované firmou 
Transconsult s r.o. v 08/2016 včetně podmínek vyjádření DOSS a správců IS a následně 
podmínek vyplývajících z rozhodnutí o umístění stavby. Získání Územního rozhodnutí (dále jen 
„ÚR") předpokládá objednatel cca v 02/2017. Dočasný i trvalý zábor je možné měnit pouze 
se souhlasem objednatele. V co největší možné míře dodržet záborový elaborát (dále jen 
„ZE") z DÚR. 
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Předmětem díla je dále zajištění všech stavebních povolení potřebných k vlastní realizaci 
kompletních stavebních prací, a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených 
orgánů pro podání řádné žádosti na vydání stavebního povolení k příslušnému stavebnímu 
úřadu včetně všech požadovaných příloh. 

Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru při realizaci stavby (dále jen „AD"). 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací schválené MDS-OPK s účinností od 1. 2. 2007, dle zadávacích 
podmínek a dle platných TKP a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních 
orgánů státní správy, správců dotčených sítí a opatření uvedená v oznámení EIA. Soupis prací 
bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky dotačního orgánu - spolufinancování stavby z 
EU, požadavek na rozdělení dle hlavních a vedlejších aktivit projektu. 

Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad je zhotovitel 
povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

a) vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Součástí DSP bude: 

- Vlastní kompletní návrh stavebních úprav 
- Podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 
- Exhalační studie (pokud bude požadováno) 
- Hluková studie (pokud bude požadováno) 
- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací vč.projednání 
- Definitivní dopravní značení včetně projednání 
- Plán organizace výstavby 
- Záborový elaborát grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených (trvalý a dočasný 

zábor) a sousedních pozemků a jejich vlastníků, pro zřízení věcných břemen bude v ZE 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v délce v bm 

• Zajištění podkladů pro vynětí pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a 
PUPFL 

• Zajištění podkladů pro dočasné vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL tvořících součást 
dočasného záboru dle platné projektové dokumentace 

- Výškopisné a polohopisné doměření stavby v dostatečném rozsahu min. 20m za obvod 
staveniště tak, aby bylo možno v PDPS vypracovat příčné řezy vozovky po 20 m 

- Dendrologický průzkum ^ 
- Zajištění kladných projednání se všemi orgány a organizacemi, potřebná pro vydání 

stavebního (a pp.vodoprávního) povolení 
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- Vypracování havarijního (a pp.povodňového) plánu stavby včetně zajištění jeho 
odsouhlasení příslušným orgánem 

- Plán opatření BOZP 
- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky IS 
- Dokladová část 
- Majetkoprávní příprava není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x 
měsíčně). 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (z uvedeného počtu budou tři 
vyhotovení předána objednateli, tři vyhotovení budou použity jako příloha žádosti o 
stavební povolení) 
- 1x zaměření v tištěné podobě, 1x v digitální podobě (CD) 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Na základě DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktuře definované přílohou č.1 této smlouvy. 
Resumé bude objednateli předáno jako samostatná příloha k termínu vypracování DSP. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) + soupisu prací: 
PDPS bude vypracována v návaznosti na DSP s upřesněním technických a kvalitativních 
požadavků potřebných pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací a musí být 
vypracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické 
vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby. 
Jako součást PDPS objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle aktuálního Oborového třídníku stavebních konstrukcí a 
prací staveb PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 9.0 a vyšší. 

Jako součást PDPS bude objednateli předána aktuální dokladová část s vyjádřeními DOSS a 
správců IS. Charakteristické příčné řezy budou ve vzdálenosti do 20 m. 

Zhotovitel je povinen zajistit jednoznačné odlišení položek soupisu prací vztažených k hlavním 
(H) a vedlejším (V) aktivitám projektu v souladu s odst. 2.6 aktuální verze Specifických pravidel 
výzvy pro žadatele a příjemce pro Specifický cíl 1.1 Integrovaného regionálního operačního 
programu. Tento dokument je veřejně dostupný na webových stránkách www.dotaceeu.cz. 

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 
8 x v písemné podobě, 1 x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) 
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Soupis prací: 
2 x oceněný rozpočet v ASPE v tištěné podobě + 1 x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf (CD) 
2 x neoceněný soupis prací v ASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xls, pdf 
(CD) ASPE verze 9.0 a ve formátu xml(xc4), xls a pdf. 

Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. 

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání svolávat výrobní výbory (předpoklad 1x 
měsíčně). 

Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) zajištění vydání stavebního povolení 
Příprava žádostí o vydání všech potřebných povolení k vlastní realizaci kompletních stavebních 
prací a podání žádosti stavební povolení u příslušných stavebních úřadů (včetně úhrady 
správních poplatků za jejich vydání) a opatření vydání pravomocného stavebního povolení. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost 
včetně všech příloh se zástupci objednatele. 

Pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli: 
- 1x originál SP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová 
dokumentace (DSP) ověřená stavebním úřadem 

d) Vvkon autorského dozoru 
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména 
provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat 
vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění 
projektové dokumentace. 

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 
- účastnit se předání staveniště dodavateli, 
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- dohled nad realizací díla, 
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 
stavebních úprav, 

_ posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby, 
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 
projektové dokumentaci, 

- účast na kontrolních dnech stavby, 
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních, 
_ provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 
_ poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, 
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace, 
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 

také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 
jinak, 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro objednatele za 
úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové 
skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a 
cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě. 

Provede-li zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a 
technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky 
nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně 
a ponese i veškeré náklady s tím spojené. 
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AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele nebo zhotovitele. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele nebo 
zhotovitele. 

Zhotovitel se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu. 

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu územních a stavebních řízení poskytnout maximální 
součinnost a řádně spolupracovat s příslušnými stavebními úřady. 

2.3. Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, 
PDPS) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny. 

2.6. Kromě objednatele je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- příslušnému stavebnímu úřadu 
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, stanoviska příp. rozhodnutí 

těchto subjektů potřebných k zajištění předmětu plnění např. k vydání stavebního 
povolení příspěvkovým organizacím zřizovaným objednatelem, pokud se jich 
projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají a o předání kopie díla nebo 
jeho části požádají 

- Jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně 
s předchozím svolením objednatele. 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Článek 3 - termín plnění 

Zahájení realizace: 
Záborový elaborát 
Dokumentace pro stavební povolení: 

ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 11/2016) 
do 31. 01. 2017 
do 30. 04. 2017 
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podání žádosti o stavební povolení 
do 2 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy 

objednatelem nebo do 1 měsíce od odevzdání DSP 
předání PDPS: do 30. 06. 2017 
předpoklad zahájení výkon autorského dozoru do 60 měsíců od vydání 

pravomocného stavebního povolení 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis 
prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové 
dokumentace. 

3 2 Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného 
zástupci obou smluvních stran. 

3 3 Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle ust. 2.1., písm. a), b), c), této smlouvy i 
před sjednanou dobou. 

3 4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3 5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 

Článek 4 - Cenové ujednání 

4 1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou 
č 2 této smlouvy, a v souladu zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4 2 Cena za provedení díla, která je specifikována v článku 4.5 této smlouvy, je mezi 
smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky 
uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Cena autorského 
dozoru v rozsahu 30 hodin představuje předpokládanou účast na deseti kontrolních dnech s 
délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. 

43 V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem autorského 
dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady 
zhotovitele atd. 

4 4 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 
§ 1765 občanského zákoníku. 
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4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

2.980.000,- Kč 

625.800,- Kč 

3.605.800,- Kč 

(slovy: třimilionyšestsetpěttisícosmsetkorun českých) 

Z toho cena jednotlivých částí plnění: 
Vypracování DSP 
cena bez DPH: 2.490.000, - Kč 
DPH 21%: 522.900,-Kč 
cena včetně DPH: 3.012.900,- Kč 

vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 400.000, - Kč 
DPH 21%: 84.000,-Kč 
cena včetně DPH: 484.000,- Kč 

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 
cena bez DPH: 60.000, - Kč 
DPH 21%: 12.600,-Kč 
cena včetně DPH: 72.600,- Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 60 hodin 
cena bez DPH: 30.000,- Kč 
DPH 21%: 6.300,-Kč 
cena včetně DPH: 36.300,- Kč 

4.6. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, 
uvedeného na faktuře - daňovém dokladu. 

4.7. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 

- Vícepráce požadované objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce 
jsou považovány pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou 
objednatelem prokazatelně požadovány 

- V případě změny zákonných sazeb DPH. 

4.8. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

4.9. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou 
objednatelem vyžadovány (méněpráce). 
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4 10 Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude zhotoviteli proplacena 
• H orázově, po splnění části předmětu smlouvy týkající se vypracování projektové 
'dokumentace, na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

4 11 Dohodnutá odměna za výkon AD bude zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění 
předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

4 12 Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných 
hodin v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. 

4 13 Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku. 

414 Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do 
posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem 

a přiložen k faktuře. 

Článek 5 - Platební podmínky 

5 i Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5 2 Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé části předmětu plnění dle této smlouvy, 

ceny díla dle čl. 4.5. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma 
srnluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení 
předané dokumentace objednateli. 

5 3 Faktura bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném 
odsouhlasení protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění. 

5 4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i 
zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém 

řípadě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 

opravené faktury objednateli. 

5 5 Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele uvedený v odšt. 
1 2 této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České 

blikv a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je 
zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku 
úhrady poslední části peněžitéhp dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
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5.6. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle 
ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že 
pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán 
formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti 
částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, 
zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele 
v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno zdanitelné 
plnění. 

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce dle záhlaví této smlouvy. 

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Kraj 
Vysočina, Jihlava, Žižkova 1882/57. 

Článek 6 - Specifikace podkladů 

6.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) „II/602 Jihlava - JV obchvat" 
vypracovaná firmou Transconsult s r.o., Nerudova 37, 500 04 Hradec Králové v srpnu 
2016 bez dokladové části 

6.2. Následně dokladová část k výše uvedené DÚR (předpoklad 11/2016) 
6.3. Následně Územní rozhodnutí (předpoklad 02/2017) 
6.4. Zhotovitel má pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace. 

Článek 7 - Sankce 

7.1. V případě prodlení zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.2. V případě, že objednatel prokáže nedostatky v práci zhotovitele vč. nedodržení smluvních 
a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit do výše 5% z celkové ceny sjednané v této smlouvě 
a za každý jednotlivý zjištěný nedostatek. 
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7 3 V případě prodlení objednatele při úhradě faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

74 V případ ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy 
zhotovitel, je povinen uhradit objednateli náhradu škody ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v 

této smlouvě. 

7 5 Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle plnění této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 8 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

g -j Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení čl. 2.1., písm. a), b), 
c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

8 2 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek 
stanovených v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti, sjednané v 

této smlouvě. 

8 3 Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. 

8 4 Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 

8 5 Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad, uvedených 
v ohlášení, souhlasí. 

8 6 Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 

8 7 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na 
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

8 8 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a pokud zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
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Článek 9 - Odpovědnost za škodu 

9.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo 
třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb nebo 
neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD trvá 
po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně 
nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. 

9.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá zhotovitel dle §2115 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele nechat se při výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle ust. 2.1., písm. d) této smlouvy uzavřít 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 500.000,- Kč. Uvedená pojistná smlouva 
bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků z 
této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně dle čl. 4.5. této smlouvy. 

9.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží zhotovitel 
objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží 
zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

Článek 10 - Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 
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10.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, ve 
smluvních termínech dle čl. 3.1 této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, 
10.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý 
den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 50.000,-Kč za den, a to za 
každou vadu. 
10.1.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 
z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou za každý den prodlení. 
10.1.4 Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit objednateli náhradu škody za početní chyby 
ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny 
dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny dokumentace 
v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více položkách 
výkazu výměr vzájemně provázaných. 

10.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech: 

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele, 
- prodlení objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 11. této smlouvy. 

10.3. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
zhotovitele je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 50.000,-Kč, 
respektive za každý den trvání zjištěného nedostatku. 

10.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4 této smlouvy. 

10.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v 
důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

10.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

10.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze 
záruky za odstranění vad. ť 

Strana 13 (celkem 19) 



10.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

Článek 11 - Součinnost objednatele a zhotovitele 

11.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně zhotovitele. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se objednatele zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena 
tato smlouva. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zadavatelem na vypořádání připomínek 
poskytovatele dotace k projektové dokumentaci a rozpočtu stavby. 

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy 

12.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. 
Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

12.3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
12.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku 
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 
12.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 
nucená správa podle zvláštních právních předpisů 
12.4.4. vstoupí do likvidace 
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12.5. Vznik některé ze skutečností uvedených vodst. 12.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za 
penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu 
smlouvy. 

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

12.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli. 

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

12.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.ť 

Strana 15 (celkem 19) 



Článek 13 - Další ujednání 

13.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu. 

13.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

13.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 

13.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné subdodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky. Změna subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese 
zhotovitel. V případě změny subdodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.3., případně odstoupit od smlouvy. 

13.6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit. 

13.7. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný 
statek"). Zhotovitel udílí objednateli névýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu 
neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této 
smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

13.8. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li zhotovitel vyzván objednatelem 
k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení, zaniká právo objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti. 

Článek 14 - Závěrečná ustanovení 
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14.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo 
zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody 
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a 
že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. § 147a odst. 4 a 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit 
objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění. 

14.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění. 

14.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.5. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

14.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění 
by bránily jiné právní předpisy. 

14.8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je splatností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy. 

14.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklostí nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

14.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. 

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
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správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

14.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran 

14. 14 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst.2 
zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s 
jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

14.16. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Struktura resumé vypracovaného na základě DSP 
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace dle podmínek zadávací dokumentace pro jednotlivé části 
předmětu plnění. 

V Jihlavě dne g ^ ^ V Jihlavě dne 10.10.2016. 

Objednatel: jí Zhotovitel 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 

Ing. Jan Sedlák 
jednatel V) 

xJ Příkopem 6, 586 01 Jihlav* 
ÍC: 19183228 

OiČ: 0218'! 98228 
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Příloha č. 1 

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Struktura resumé vypracovaného na základě DSP: 

• Identifikace negativních dopadů projektu (max. 1 strana A4): 
o výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich 

stručný popis a předpokládaní nositelé, 
o návrhy na eliminaci negativních dopadů. 

• Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní - zdůvodnění proč): 
o zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) 

posouzena jako nevyhovující, 
o popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek, 
o porovnání alternativ, 
o zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, 

účelnosti 
a efektivnosti vybrané alternativy. 

V tomto bodě je třeba vyhodnotit, jaké výhody, nevýhody a rizika mají následující 
varianty z pohledu bezpečnosti, plynulostí provozu, dopadů na životní prostředí a 
vazby na navazující stavby (max. 2 strany A4): 

- ponechání stávajícího stavu 
- výměna obrusné vrstvy 
- navržené řešení 
- jiná varianta 

• Podstatné technické a technologické aspekty realizace projektu (max. 2 strany 
A4): 
o zvolené technické řešení stavby komunikace a použitá technologie výstavby, 
o informace o výchozích diagnostických posudcích, 
o potřebné energetické a materiálové toky, 
o údaje o životnosti stavebních objektů. 

• Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu 
(standardní rozsah dle požadavků na DSP): 

o vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo, 
o vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí, 
o vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 
o vlivy na krajinu a kulturní památky. 

• Výsledky procesu EIA, posouzení vlivů na území soustavy Natura 2000, pokud 
jsou u projektu relevantní; návrh zmírňujících a kompenzačních opatření. 

• Přesná výměra stávající a navrhované plochy vozovky 
Cestovní doba (stávající/po dokončení stavby) a způsob jejího výpočtu 
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Ceiiiová kalkulace nabídky 
"SI/602 Jihlava - JV obchvatt, PD)BS 

| Předmět plnění 
Počet 
hodin 

Hodinová 
sazba Cena 

A) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

1. Projektová dokumentace, vč. záborového elaborátu, POV a Dl 2500 500 1 250 OOO.OOS 

2. Podklady a průzkumy 

- podrobný geotechnický průzkum dle TP76 1800 500 900 OOO.OOl 
- ostatní průzkumy 180 500 90 OOO.OOl 
- plán BOZP 100 500 50 OOO.OOl 
- výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území 400 500 200 000.00 

CELKEM DSP 2 490 000.00 

I B) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavi jy (PDPS ) + soupis prací 

Projektová dokumentace, vč.soupisu prací 800 500 400 000.00 

C) lč pro zajištění pravomocného stavebního povolení I 

:| Inženýrská činnost pro zajištění potřebných dokladů, podání 
žádosti o vydání stavebního povolení 

150 400 60 OOO.OOS 

D) Výkon autorského dozoru I 

Autorský dozor 60 500j 30 OOO.OOl 

i ' I 

j Cena celkem bez DPH 2 980 OOO.OOl 

j DPH 21% 625 800.001 

| Cena celkem včetně DPH j ............ . 3 605 S00.O0| 

Tato cena za veřejnou zakázku je nejvýše přípustná a obsahuje všechny náklady 

na řádné provedení díla! 

Fotí Pfslto; 

V Jihlavě dne 10.10.2016 

Za zhotovitele Ing.Jan Sedlák 

sissabs 
od: 0?1SiSaS2 


