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Technické podmínky a další požadavky zadavatele  

[bookmark: _GoBack]Stavba : „II/150 Havlíčkův Brod, okružní křižovatka“

Předmětem stavby je oprava okružní křižovatky ve střetu ulic Dolní, Nádražní a Jihlavská a dále části komunikace v ulici Nádražní v Havlíčkově Brodě. Bude provedena výměna obrusných vrstev na silnici II/150 ( ulice Dolní), III/03810 ( ulice Nádražní) a na místní komunikaci ( ulice Jihlavská) v celkové ploše cca 2.950 m². V rozsahu asi 20% celkové plochy bude provedena sanace AB pomocí vrstvy ACP v tl. 50 mm včetně výztužné sítě ze skelných vláken. Současně bude provedena výšková úprava stávajících kamenných obrub na vnitřní části prstence v délce cca 95 mb. Odvodnění bude zajištěno přes nové uliční vpusti do stávající kanalizace. Dále budou v zájmovém prostoru stavby provedeny stavební úpravy chodníků ze zámkové dlažby a výškové úpravy stávajících kamenných obrub.
V zájmovém území bude rovněž provedena rekonstrukce vodovodu – investor VAK Havlíčkův Brod, toto neřeší zadávací PD – tyto práce nejsou předmětem dodávky a budou provedeny v předstihu před SO 101, SO 102 a SO 103.
Stavba je členěna z provozních důvodů na čtyři etapy:
- I. Etapa - 25 dní (1.6.-25.6) – plně uzavřena ulice Nádražní v km 0,000-0,105, okružní křižovatka bude průjezdná kromě ramene ulice Nádražní – hlavní práce VAK- rekonstrukce vodovodu – není předmětem PD a dodávky 
- II. Etapa – 6 dní (25.6-1.7) – plně uzavřena ulice Nádražní a částečné omezení provozu na okružní křižovatce – hlavní práce VAK – rekonstrukce vodovodu – není předmětem PD a dodávky
- III. Etapa – 11 dní (1.7.-12.7) – úplná uzavírka celého zájmového prostoru stavby – hlavní práce KSÚSV a Město Havlíčkův Brod – je předmětem dodávky
- IV. Etapa – 14 dní – dostavba chodníků, provedeno bez uzavírek, pouze dopravní omezení – hlavní práce Město Havlíčkův Brod – je předmětem dodávky 
Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady - KSÚSV 
· SO 002 – Ostatní a vedlejší náklady – Město Havlíčkův Brod 
· SO 101 – Silnice II/150 a III/03810 
· SO 102 – Chodník, ulice Dolní
· SO 103 – Chodník, ulice Nádražní

SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)
Jedná se o zajištění těchto dodávek a činností: ochrana stávajících inženýrských sítí, průzkumné práce - diagnostiky konstrukcí na povrchu, geodetické zaměření, bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, dočasná dopravní opatření, zařízení staveniště a ostatní požadavky – pomocné práce.

SO 002 – Vedlejší a ostatní náklady (Město Havlíčkův Brod)
Jedná se o zajištění těchto dodávek a činností: ochrana stávajících inženýrských sítí, průzkumné práce - diagnostiky konstrukcí na povrchu, geodetické zaměření, bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, dočasná dopravní opatření a zařízení staveniště.
SO 101 – Silnice II/150 a III/03810 (KSÚSV)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: frézování asfaltových ploch, řezání asfaltového krytu, odstranění podkladů zpevněných ploch, vybourání kamenných obrubníků, vpustí a odpadního potrubí, hloubení jam a rýh, skládkování suti a vybouraných hmot, osazování kanalizačních vpustí včetně odpadního potrubí, výšková úprava šachet a krycích hrnců, obsypy potrubí, úpravy pláně se zhutněním, hutněné vrstvy ze štěrkodrti, osazování kamenných chodníkových obrub, infiltrační a spojovací asfaltové postřiky, podkladní, ložní a obrusné vrstvy z asfaltového betonu, vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny, výplně spár asfaltem, svislé a vodorovné dopravní značení, čištění vozovek, rozprostření ornice a založení trávníku. 


Pro novou konstrukci vozovky budou použity tyto skladby vrstev:

Skladba A – pouze výměna AB souvrství (shora):
● ACO 11+ (ABS)                                tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1 
● Spojovací asfaltový postřik     
● ACL 16+ (ABH)                                tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1 
●  Spojovací asfaltový postřik___________________________________________________             
                                                 celkem  tl. 100 mm 


Skladba B – pouze výměna AB souvrství + sanace AB vrstev (shora):
● ACO 11+ (ABS)                                 tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1
● Spojovací asfaltový postřik
● ACL 16+ (ABH)                                 tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1                 
● Spojovací asfaltový postřik	
● ACP 16+ (OKS I)                               tl. 50 mm, ČSN EN 13108-8
● Infiltrační postřik___________________________________________________________
                                                 celkem   tl. 150 mm


Skladba C – skladba vozovky kompletní konstrukce dle TP 170, skladba – asfaltobeton 
D1-N-2-III-PIII (shora):
● ACO 11+ (ABS)                                tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1     
● Spojovací asfaltový postřik     
● ACL 16+ (ABH)                                 tl. 60 mm, ČSN EN 13108-1                 
● Spojovací asfaltový postřik     
● ACP 16+ (OKS I)                               tl. 50 mm, ČSN EN 13108-8
● Infiltrační postřik   
● Štěrkodrť ŠD                                      tl. 150mm, ČSN EN 13285 
● Štěrkodrť ŠD                                      tl. 250mm, ČSN EN 13285_____________________   
                                                 celkem   tl. 550 mm

SO 102 – Chodník, ulice Dolní (Město Havlíčkův Brod)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: frézování asfaltových ploch,  odstranění podkladů zpevněných ploch, odstranění kamenných a betonových chodníkových obrubníků, skládkování suti a vybouraných hmot, úpravy pláně se zhutněním, hutněné vrstvy ze štěrkodrti, osazování kamenných a betonových obrubníků, rozebrání stávající betonové zámkové dlažby a její opětovné položení. 

Pro novou konstrukci chodníků bude použita tato skladba vrstev:

Skladba D – skladba chodník dle TP 170 (shora):
● Zámková dlažba šedá DL                    tl. 60 mm, ČSN 736131
● Drobné drcené kamenivo L(DDK)      tl. 30 mm, ČSN 736131
● Štěrk frakce 32-63 ŠDb                        tl. 200 mm, ČSN EN 13285
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
● Sanace štěrk frakce 32-63 ŠDb             tl. 200 mm, ČSN EN 13285
                                                   celkem   tl. 490 mm


Skladba E – skladba vjezdy dle TP 170 (shora):
● Zámková dlažba šedá DL                    tl. 80 mm, ČSN 736131
● Drobné drcené kamenivo L(DDK)      tl. 40 mm, ČSN 736131
● Štěrk frakce 32-63 ŠDb                        tl. 250 mm, ČSN EN 13285
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
● Sanace štěrk frakce 32-63 ŠDb             tl. 200 mm, ČSN EN 13285
                                                   celkem   tl. 570 mm                                                
V místech signálních a varovných pásů se použijí speciální dlažební prvky s výstupky „dlažba pro nevidomé“.

SO 103 – Chodník, ulice Nádražní (Město Havlíčkův Brod) 
Jedná se dle soupisu o tyto práce: frézování asfaltových ploch,odstranění stávajících dlažeb z kostek a dlaždic, odstranění podkladů zpevněných ploch, odstranění kamenných obrubníků,  skládkování suti a vybouraných hmot,  úprava pláně se zhutněním, hutněné vrstvy ze štěrkodrti, osazování kamenných chodníkových obrub, provedení nové betonové zámkové dlažby tl. 60 a 80mm,  rozebrání stávající betonové zámkové dlažby a její opětovné položení, svislé dopravní značení, zabezpečení stávajícího zábradlí a sklepních světlíků, osazení chráničky.

Pro novou konstrukci chodníků bude použita tato skladba vrstev:

Skladba D – skladba chodník dle TP 170 (shora):
● Zámková dlažba šedá DL                    tl. 60 mm, ČSN 736131
● Drobné drcené kamenivo L(DDK)      tl. 30 mm, ČSN 736131
● Štěrk frakce 32-63 ŠDb                        tl. 200 mm, ČSN EN 13285
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
● Sanace štěrk frakce 32-63 ŠDb             tl. 200 mm, ČSN EN 13285
                                                   celkem   tl. 490 mm

Skladba E – skladba vjezdy dle TP 170 (shora):
● Zámková dlažba šedá DL                    tl. 80 mm, ČSN 736131
● Drobné drcené kamenivo L(DDK)      tl. 40 mm, ČSN 736131
● Štěrk frakce 32-63 ŠDb                        tl. 250 mm, ČSN EN 13285
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
● Sanace štěrk frakce 32-63 ŠDb             tl. 200 mm, ČSN EN 13285
                                                   celkem   tl. 570 mm                                            
V místech signálních a varovných pásů se použijí speciální dlažební prvky s výstupky „dlažba pro nevidomé“.
Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni PDPS, soupis prací v programu ASPE, projektant DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 25284525, zpracování dokončeno 04/2017. 



Předpokládaná doba plnění					25 kalendářních dní
Předpokládaný termín zahájení prací 				1.7. 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,- Kč
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