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Technické podmínky a další požadavky zadavatele

„II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469, rekonstrukce silnice, vodovodu a kanalizace“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


  II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469

Stavební práce spočívají v rekonstrukci vybraného úseku silnice II/346 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Jedná se o úpravu dispozice stávající křižovatky komunikací II/346 a III/3469 v intravilánu města Chotěboř. Dojde ke změně průběhu hlavní komunikace a rozšíření silnice II/346 v oblouku. Dotčený úsek se nachází ve městě Chotěboř, ulice Západní a ulice Hromádky z Jistebnice.  Provozní staničení je II/346 km 17,630 – 17,683, III/3469 km 0,000 – 0,022.

Stavba bude navazovat v km 17,630 na akci „II/346 Rankov – Svinný – Chotěboř“, která KSUSV realizovala v roce 2016 a na akci „Výstavba chodníků podél silnic II/346, III/3469“, kterou realizuje město Chotěboř. Výškové a směrové umístění silnice II/346 a III/3469 vychází z již dokončených staveb. 

Při stavbě je nutná koordinace s akcí „Chotěboř, ul. Západní, přeložka vedení knn“, investor KSUSV, realizace ČEZ Distribuce, a.s., přeložka se předpokládá protlakem před zahájením stavebních prací na akci II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469.  Dále je nutná koordinace s akcí „Chotěboř, Hromádky z Jistebnice – retenční nádrž a dešťová kanalizace“, investor Město Chotěboř a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., realizace se předpokládá  před zahájením stavebních prací na akci II/346 Chotěboř, křiž. se sil. III/3469.

Stavba bude realizována společným postupem dvou investorů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Stavební akce investora Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je akce „Chotěboř, ul. západní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, jedná se o objekty SO 305.1 – Oprava vodovodu, SO 305.2 – Oprava kanalizace. Při realizaci stavby je nutná koordinace obou akcí.

Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 005.1 – Všeobecné konstrukce a práce

· SO 105 – Křižovatka II/346 a III/3469

· SO 115 – Úprava chodníku v místě přechodu

· SO 305.1 – Oprava vodovodu

· SO 305.2 – Oprava kanalizace

· SO 405.2 – Osvětlení přechodu

· SO 905 – Dopravně inženýrské opatření 

SO 005.1 – Všeobecné konstrukce a práce

SO 005.1 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, ověření umístění chodníků a napojení. Dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS

SO 105 – Křižovatka II/346 a III/3469 

SO 105 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Navržené uspořádání křižovatky vychází ze stávajícího stavu, souvisejících staveb, vlečných křivek pro návrhové vozidlo nákladní 2a délky 12m a změny uspořádání vedlejší a hlavní komunikace. Komunikace bude provedená jako nová konstrukce vozovky, vč. nahrazení podloží v aktivní zóně (Konstrukce 1 – asfaltová vozovka). V místě napojení vedlejší silnice III/3469 bude provedená pojížděná krajnice (Konstrukce 2 – pojížděná krajnice). V místě napojení řešeného úseku na navazující silnici II/346 a III/3469 bude provedená nová vozovka bez sanace podloží (Konstrukce 3 – asfaltová vozovka navázání kčních vrstev).

Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do stávajících a navržených UV a zeleně. Pro odvodnění zemní pláně je navržená podélná drenáž, napojená do UV. Stavba řeší umístění silničních obrubníků a nových UV s napojením do stávající kanalizace. Součástí prací bude úprava svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných ploch - zeleně.
Konstrukce 1 – asfaltová vozovka

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN 736121

Spojovací postřik


PS


0,3 kg/m2
ČSN 736129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL 16+50/70
60 mm

ČSN 736121

Spojovací postřik 


PS


0,3 kg/m2
ČSN 736 129

Obalované kamenivo střednězrnné
ACP 16+50/70
50 mm

ČSN 736121

Infiltrační postřik 


PI


0,4 kg/m2
ČSN 736 129

Šterkodrť



ŠDA


150 mm 
ČSN 736126

Šterkodrť



ŠDA

   min. 200 mm 
ČSN 736126               

Celkem 





   min. 510 mm

Konstrukce 2 – pojížděná krajnice

Dlažba žulová



DL


80 mm

ČSN 736131-1

Drcené kamenivo fr. 4/6




40 mm

ČSN 736126

Šterkodrť



ŠDA


150 mm 
ČSN 736126

Šterkodrť



ŠDA

   min. 200 mm 
ČSN 736126               

Celkem 





   min. 470 mm

Konstrukce 3 – asfaltová vozovka navázání kčních vrstev

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN 736121

Spojovací postřik


PS


0,3 kg/m2
ČSN 736129

Asf. beton pro ložné vrstvy

ACL 16+50/70
60 mm

ČSN 736121

Spojovací postřik 


PS


0,3 kg/m2
ČSN 736 129

Obalované kamenivo střednězrnné
ACP 16+50/70
50 mm

ČSN 736121

Infiltrační postřik 


PI


0,4 kg/m2
ČSN 736 129

Celkem 





   min. 510 mm

SO 115 – Úprava chodníku v místě přechodu 

SO 115 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Stávající chodník podél komunikace II/346 bude v návaznosti na rozšíření silnice v křižovatce posunutý. Chodník bude navazovat na související stavbu chodníků města Chotěboř a nový přechod pro chodce. Bude proveden varovný a signální pás pro osoby se sníženou schopností orientace. 

Konstrukce 4 - chodník 

Dlažba cementobetonová

DL


60 mm

ČSN 736131-1

Drcené kamenivo fr.4/6




40 mm

ČSN 736126

Štěrkodrť



ŠDA

min. 150 mm

ČSN 736126

Celkem 





min. 250 mm

SO 305.1 – Oprava kanalizace 

SO 305.1 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Jedná se o výměnu – rekonstrukci stávající kanalizace (betonové potrubí) za nové potrubí kamenina DN 400 v délce 25,2 m. Kanalizace bude křížit komunikaci, bude vedená ze stávající šachty Š1 do nové šachty Š2. Výškové a polohové vedení se nezmění, je nutné ověřit výškové umístění stávající kanalizace v místě napojení. Součástí stavby bude provedení nových šachet v místech stávajících a přepojení všech stávajících přípojek, které jsou napojeny na kanalizaci. Umístění a počet přípojek bude provedeno na základě skutečnosti. Při stavebních pracích dojde ke křížení a souběhu se stávajícími sítěmi (plyn, VO, vodovod,elektro). Součástí prací bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, zajištění TDS, AD, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS

SO 305.2 – Oprava vodovodu

SO 305.2 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Jedná se o výměnu – rekonstrukci stávajícího vodovodu za nové vodovodní potrubí PE 110 v délce 39 m. Část rekonstrukce vodovou v ulici Západní, úsek Š5 – V2 v délce 100,6 m byla provedena již v rode 2016. Vodovod bude vedený v komunikaci a v nezpevněné krajnici. Výměna vodovodu bude v úseku od V1 až k Š5, kde bude napojený na rekonstrukci vodovodu realizovanou v roce 2016. Při stavebních pracích dojde ke křížení a souběhu se stávajícími sítěmi (plyn, elektro, kanalizace). Součástí prací bude provedeno vytyčení stavby, vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí, dále bude provedeno zařízení staveniště a zajištění BOZP na staveništi, zajištění TDS, AD, geodetické zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS

SO 405.2 – Osvětlení přechodu 

SO 405.2 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
U posunutého chodníku bude provedeno také posunutí sloupu veřejného osvětlení. Svítidlo bude sjednoceno s VO v rámci stavby chodníků města Chotěboř, bude použito LED svítidlo dle pokynů správce VO, napojení nového svítidla bude kabelem na stávající síť. 

SO 905 – Dopravně  inženýrská opatření

SO 905 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená po místních komunikacích. 

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.
Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice (SO 105, SO 115, SO 405.2, SO 905) jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 4/2017. 

Požadavky na rekonstrukci vodovodu a kanalizace (SO 305.1, SO 305.2) jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala Marta Novotná, U Nové Silnice 3732, 580 01 Havlíčkův Brod, zpracování dokončeno 1/2015. 

Předpokládaná doba plnění





90  kalendářních dní

Předpokládaný termín zahájení prací 




xx 2017

Termín uvedení do předčasného užívání




do 31. 10. 2017

Předání dokladové části 



do 31. 11. 2017

Záruční lhůta – silniční objekt





60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých

5.000.000,- Kč
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