
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY 
pňspěvková organizace 
SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem: ^ "  / ÍS (/ S /

Smlouva o zajištění výkonu technického 
dozoru stavebníka

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na staveništi na akci: 11/129 Zeliv - most ev. ě. 129-007 a 129-008 

č. smlouvy zhotovitele 032/2017
Článek 1 

Smluvní strany
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Mika, MBA
technických: Ing. Libor Joukl, MBA
Bankovní spojení: Komerění banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel)

Dodavatel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Rehulkou, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Martin Rehulka
technických: Ing. Martin Rehulka
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Č. účtu: 95008514/0600
IČO: 46974806
DIČ: CZ46974806
Telefon: 547 212 236
E-mail: martin.rehulka@pris.cz
(dále jen „TDS“)

Podpisem této smlouvy se technický dozor stavebníka pro mostní stavby (dále jen „TDS“) zavazuje 
pro stavebníka za úplatu zajistit technické záležitosti specifikované v čl. 3 této smlouvy. Současně se 
objednatel zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku 3 této smlouvy TDS zaplatit úplatu dle čl. 5 
této smlouvy.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. TDS se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě uskuteční výkon „Technicky 
dozor stavebníka“ u stavební akce: „11/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008“, spočívající 
v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby, se 
zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací specifikovaných dle projektové dokumentace 
ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.

2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru 
stavebníka.

2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné 
pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.

Článek 3
Rozsah a obsah předmětu plnění

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.

3.1 Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:

• seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a 
PDPS a soupisu prací

• získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
• prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se 

ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, 
vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se 
k realizaci stavby

•  prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
• zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o 

předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a 
technologických postupů stavebníka

3.2 Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:
• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve 

3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak

• nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu 
pokládky asfaltových vrstev

• soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a 
zhotovitelem

• zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním 
vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo

• svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele 
včetně zápisu z kontrolního dne
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• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení

• kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou 
správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku

• kontrola dodržování schválených technologických postupů

• spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, 
stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí

• sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)

• sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně
v

závazných částí CSN v rámci stavby

• sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění 
zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým 
plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků

• spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, 
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

• shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách 
a revizích, evidence všech protokolů a zápisů

• kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části

• provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o 
předání a převzetí dokončené stavby investorem

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

• uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla

3.3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech:

• opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními 
právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o 
kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby

• účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním 
úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání 
stavby

• zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních 
závad
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Článek 4 
Čas plnění

4.1. TDS zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení 
činností je měsíc květen.

4.2. TDS ukončí činnost po dokončení stavby, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a vydání 
kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 5
Odměna TDS, platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 
dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena v bez DPH 92.400,- Kc

DPH (21%) 19.404,- Kě

Cena celkem s DPH 111.804,- Kě

(cena celkem vč. DPH slovy: stojedenácttisícosmsetčtyři)

5.2. V ceně podle bodu 5.1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností TDS.

5.3. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury) po 
skončení všech prací.

5.4. Faktura bude vyhotovena v jednom vyhotovení a doručena na adresu objednatele.
Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a 
přesný název akce, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy.

5.5. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena 
tato sm louvaje souhrnem všech dílčích plnění J im iž  se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.

5.6. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy 
objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.

5.7. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku 
této smlouvy.

Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle 
svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.

6.2. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je  objednatel povinen 
vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc 
jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.

6.3. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při 
vyřizování záležitostí.

6.4. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení 
záležitosti.

6.5. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, 
který se týká předmětu této smlouvy.
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6.6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je  TDS osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly.

v
Článek

Změna závazku
7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode 
dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.

Článek 8 
Sankce

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto 
pokutuje možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS 
a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.

Článek 9
Odpovědnost za škodu

9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 
důsledku porušení povinností TDS.

9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z 
dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

Článek 10
Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění.

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby 
ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena 
druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke 
kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS
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povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být 
rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.

10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává 
předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy. TDS bere tuto 
skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.

10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.

10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti 
přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

10.8. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden TDS.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy,

10.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, nestanoví-li právní předpisy datum účinnosti pozdější.

10.11. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech jejích změn.

10.12. TDS souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně 
všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na 
profilu Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu 
objednavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách 
stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

TDS: Objednatel:

V Brně dne: 25.5.2017
Projekční kancelář PRIS spoUto.
0:ío\m  20, 625 00 Brno 
IC- 46 97 4^66
D $ ; CZ46974ŽWÍS / \ ^  4

V Jihlavě dne:
-  8 -06- 2017

V 7,

Ing. Martin Řehulka 
jednatel společnosti , ivaa údrŽb 

silnic Vysočiny
příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jih 
ICO: 00090450, tel ■ 567 1 i 7
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